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ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E NORME GENERALI E PARTICOLARI PER
L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

La prestazione degli interventi del presente Capitolato hanno per oggetto 1’espletamento delle
seguenti attivita da effettuarsi nel Comune di Masainas:

a) Attivazione Cantiere Comunale finalizzato all’occupazione;

b) Gestione e coordinamento personale destinato all’attuazione dei lavori contemplati nel progetto
finalizzato all’occupazione approvato con Determinazione del Responsabile dei Servi Tecnici n. 625
in data 28/10/2016, denominato “Interventi finalizzati all’occupazione per la Riqualificazione
urbana e manutenzione della viabilita Comunale in Via Giovanni XXIII”

ART. 2 DURATA

Il tempo utile per I'esecuzione delle prestazioni é fissato presuntivamente in circa mesi 5 (cinque) a
decorrere dalla data di inizio lavori. Piu precisamente ¢ prevista un’attivita lavorativa su base
giornaliera di 5 (cinque) ore lavorative per 5 (cinque) giorni a settimana. La data di inizio dei lavori
dovra essere successiva alla sottoscrizione del contratto e comunque entro il termine massimo fissato
per le assunzioni. In ogni caso, la durata effettiva del servizio potra variare in pit 0 in meno rispetto
alle previsioni progettuali, in quanto subordinata al costo effettivo sostenuto dal Soggetto
Imprenditoriale per le spese della manodopera, da contenere necessariamente entro I’importo previsto
nel quadro economico di progetto, comprendente spese per salari lordi, contributi, oneri accessori e
riflessi, IVA nelle misure di legge, costi di gestione, acquisto materiali e noli.

Per le eventuali sospensioni del servizio o proroghe si applicheranno le disposizioni contenute nel
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.P.R. n.
207/2010.

ART. 3 MODALITA DI AFFIDAMENTO

Gli interventi saranno attuati, ai sensi dell’art. 94, comma 6 della L.R. n. 11/1998, tramite affidamento
del servizio a idoneo Soggetto Imprenditoriale, da individuarsi a seguito di espletamento di gara a
evidenza pubblica tra i soggetti previsti dall’art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei
Contratti Pubblici”, ovvero tramite Cooperative Sociali di tipo B) di cui all’art. 5, della Legge 8-11-
1991, n. 381, con clausola di assunzione del personale da impiegare per 1’apertura degli appositi
cantieri per I’esecuzione del servizio, secondo la Squadra Tipo prevista in progetto, mediante il
ricorso alle graduatorie a tal fine richieste dall’Amministrazione Comunale e predisposte dal
competente Centro Servizi per il Lavoro provinciale, secondo gli indirizzi operativi contenuti nella
circolare regionale dell’ Assessorato Regionale Enti Locali n. prot. 18898 del 28-05-2012.

Gli interventi in progetto dovranno essere attuati con 1’impiego di disoccupati e inoccupati individuati
secondo le modalita previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 15/12 del 30-03-2004, integrata
dalla successiva Delibera della G.R. n. 24/26 del 27-05-2004, avuto riguardo, nell’ordine, alle
categorie dichiarate prioritarie ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 6 del 15-03-2012.

ART. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO

— L'importo complessivo a base di contratto ammonta ad € 62.362,94 oltre all’ .LV.A. in misura di
legge, di cui :

— €31.654,34 oltre al’.V.A. in misura di legge soggetti a ribasso (per oneri di gestione e fornitura
di materiali e noli);

— € 30.708,60 oltre all’l.V.A. in misura di legge non soggetti a ribasso (di cui per manodopera
euro 29.223,60 ed oneri sicurezza euro 1.485,00 — I’importo per la manodopera, tiene conto del
costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore);

i costi per la sicurezza, relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26,




comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e in base all’art. 97 del D. Lgs.n. 50/2016, ammontano ad € 1.485.00 oltre
all 1.V.A. in misura di leqge, e saranno liquidati in proporzione alle spese effettivamente sostenute e
documentate con idonea documentazione fiscale. Le eventuali economie saranno considerate avanzo di

gestione, di cui disporra in via esclusiva I’Amministrazione Comunale;
La spesa e finanziata con Fondi Comunali

Il Soggetto Imprenditoriale affidatario del servizio e tenuto ad assicurare il servizio oltre il termine di
scadenza del contratto, per un tempo non superiore a tre mesi, alle stesse condizioni contrattuali
dell'appalto scaduto, dietro invito scritto dell’Amministrazione preceduto da regolare provvedimento.
L'Amministrazione ritiene in via assoluta che il Soggetto Imprenditoriale affidatario, prima di aderire
all'appalto del servizio, abbia considerato favorevoli e congrue le condizioni di appalto.

In conseguenza il prezzo stabilito, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni del
contratto e del presente Capitolato, si intende accettato dall’Impresa.

Con la firma del Contratto, I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del
prezzo I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire le
prestazioni del servizio.

ART. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Soggetto Imprenditoriale (di seguito abbreviato in S.1.) e tenuto alla stipulazione del contratto.
Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, I'Amministrazione puo dichiarare
la decadenza dall'aggiudicazione. Sono a carico del S.I. inadempiente le maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione in conseguenza della mancata stipulazione del contratto. L'esecuzione in danno
non esime il medesimo da eventuali responsabilita civili. Sono a carico del S.1. tutte le spese inerenti
e conseguenti il contratto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

ART. 6 CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il S.I., precedentemente alla stipulazione del contratto, dovra costituire cauzione di importo pari al
10% dell'importo netto dell'appalto. La mancata costituzione della cauzione determina decadenza
dall'aggiudicazione.

Oltre alla cauzione definitiva I’esecutore dei lavori ¢ obbligato a stipulare tutte quelle polizze
assicurative, previste sempre dal Codice dei Contratti Pubblici, che tengono indenni
I’ Amministrazione da tutti quei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione
dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART.7 MODALITA DI PAGAMENTO

| pagamenti del servizio saranno effettuati mensilmente, con pagamento posticipato, fino alla
scadenza naturale del periodo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo avra luogo su presentazione di regolare fattura e a seguito di certificati
rilasciati dal Responsabile dei Servizi Tecnici, attestanti I'effettiva regolare esecuzione del servizio
sulla scorta del programma dei lavori relativo alle attivita svolte nel mese di riferimento. La
corresponsione del saldo, nonché la restituzione della cauzione, avranno luogo entro 60 giorni dal
ricevimento di regolare fattura previa verifica finale del Servizio Tecnico.

Le fatture mensili dovranno prevedere distintamente 1’onere mensile per la manodopera, la quota
parte degli oneri di gestione ed eventuali corrispettivi per i costi della sicurezza o materiali e noli), e
dovranno essere accompagnate da una relazione (report mensile) ove indicate le prestazioni effettuate,
con riferimento al programma mensile dei lavori preventivamente concordato con il responsabile dei
servizi tecnici comunali, la descrizione e le quantita dei materiali utilizzati (lista mensile).

Il Direttore di Esecuzione del Servizio provvedera di volta in volta all’approvvigionamento dei
materiali di consumo utili per lo svolgimento delle attivita del cantiere, previa richiesta scritta del S.1.




contenuta nel programma dei lavori da presentare preventivamente al Servizio Tecnico del Comune
per I’approvazione o eventuali modifiche e aggiornamenti.

L'importo delle singole fatture mensili non potra superare 1/4 dell’importo contrattuale pattuito e sara
determinato dalla somma delle seguenti voci: incidenza costo salari lordi manodopera; incidenza
costi attrezzature e noli e/o oneri di sicurezza; incidenza utile d’impresa.

ART. 8 DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO NELL’AMBITO DEGLI “INTERVENTI
FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
MANUTENZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE IN VIA GIOVANNI XXI111”

Gli interventi di riqualificazione urbana manutenzione della viabilitd comunale in Via Giovanni

XXIII, riguardano principalmente:

1. Pavimentazione dei marciapiedi da realizzare con lastre di trachite rossa, avente spessore di 2
cm collocata con disposizione ‘opus incertum’, in analogia ed a completamento della
pavimentazione gia presente nelle adiacenti vie;

2. Posa in opera di cordonata di bordo, da realizzare a bordo del marciapiede con elementi in
calcestruzzo prefabbricato aventi le seguenti dimensioni in cm 100x24x15/12(smusso); gli
elementi in calcestruzzo saranno allettati su un piano di posa di magrone (cls Rck 150) avente
spessore paria5cm.;

3. Rifacimento dei sottofondi dei marciapiedi in corrispondenza degli accessi, in quanto
necessario laddove la pavimentazione con lastre in pietra, che comporta un ingombro altimetrico
di 6 cm (2 cm pavimento + 4 cm malta di allettamento), avrebbe innalzato la quota finale del
marciapiede a quota superiore o di pari livello rispetto alle soglie di ingresso pedonali e carrabili;

Tutti gli interventi sopra elencati, saranno da eseguirsi con ’ausilio di personale, mezzi, automezzi e

attrezzature idonee all’occorrente per il regolare e fruttuoso svolgimento del servizio, in dotazione al

Soggetto Imprenditoriale affidatario del progetto, con 1’utilizzo dei materiali e provviste necessarie.

Il Soggetto Imprenditoriale, previo accoglimento della richiesta ed esplicita autorizzazione, potra

utilizzare mezzi ed attrezzature speciali di proprieta dell' Amministrazione Comunale purché i

medesimi siano condotti da personale abilitato e purché venga prodotta specifica appendice

assicurativa che sollevi I'Amministrazione Comunale da danni e responsabilita verso terzi.

Gli interventi consisteranno precipuamente nell’esecuzione delle seguenti operazioni:

a) Demolizioni di massetti in cls relativi al marciapiedi su entrambi i lati della strada, da eseguire in
prossimita degli accessi carrabili e pedonali;

b) Rifacimento dei massetti a quote inferiori alle preesistenti e realizzazione della pavimentazione
sovrastante con trachite rossa posta ad opus incertum, compresa la posa in opera della cordonatura
in elementi prefabbricati di cls;

Il servizio dovra essere svolto con la massima diligenza e puntualita ed eventuali contestazioni ed

addebiti da inadempimenti comportera la risoluzione del contratto con il Soggetto Imprenditoriale

senza pregiudizio dei provvedimenti sulla cauzione.

Gli interventi sopra descritti dovranno essere svolti con le modalita e la periodicita programmate dalla

Ditta affidataria, nell’ambito della propria sfera gestionale, concordate con il Direttore di Esecuzione

del servizio, nominato nell’ambito dei dipendenti appartenenti all’area Servizio Tecnico Comunale.

ART. 10 DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA
GIOVANNI XXI11°

Gli interventi consisteranno precipuamente nell’esecuzione delle operazioni sopra elencate all’art. 9,
secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Tecnico.
Lungo la via Giovanni XXIII°, si effettueranno gli interventi meglio decritti negli elaborati
progettuali consultabili presso 1'ufficio tecnico comunale, consistenti sommariamente nelle
seguenti voci:



1) Pavimentazione dei marciapiedi da realizzare con lastre di trachite rossa,
2) Posa in opera di cordonata prefabbricata in cls da realizzare a bordo del marciapiede;
Demolizione e rifacimento dei sottofondi dei marciapiedi in corrispondenza degli accessi;
Gli interventi sopra descritti dovranno essere svolti con le modalita e la periodicita programmate dal
Soggetto Imprenditoriale (in seguito S.I.), nell’ambito della propria sfera gestionale, concordate con
il Direttore di Esecuzione del servizio, nominato nell’ambito dei dipendenti appartenenti al Servizio
Tecnico comunale.

ART. 10.1 PROGRAMMA DEI LAVORI

Il S.I. affidatario dovra fornire al Servizio Tecnico — Ufficio LL.PP. il preventivo programma dei
lavori riferito al mese successivo in cui gli stessi dovranno svolgersi.

Ogni variazione al programma dovra essere concordata e autorizzata dal Servizio Tecnico.

Il Programma mensile dei lavori sara redatto a cura del S.I. sulla scorta delle richieste e delle
indicazioni dettate dal Responsabile di Esecuzione del Servizio, sulla base delle riscontrate esigenze.
Nel programma sara indicato il termine entro il quale il lavoro dovra essere ultimato, a seguito
dell'ordine di servizio i lavori dovranno comunque iniziare non oltre il quinto giorno successivo
lavorativo.

Tutti i lavori occorrenti per I'espletamento degli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola
d'arte, sulla scorta dei contenuti del presente Capitolato Guida, ed in conformita alle previsioni del
progetto esecutivo e del programma dei lavori, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero
ordinate dal Direzione di Esecuzione del servizio.

Nel caso in cui lavori non fossero stati eseguiti in conformita alle norme contenute nel presente
Capitolato o secondo il programma mensile, il Direttore di Esecuzione fissera i provvedimenti
necessari e gli interventi che dovessero attuarsi al fine di eliminare ogni irregolarita.

Non saranno comungue ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate nell'esecuzione degli
interventi rispetto a quelle previste nel programma dei lavori, senza la precisa autorizzazione del
Direttore di Esecuzione.

Potranno essere concessi dal Direttore di Esecuzione eventuali interruzioni per motivi atmosferici.
In caso d’interventi ritenuti urgenti (pubblica incolumita, interruzione di pubblico servizio, ecc.),
I’intervento dovra essere immediato. In tali casi 1’ordine potra essere impartito oltre che dal Direttore
di Esecuzione anche da altri tecnici autorizzati.

La reperibilita di cui sopra € compresa nei prezzi contrattuali e pertanto non sara ulteriormente
compensata.

ART. 11 PENALITA

In caso di infrazione di lieve entita, quali 1’ingiustificato ritardo nella esecuzione degli interventi
rispetto ai tempi previsti nel programma, é stabilita la penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Per le piu gravi infrazioni, quali il ritardo o il rifiuto di presentarsi per comunicazioni od ordini, il
Comune si riserva piu severe misure da adottarsi di volta in volta dal Responsabile del procedimento.
In caso di recidivita delle infrazioni di lieve entita si applichera una penale doppia oppure I'adozione
di piu severe misure a giudizio del Responsabile del Procedimento. Rifusione spese, eventuale
risarcimento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sul corrispettivo.

ART. 12 PREVIDENZE SOCIALI

Si intendono a carico del Soggetto Imprenditoriale affidatario tutti gli obblighi e gli oneri previsti
dalla legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.

L'Amministrazione comunale, e per essa il Servizio Tecnico, rimane completamente sollevata da ogni
e qualsiasi responsabilita, sia penale che civile, per danni che dovessero verificarsi a persone, cose 0
terzi nel periodo di esecuzione del contratto.



ART. 13 RISOLUZIONE

L'amministrazione comunale potra procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;

- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- nei casi di sub-cessione o di cessione di contratto;

- grave inadempienza del Soggetto Imprenditoriale affidatario del servizio;

- ingiustificata riduzione del numero dei giorni di retribuzione e prestazione delle persone inserite nel
cantiere rispetto a quello previsto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilita civili o penali del S.I. per il fatto che ha
determinato la risoluzione.

ART. 14 RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalita qualora il
S.1. affidatario, opportunamente avvisato, non adempira a cio, il Comune puo0 rivalersi sui crediti
dell’impresa medesima per i servizi gia eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere
immediatamente integrata.

ART. 15 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
CONTRATTO.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’affidamento, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto applicabile;

b) il presente capitolato speciale;

c) Il progetto dei lavori approvato con Determinazione del Responsabile dei Servi Tecnici n. 842 in
data 31/12/2014;

d) Il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’Amministrazione Comunale ai sensi del decreto
legislativo n. 81/2008: il piano operativo di sicurezza e di coordinamento predisposto dal S.I.;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi e forniture”;

- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici”;

- I’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 16 ALTRE NORME

E' vietato cedere o sub-affidare I'esecuzione del servizio, pena I'immediata risoluzione del contratto
e il risarcimento dei danni causati all'’Amministrazione Comunale. Il Soggetto Imprenditoriale
affidatario del servizio risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati
nell'esecuzione dei lavori, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Essa é percio tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni e
di sicurezza sui luoghi di lavoro come prescritto dalla legislazione vigente. D. Lgs. n. 81/2008.
Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di
assicurazione antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali del personale impiegato nello
svolgimento del servizio.

La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti
collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio.



In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall’ Amministrazione Comunale o ad esso
segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procedera alla sospensione dei pagamenti, fino a quando
I'lspettorato del Lavoro non avra accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.
Il Soggetto Imprenditoriale affidatario, in caso di trasformazione, fusione, incorporazione o cambio
di ragione sociale, dovra documentare con copia autentica degli originali le avvenute modifiche.

ART. 17 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed
in particolare nella legge sulla contabilita generale dello Stato e relativo regolamento (D. Lgs. n.
267/2000), nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), nel Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice (D.P.R. n. 207/2010), e nei regolamenti del Comune di Masainas per la
disciplina dei contratti e dei procedimenti di aggiudicazione dei contratti di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Si applicheranno inoltre le leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel
corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali) aventi comunque
attinenza con il servizio oggetto dell'appalto.

ART. 18 ASSICURAZIONE - RISCHI

Il Soggetto Imprenditoriale affidatario & tenuto ad assicurare le proprie maestranze ed attrezzature
contro i rischi derivanti, anche nei confronti di terzi, dall'esercizio della propria attivita con specifico
riferimento ai lavori oggetto dell'appalto ed in caso di utilizzo di mezzi e attrezzature di proprieta
comunale.

L’appaltatore ¢ soggetto all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi
a I’obbligo delle assicurazioni sociali e al rispetto delle disposizioni in materia antinfortunistica. Ogni
pitl ampia responsabilita nel caso di infortuni o danni ricadra sull’appaltatore, restando sollevata tanto
la stazione appaltante quanto il personale da questa preposto alla direzione di esecuzione del servizio.
L’impresa ha ’obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, prima dell’inizio del
servizio il “Piano Operativo di Sicurezza” ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, unitamente alla
dichiarazione esplicita attestante di aver adempiuto e impegnarsi ad adempiere per tutta la durata dei
lavori agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal citato D. Lgs. 81/20084,
intendendosi 1’impresa, ovvero il suo legale rappresentante quale “datore di lavoro” nei riguardi
dell’unita produttiva costituita dal cantiere per 1’esecuzione del servizio di cui al presente appalto.

ART. 19 PERSONALE - COSTO DELLA MANODOPERA

Il progetto degli interventi in argomento e finanziato con Fondi della Regione Autonoma della
Sardegna, previsti dall’art. 5 della Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012). In
ottemperanza alle norme di attuazione contenute nell’art. 5 della predetta L.R. n. 6/2012, e secondo
gli indirizzi operativi contenuti nella circolare regionale dell’ Assessorato Enti Locali n. prot. 18898
del 28-05-2012, gli interventi saranno attuati, ai sensi dell’art. 94, comma 6 della L.R. n. 11/1998,
tramite affidamento del servizio a idoneo Soggetto Imprenditoriale, da individuarsi a seguito di
espletamento di gara a evidenza pubblica tra i soggetti previsti dall’art. 34 del Codice dei Contratti
Pubblici, con clausola di assunzione del personale da impiegare per I’apertura degli appositi cantieri
comunali, mediante il ricorso alle graduatorie a tal fine richieste dall’ Amministrazione Comunale e
predisposte dal Centro Servizi per il Lavoro provinciale competente per territorio.

Gli interventi in progetto dovranno essere attuati con 1I’impiego di disoccupati e inoccupati individuati
secondo le modalita previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 15/12 del 30-03-2004, integrata
dalla successiva Delibera della G.R. n. 24/26 del 27-05-2004, avuto riguardo, nell’ordine, alle
categorie dichiarate prioritarie ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 6 del 15-03-2012.



Il Soggetto Imprenditoriale affidatario del servizio, pertanto, dovra obbligatoriamente procedere
all’assunzione a tempo determinato del personale inserito nelle graduatorie dei disoccupati di cui
sopra, per il periodo, I’orario di lavoro, il numero di componenti della squadra tipo e le mansioni
previsti in progetto.

Saranno a carico del S.I. tutti gli oneri derivanti dall’assunzione, stipula dei contratti di assunzione,
predisposizione buste paga, versamenti oneri e contributi assicurativi derivanti dal rapporto di lavoro.
Sono a carico del S.1. inoltre gli adempimenti e gli oneri derivanti dall’attuazione della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori assunti e accertamento dell’idoneita al lavoro degli stessi, da attuarsi ai sensi
e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, compresa la fornitura dei Dispositivi di protezione individuale.
Le economie derivanti dall’attuazione dei costi per la sicurezza (che andranno adeguatamente
documentati), restano a disposizione della stazione appaltante, che potra disporne a sua discrezione.
L'inabilita del personale addetto al servizio, riconosciuta dall'autorita sanitaria, comporta I'obbligo
della sostituzione, salvo il diritto dell'interessato o del S.I. affidatario di ricorrere al collegio medico
superiore che decidera inappellabilmente.

Il S.I. si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore (Contratto collettivo nazionale
di lavoro Edile), e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella localita e per il tempo
in cui si svolgono i lavori anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino
alla loro sostituzione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Autorita
municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalera al S.I. affidatario e,
se del caso, anche all'lspettorato del Lavoro, I'inadempienza accertata e procedera cautelativamente
ad una detrazione del 20% sugli acconti, destinando le somme accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al S.I. delle somme accantonate non sara
effettuato fino a quando I'Ispettorato del Lavoro non avra accertato che gli obblighi predetti siano
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni summenzionate il S.1. non puo opporre eccezioni al
Comune a titolo di risarcimento danni.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il costo della manodopera dovra essere adeguatamente
distinto in fattura, dalla quota dovuta per la gestione e/o per il pagamento di materiali e noli, e dovra
essere adeguatamente documentato con pezze giustificative che provino i costi effettivamente
sostenuti. La ditta in maniera assoluta non potra disporre per altri fini delle somme per la manodopera,
che restano destinate esclusivamente al personale assunto per l’attuazione dei lavori. Eventuali
economie derivanti dallo stanziamento per la manodopera, restano nella disponibilita
dell’ Amministrazione Comunale.

ART. 20 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACQUISTO DI METERIALI,
ATTREZZATURE E IL NOLO E LA CONDUZIONE DEI MEZZI D’OPERA

La ditta affidataria del servizio dovra a propria cura e spese provvedere all’acquisto dei materiali e
degli attrezzi elencati in progetto. Questi dovranno essere di buona qualita e preventivamente
sottoposti ad accettazione della Direzione dei Lavori che dovra accertarne la corrispondenza con le
caratteristiche progettuali e la conformita con gli standard di sicurezza stabiliti dalle direttive in
materia. Tutti i materiali cosi come gli attrezzi, alla fine del cantiere dovranno essere consegnati
all’Amministrazione Comunale, che ne resta proprietaria a tutti gli effetti. La mancata consegna delle
attrezzature acquistate per conto dell’Ente appaltante, costituisce motivo per 1’addebito nei confronti
della ditta appaltatrice, che potra essere effettuato anche mediante trattenuta sul corrispettivo dovuto
per la gestione. Per quanto attiene il nolo e la conduzione dei mezzi d’opera previsti nell’appalto,
I’impresa appaltatrice deve garantire la presenza dei macchinari, dei mezzi, la disponibilita per
I’esecuzione delle opere con 1’avanzare degli interventi previsti nel programma dei lavori, nei diversi
periodi e per tutta la durata del cantiere.

La durata del nolo dei mezzi d’opera verra valutata a partire dal momento in cui verranno dati sul
posto d’impiego, pronti all’'uso e in perfetta efficienza, considerando nolo le ore di lavoro



effettivamente svolte escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa e non verra riconosciuto alcun
compenso per i periodi di inattivita, di preriscaldamento, messa a regime, manutenzione e quant’altro.
L’impresa svolgera i lavori, oggetto del presente contratto, di conduzioni e noli di mezzi per attivita
di cantiere, movimento e trasporto materie secondo il programma di esecuzione stabilito concordato
con il Direttore di Esecuzione del servizio, con riferimento al progetto.

L’ Amministrazione Comunale per tramite dell’Ufficio preposto alla Direzione dell’intervento, si
riserva la facolta di apportare variazioni al progetto e quindi alle quantita ed entita dei noli e dei
materiali, dandone opportuna comunicazione alla ditta appaltatrice. In questo caso il corrispondente
importo per le maggiori forniture richieste sara calcolato sulla base dei prezzi offerti o in alternativa
previa sottoscrizione di un verbale di concordamento dei nuovi prezzi. Le economie da ribasso d’asta
restano a disposizione dell’Amministrazione Comunale che potra disporne a sua insindacabile
discrezione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Gianfranco Diana



