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1. PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto tra il Comune di Guspini (nel
seguito “Comune”, o “Amministrazione Aggiudicatrice”, o “Stazione Appaltante”, o “Committente”) e
P'operatore economico singolo libero professionista, o raggruppato ai sensi degli Artt. 24, 26, 45 e 46 del D.Lgs.
50/2016, tisultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito “Appaltatore”, o “Affidatario”), avente ad
oggetto I'espletamento del servizio tecnico attinente I'ingegneria e Iarchitettura relativo alla predisposizione e
redazione degli elaborati necessari per Dapprovazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica/definitivo/esecutivo, l'appaltabilita dell'intervento oltreché il coordinamento della sicurezza in
progettazione ed esecuzione, la direzione e la contabilita dei lavori di “Bonifica e recupero ambientale sui siti

minerari dismessi di Montevecchio” in Comune di Guspini.
2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato, si fara riferimento alle sotto indicate definizioni:
— Affidatario: La persona fisica o giuridica alla quale la Stazione Appaltante aggiudichera I'appalto.
—  Committente: Comune di Guspini, Via Don Minzoni, 10 — 09036 Guspini (VS) - P.IVA: 00493110928

— Professionista: uno o piu soggetti di cui all'Art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, preposti alla redazione
del documento di verifica e validazione del progetto esecutivo di opera pubblica di cui all’Art. 26 del
D.Lgs. 50/2016, in possesso delle necessarie qualificazioni, che siano liberi professionist e/o

rappresentanti delegati di societa.

— Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Il Tecnico debitamente nominato dalla Stazione

Appaltante al quale ¢ affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché
della corretta esecuzione del servizio. Il RUP si avvarra della collaborazione di alcuni assistenti tecnici ed

amministrativi e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.
3. LINGUA

Nell'ambito del presente appalto, per tutti i rapporti verbali o scritti fra i soggetti, ¢ stabilito l'uso della Lingua

Italiana.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell’appalto ¢ l'affidamento dei "Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilita
relativi all’intervento di: bonifica e recupero ambientale sui siti minerari dismessi di Montevecchio” in

Comune di Guspini. Di seguito sono indicate le singole prestazioni professionali richieste all'Aggiudicatario:
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Progetto di fattibilita tecnica ed economica

relazione illustrativa;
relazione tecnica;

studio di prefattibilita ambientale, contenente anche le informazioni necessarie allo svolgimento della

fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui ¢ inserita 'opera, corredati da dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari, atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del

territorio ed in particolare delle aree impegnate;
studio di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilita alla valutazione di impatto ambientale;
planimetria generale ed elaborati grafici;

prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura

dei piani di sicurezza;
calcolo sommatio della spesa;
quadro economico di progetto;

piano particellare preliminare delle aree e rilievo di massima degli immobili.

La relazione tecnica di cui al punto b) dovra riportare lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed

indicare requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Essa dovra comprendere i seguenti

argomenti:

geologia;

geotecnica;

sismica;

studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

censimento delle interferenze, con ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e

preventivo di costo;

piano preliminare di gestione dei materiali, suolo, acqua, rifiuti, prodotti durante le attivita di bonifica e

ripristino ambientale, con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
espropri (quantificazione preliminare degli importi);

impianti e sicurezza;

idrologia;

idraulica;

strutture, ove previste;

viabilita e traffico.

Gli elaborati grafici di cui al punto f) del precedente elenco dovranno comprendere:

corografia generale di inquadramento dell’opera;
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— stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli

strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento

da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

— planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono

riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

— elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in

progettazione:

L

1i.
iii.
iv.
V.
vi.
vil.

Viid.

carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, contenenti i risultati delle indagini
geofisiche e geognostiche;

sezioni e profili geotecnici;

risultati delle analisi di laboratorio;

mappatura dell'inquinamento presente nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque di sotterranee;
mappatura dell'inquinamento di ogni altra componente ambientale (acque supetficiali, polveri);
planimetria delle interferenze;

planimetria catastale;

planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

— schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere

l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle

opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare:

i

1.

1.

1v.

schemi preliminari di sistemazione cantiere;

schema degli interventi di messa in sicurezza temporanei da attuare nel corso delle attivita di

bonifica;

schemi preliminari di tutti gli interventi e impianti di bonifica, messa in sicurezza permanente ¢

ripristino ambientale;

schemi preliminari del trattamento dei materiali contaminati prodotti dagli interventi.

A partire dalla successiva fase, la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere distinte per lotti

suddividendo 1 relativi lavori in due parti: il primo lotto relativo alla bonifica, recupero e riqualificazione dei

fabbricati industriali esistenti, il secondo lotto agli interventi di bonifica e recupero sull'area estesa del sito

minerario di Montevecchio Levante.

Progetto definitivo

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

¢) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;
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0

)

calcoli delle strutture e degli impianti;

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
piano particellare di esproprio;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

computo metrico estimativo;

aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di

sicurezza;

quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

Le relazioni tecniche e specialistiche di cui al punto b) del precedente elenco comprendono:

relazione geologica;

relazioni idrologica e idraulica, studio della compatibilita idraulica;
relazione paesaggistica;

relazione sulle strutture, ove previste;

relazione geotecnica;

relazione tecnica impianti;

relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per Pesercizio e le caratteristiche del

progetto;

piano di gestione dei materiali, suolo, acqua, rifiuti, prodotti durante le attivita di bonifica e ripristino
ambientale, con descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi
reimpiegati, ¢ degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per
approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto;

descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

piano di gestione del sito di raccolta, redatto ai sensi delle “Linee guida per la caratterizzazione e la
bonifica delle aree minerarie dismesse”, 2009 (LGAMD_2009);

piano di manutenzione e di monitoraggio ambientale delle opere;

relazione sulle interferenze (ove necessatio ed in particolare per le opere a rete).

Gli elaborati grafici di cui al punto d) del precedente elenco comprendono:

stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dell'area interessata

all'intervento;

planimetria d’insieme con le indicazioni delle curve di livello dell’area interessata all'intervento, con

equidistanza non superiore a cinquanta centimetti;

elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in

progettazione:

1. carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, contenenti i risultati delle indagini
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geofisiche e geognostiche;

ii.  planimetria con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano

il modello geotecnico del sottosuolo;

— elaborat grafici nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di
tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare,

integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare:

1. schemi di dettaglio degli interventi e degli impianti per gli interventi di bonifica e ripristino

ambientale e di messa in sicurezza permanente;
ii.  schemi di dettaglio di sistemazione cantiere;
fi.  schemi di dettaglio degli interventi e degli impianti per le misure di sicurezza;

iv.  schemi costruttivi di dettaglio dei sistemi di messa in sicurezza da realizzare durante gli

interventi;

v.  schemi di trattamento dei materiali contaminati prodotti dagli intervent;

vi.  ubicazione dei controlli da condurre durante o al termine degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale;
vil. schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;
viii.  planimetrie e sezioni in cui sono riportati 1 tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la

localizzazione delle centrali dei diversi apparati;

ix.  planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito nelle situazioni anterioti e postetiori agli
interventi;
x.  sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;

xi.  elaborati grafici dello studio di impatto ambientale.

Progetto esecutivo

11 progetto esecutivo dovra essere completo dei seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) tutte le relazioni specialistiche del progetto definitivo, completi delle eventuali integrazioni apportate in
sede di redazione del progetto esecutivo a seguito di eventuali ulteriori indagini rese necessatie per la
redazione del progetto esecutivo, le soluzioni adottate e le modifiche apportate rispetto al progetto
definitivo;

¢) calcoli esecutivi delle strutture, compresa la verifica statica del bacino sterili che sara realizzato nel punto

di raccolta;
d) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e fascicolo

dell'opera;

f) quadro di incidenza della manodopera;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI GUSPINI, ARBUS E GONNOSFANADIGA 7



I l S C " Fondo per lo Sviluppo

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA e la Coesione
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

g
h)

computo metrico estimativo;
quadro economico;

crono programma dei lavori;
elenco dei prezzi unitari;
analisi dei prezzi;

capitolato speciale di appalto;
schema di contratto;

piano particellare di esproprio;

elaborati grafici.

Gli elaborati grafici di cui ai punti o) del precedente elenco comprendono:

tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, completi delle eventuali integrazioni apportate in sede di
redazione del progetto esecutivo a seguito di eventuali ulteriori indagini rese necessarie per la redazione

del progetto esecutivo, le soluzioni adottate e le modifiche apportate rispetto al progetto definitivo;

tutti gli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base di tutti gli studi e
indagini eseguite;

1 particolari costruttivi di tutte le opere previste in progetto;

tutti gli elaborati necessari ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto preliminare,
definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto, comprese eventuali prescrizioni in sede di
Valutazione di Impatto Ambientale, autorizzazione paesaggistica, compatibilita geologica-geotecnica,

compatibilita idraulica, verifica dell’interesse archeologico, etc.;

tutti gli elaborati inerenti i lavori di realizzazione della viabilita di accesso al cantiere, in modo da evitare

o limitare le interferenze con il traffico locale ed il pericolo per le persone e 'ambiente;

gli elaborati necessati ad individuare la localizzazione delle cave eventualmente necessarie rispetto alla

posizione del cantiere;

tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di

eventuali elementi o componenti prefabbricati;
tutti gli elaborati necessari per definire le fasi costruttive delle strutture;

tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche provvisionali, delle
pareti e dei fronti di scavo sia fase di realizzazione della condotta che dei manufatti, opere d’arte in

genere ed installazione delle apparecchiature lungo il tracciato di progetto;

tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale di tutte le aree

interessate dai lavori;

eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante, prospetti e sezioni in

scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture, somministrazioni ed opere provvisionali
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previste in progetto.
In ogni caso sono da considerarsi compresi tutti gli ulteriori elaborati e le eventuali integrazioni esplicitamente
richieste dal TTT o dai singoli Enti preposti, che si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione degli

interventi previsti nel progetto approvato.
Servizi tecnici in fase di esecuzione

— Direzione e contabilita dei lavori incluso il coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

— Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08, per le
attivita svolte tra le varie Imprese, I'"Amministrazione, il R.U.P. e i tecnici di supporto, il collaudatore e
altre eventuali figure;

— Assistenza specialistica alle indagini e controlli tecnici;

— Assistenza alle operazioni di collaudo finale.

L'incarico oggetto del presente capitolato include anche l'acquisizione del materiale bibliografico e di ricerca
storica e scientifica necessario alla stesura dei documenti richiesti.

Con riferimento a tutte le prestazioni professionali richieste, l'onorario professionale posto a base d'asta ¢ stato
calcolato secondo il D.M. 17/06/2016 e i relativi importi sono consultabili nella parcella professionale allegata al

presente capitolato d'appalto.
5. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalita di esecuzione del servizio richiesto, sono indicate nei documenti di gara, con particolare
riferimento al presente capitolato amministrativo e prestazionale, all'allegata parcella professionale, al Documento

Preliminare alla Progettazione e alla specifica offerta presentata dall'Affidatatio in sede di gara.
6. EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Affidatario restera vincolato dal momento della presentazione dell'offerta, mentre il Committente dal momento

della sottoscrizione del contratto d'appalto.
7. DURATA DEL CONTRATTO

Fatto salvo il caso contemplato nel successivo Art. 17 del presente capitolato, relativo all'avvio del setvizio con
procedura d'urgenza, l'avvio delle attivita di progettazione avra formalmente inizio a partire dal giorno della
sottoscrizione del Contratto tra le parti contraenti. La durata delle attivita previste nell’incarico fa sempre
riferimento alla “data di inizio attivita” comunicata formalmente dal RUP relativamente all’espletamento di
ciascuna delle fasi previste. L’attivita di direzione dei lavori avra invece una durata pari alla durata dei lavori

indicati nel progetto, fino al loro completo svolgimento e all'avvenuto collaudo finale con esito positivo. Con
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riferimento ad entrambi i lotti in cui saranno suddivisi i lavori, per il completo espletamento di tutte le fasi in cui
si articola I'incarico ¢ quindi previsto un periodo complessivo presumibilmente di circa 42 mesi. L'effettiva durata

delle singole attivita previste nell'ambito dell'incarico professionale ¢ invece specificata nella seguente tabella ed ¢

da intendersi complessivamente relativo ad entrambi i lotti:

ATTIVITA' DURAT:;/;:)EVISTA EVENTUAL(Ig:g;I;}EGRAZIONI
PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 90 30
PROGETTO DEFINITIVO 90 30
PROGETTO ESECUTIVO 60 15
DIREZIONE DEI LAVORI 550 _

Il termine indicato per la durata delle attivita, che sara comunque definitivamente stabilito sulla base della
riduzione dei tempi di progetto offerta dal concorrente in sede di gara, potra essere prorogata dalla Stazione
Appaltante, senza alcuna variazione dei prezzi e condizioni concordati, a suo insindacabile giudizio e sulla base di
una esplicita richiesta da patte dell'appaltatore, per cause comunque non imputabili al proptio comportamento.
La proroga potra essere concessa dall'Amministrazione mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la
scadenza del termine. Rimane fermo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di svolgere in ogni caso tutte le attivita e
le prestazioni oggetto dell’incarico con una tempistica adeguata ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti dal
Comune con I'adesione alla delega di finanziamento dell’intervento.

L’incarico affidato prevede la consegna al Comune di tutti gli elaborati definitivi richiesti per I'espletamento
dell'intero servizio affidato ai fini dell'approvazione amministrativa e della trasmissione agli organi di controllo di
rango superiore a quello della Committente e pertanto la durata del contratto e la relativa conclusione dei servizi
appaltati con la presente gara, sara in ogni caso inscindibilmente legata all'effettiva durata dei lavori e conseguente

alle attivita di collaudo finale, con esito positivo, delle opere realizzate.
8. ONORARIO A BASE D'ASTA

Nella seguente tabella ¢ riportata la stima delle spese tecniche a base d'asta per i servizi di progettazione ed

esecuzione delle opere:

SPESE TECNICHE PER | SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DELLE OPERE DEI LOTTI1 E 2
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i R
ID Voce di spesa Prezzo
1 |1B.04 €1 033 484,45
2 |P.O3 € 371 754,81
3 | Spese (15,31%) €215177,26
Tot. Onorario €1 620 416,52
4 | Cassa di previdenza (4%) €64 816,66
5 | IVA (22%) €370 751,30
TOTALE € 2 055 984,48

Gli importi indicati sono da intendersi come massimali per il calcolo degli onorari dell'Affidatatio. Il corrispettivo
a base d'asta, per l'affidamento dell'incarico professionale, ¢ quindi stabilito in complessivi Euro 1.620.416,52 al
netto di IVA e contributi previdenziali, ove dovuti . Il corrispettivo ¢ comprensivo di tutti gli oneri e le spese per
l'espletamento dell'incatico, ivi comprese quelle necessatie ad effettuare gli incontri, le riunione, le visite, i
sopralluoghi per il regolare espletamento di tutte le prestazioni professionali richieste comprese quelle aggiuntive
derivanti dalla necessita di ulteriori prove, verifiche aggiuntive ecc...

Gli importi indicati in tabella sono stati calcolati come da parcella allegata alla Determinazione a contrarre n.
84/OP del 16/11/2017.

11 corrispettivo a base di gara di cui sopra, sara soggetto al ribasso percentuale offerto dall'Affidatario in sede di
gara ¢ sono quindi da intendersi comprese, e quindi remunerate, tutte le spese a carico dell'Affidatatio per
l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, nessuna esclusa, quali ad esempio spese per trasferte, vitti,
visite/sopralluoghi, nonché eventuali contributi previdenziali previsti. Rimane quindi esclusa la sola I1.V.A.
dovuta nella misura delle disposizioni vigenti.

L'Affidatario ¢ obbligato, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi,
norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o
locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto e comunque applicabili, non potendo pretendere alcun
compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da cio detivante.

L'Affidatario ¢ anche obbligato alla rigorosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle
autorita competenti che hanno giurisdizione sui vari aspetti legati all’incarico, senza poter pretendere compensi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato. In ogni caso non saranno corrisposti ulteriori oneri o

rimborsi anche se motivati con documentazione accessotia.
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L'Affidatario ha 1'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo le buone regole
dell'arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e
la prevenzione degli infortuni. Pertanto, non ¢ ammessa la revisione dei prezzi contrattuali; il ribasso e i
prezzi applicati resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

Gli importi relativi alle prestazioni professionali richieste sono indicati nella parcella allegata al

presente documento.
9. CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati richiesti per Uespletamento dell'incatico affidato, devono essere consegnati al RUP in 5 (cinque)
copie cartacee siglate, firmate e timbrate in originale dal Professionista incaricato. Oltre alle copie cartacee
dovranno essere consegnata una copia informatica dell'intera documentazione su supporto CD/DVD in formato
editabile (.dwg, .doc, .xls, ecc..) oltreché una copia in formato Portable Document Format (pdf), firmata
digitalmente.

L'Affidatario dovra redigere tutti gli atti, elaborati grafici e altri document di natura tecnico — amministrativa che
si rendessero necessari, ad insindacabile giudizio anche da parte di altri Enti o Istituzioni, durante le fasi di
approvazione degli elaborati, ritenuti utili o comunque funzionali al fine di rendere appaltabile 'opera suddivisa
in due lotti.

Ove necessario, ’Affidatario dovra sempre farsi carico di incontrare le parti coinvolte e promuovere, di concerto
con la Stazione Appaltante, eventuali incontri tra i vari Enti, Istituzioni e soggetti a vario titolo coinvolti nella
progettazione ed esecuzione dell’opera.

Tutta la documentazione prodotta e i relativi elaborati resteranno in ogni caso nella piena ed assoluta proprieta e
disponibilita dell'Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi 0 meno esecuzione come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che a suo
giudizio siano ritenute necessarie, utili o comunque funzionali al raggiungimento degli obiettivi desiderati.

Salvo esplicita autorizzazione del Committente, ¢ vietata la divulgazione e/o pubblicazione degli elaborati da

parte dell'Affidatario.
10. ANTICIPAZIONI
Non sara riconosciuta all'Affidatario alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente i servizi affidati.

11. CESSIONE DEL CREDITO

E vietata qualunque cessione dei crediti maturati senza che vi sia stata preventiva richiesta ed autorizzazione
scritta da parte della Committente e l'eventuale successivo compimento degli atti con le forme e nei termini

prescritti dalla normativa vigente.
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12. CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di immediata risoluzione, ¢ fatto assoluto divieto all'Affidatario la cessione dell'Appalto sotto qualunque
forma, in tutto o solo in patte. L'eventuale risoluzione per violazioni del presente articolo comporta l'attribuzione
della colpa all'Affidatario con conseguente richiesta di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o
spesa. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di
azienda sono consentite con le modalita e nei limiti previsti dalla normativa vigente e fatto salvo il preventivo

assenso della Committente.

13. PAGAMENTI

Il pagamento degli acconti, del saldo e le relative liquidazioni dei corrispettivi spettanti saranno effettuati, nel
rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, a seguito di presentazione di fattura emessa
successivamente al regolare e completo espletamento delle attivita affidate e sottoscritte tra le parti contraenti.

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni effettuate dall'Affidatario saranno liquidate
dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal ricevimento delle relative fatture, emesse nel rispetto della

normativa vigente, secondo le seguenti modalita:

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO

Gli onorari relativi al progetto di fattibilita nonché del progetto definitivo e del progetto esecutivo, verranno
corrisposti  successivamente all’approvazione da parte del Comune di ognuna delle fasi progettuali. Il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verra corrisposto successivamente all’approvazione

dell’amministrazione del progetto esecutivo.

DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTO
=  90% degli onorari relativi alla Direzione e Contabilita dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva spettanti in base allo Stato di Avanzamento Lavori secondo le seguenti percentuali di
completamento:
SAL 20%  1° fattura di acconto per servizi in fase di esecuzione (20% del relativo onoratio)
SAL 50%  2° fattura di acconto per servizi in fase di esecuzione (30% del relativo onoratio)
SAL 70%  3° fattura di acconto per servizi in fase di esecuzione (20% del relativo onoratio)
SAL 90%  4° fattura di acconto per servizi in fase di esecuzione (20% del relativo onorario)
— 10% a saldo degli onorari relativi alla Direzione e Contabilita dei Lavori, coordinamento della sicurezza in

fase esecutiva allo stato finale dei lavori, a seguito dell'emissione del collaudo finale delle opere.
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Il pagamento di ogni singola fattura ¢ vincolato agli accertamenti sulla regolarita contributiva mediante richiesta
di D.UR.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), o certificazione equivalente ai rispettivi enti
previdenziali di riferimento.

IMPORTANTE: I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino
inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella stesura degli elaborati presentati.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Guspini, via Don Minzoni,
10 — 09036 Guspini e dovranno riportare obbligatoriamente le modalita di pagamento, comprensive del codice
IBAN e il CIG.

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, ¢ tenuto a comunicare tempestivamente al Comune le
eventuali variazioni delle modalita di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione,
anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, ’Amministrazione ¢ esonerata da ogni
responsabilita per il pagamento ordinato.

L’Appaltatore non potra pretendere interessi per I'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi, da parte della Committente, necessati a rendetlo esecutivo.
14. RAPPORTI CONTRATTUALI

L'Appaltatore ¢ tenuto ad espletare l'incarico professionale affidato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R.
207/10 (per la parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel periodo transitorio fino all'emanazione delle
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016) e comunque, ove necessario, I'Affidatario
¢ tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi di verifica e controllo e delle Amministrazioni
competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pateri necessari per l'approvazione degli atti e dei documenti
relativi ai servizi resi.

L'Affidatario ¢ tenuto a segnalare immediatamente al RUP, con nota scritta, ogni circostanza ed evento
che impedisca o renda difficoltosa la realizzazione delle azioni e fasi programmate di ogni attivita
oggetto dell’affidamento.

Per la redazione dei documenti richiesti, il Professionista incaricato dovra osservare tutte le normative vigenti in
materia. Fino al momento dell'approvazione egli si impegna ad introdurre negli elaborati, anche gia prodotti, le
modificazioni e/o integrazioni richieste ai fini di rendere il documento approvabile.

Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del RUP e finalizzate a perfezionare I’elaborato
commissionato secondo le esigenze della committente e a consentirne cosi l'approvazione definitiva ivi comprese
le prescrizioni introdotte in sede di autorizzazione da parte degli Enti competenti.

Le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la
stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette

integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti di alcun genere.
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Nel caso si rendano necessarie modifiche agli elaborati presentati ad evasione dei servizi affidati, a
causa di errori od omissioni, la committente si riserva il diritto di agire nei confronti del Professionista
per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri per la fornitura delle attrezzature necessarie e per l'organizzazione
delle diverse fasi d’attuazione le cui spese si intendono pertanto interamente comprese.

La Stazione Appaltante si impegna, attraverso i propri organi tecnici ed amministrativi, a porre in essere tutte le
attivita e gli atti necessati per consentire l'accesso diretto alle strutture e/o aree oggetto dell’intervento. Si
impegna inoltre a mettere a disposizione dell'Affidatario tutta la documentazione relativa all'istruttoria sinora
svolta sulle strutture medesime.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attivita saranno impartite direttamente dal RUP o da suoi
incaricad. La Stazione Appaltante predisporra il verbale di inizio delle attivita, controllera che l'appalto sia
eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalita ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di
riferimento, in accordo con i competenti uffici dell’Autorita. Verifichera altresi che tutti gli atti amministrativi e
contabili inerenti alle attivita siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorita.
L’Appaltatore dovra individuare all’interno della proptia organizzazione, e dichiarare all'atto della presentazione
dell'offerta, un unico centro di riferimento al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le
segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Nessun onere aggiuntivo verra cotrisposto all'Affidatario per l'individuazione di tale responsabile della
esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore). Tale professionista dovra
costantemente essere reperibile. 11 responsabile del servizio provvedera, per conto dell’Appaltatore, a vigilare
affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sara il naturale

corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Committente.
15. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L’Appaltatore non puo, di sua iniziativa, sospendere i servizi forniti nemmeno nel caso in cui siano in atto
controversie con il Comune. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore
costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

La Stazione Appaltante procedera in tal caso all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la
facolta di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione
contrattuale, compresi i maggiori oneri derivanti dal nuovo rapporto contrattuale, eventualmente sostenuti dalla

Stazione Appaltante.
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16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere la pit assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla
Committente per lo svolgimento del setvizio. L'Affidatatio ¢ comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o
fotografie, relativi ai luoghi in cui dovra svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Committente.
L’Appaltatore avra inoltre 'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso
nell'ambito dell'espletamento del proptio incarico, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessati all’esecuzione del contratto. Detto
obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le
esperienze tecniche che I'"Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Committente di cui venga
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di
trattamento dei dati e delle informazioni che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o
possano diversamente arrecare danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte
dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui
all’oggetto dell’appalto.

In ogni caso tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del
rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale.

L'Affidatario sara comunque responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli
obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante avra facolta di dichiarare risolto di
diritto il contratto, fermo restando che I'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
eventualmente derivare dall'inosservanza degli obblighi di riservatezza specificati.

E' fatto obbligo alle parti di trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in

materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
17. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I’ Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere ’avvio della prestazione contrattuale
con 'emissione di apposita disposizione/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione

del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
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18. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Prima della sottoscrizione del contratto, 'appaltatore ha l'obbligo di costituire una garanzia, ai sensi dell’Art. 103
del D.Lgs. 50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢ aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante chiedera al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
cottispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia
provvisoria. Per fruire di tale beneficio 'operatore economico affidatario dovra allegare al deposito definitivo la
medesima documentazione richiesta per la cauzione provvisoria. In caso di RTT la riduzione della garanzia sara
ammessa solo se tutte le imprese risultino in possesso dei requisiti richiesti e riportati nelle relative dichiarazioni.
L’importo del deposito cauzionale definitivo sara precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.

In ogni caso la garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operativita
entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate a favore del Comune di Guspini.

La garanzia dovra avere validita temporale almeno pari alla durata del contratto e dovra comunque avere efficacia
fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di
garanzia) da parte dell’ Amministrazione beneficiaria, con la quale verra attestata 'assenza oppure la definizione di
ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di
autentica amministrativa o notarile della firma, dellidentita, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i
firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatatio (con
allegata copia fotostatica di un documento di identita del dichiarante in corso di validita) ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identita, poteti e qualifica).

La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte

dell'’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente
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a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la
Stazione Appaltante ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto con attribuzione di colpa all'Affidatario.
La garanzia fidejussoria in questione ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’ 80% delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, ¢
automatico senza necessita del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante
l'avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell’Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, I'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto
del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNT CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e
dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole
e medie imprese. Nei contratt relativi a lavori, servizi o forniture, 'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo ¢ ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici
in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Patlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 20%, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo,
terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (catbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di
servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30%, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita e rating di
impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC

(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso
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della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione

precedente.
19. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO PROFESSIONALE

La Stazione Appaltante richiedera all’Affidatario, come forma di copertura assicurativa a far data dalla
comunicazione dellincarico, una polizza specifica di responsabilita civile professionale, limitata all’incarico
affidato ed estesa al danno alle opere, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza,
dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attivita di verifica, per tutta la durata prevista per il
completo assolvimento delle attivita e degli adempimenti a termini di contratto.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attivita di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per
Iintera attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di
assicurazione che garantisca le medesime condizioni sopra specificate.

La suddetta garanzia dovra essere prestata in conformita agli schemi approvati con D.M. 123/2004. Il premio ¢ a
carico del soggetto affidatario.

La polizza deve coprire, oltre alle eventuali "nuove spese di progettazione", anche gli eventuali "maggiori costi"
che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

La mancata presentazione da parte dell'Affidatario della polizza di garanzia, esonera le amministrazioni pubbliche
dal pagamento della parcella professionale.

Si intendono per "nuove spese di progettazione" quelle, sino a concorrenza del costo iniziale di progettazione,
che derivano alla Committente dall'affidamento della nuova progettazione ad altro soggetto, a causa di erroti e/o
omissioni a causa di valutazioni in sede di verifica e validazione. Tale modalita puod essere attivata dalla
Committente in alternativa all'obbligo che sussiste in capo all'Affidatatio, in caso di etroti e/o omissioni, a
progettare nuovamente i lavori senza alcun costo ulteriore per la Committente.

Si intendono per "maggiori costi" la differenza fra i costi/oneri che la Committente deve sopportare per
l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi o oneri che essa avrebbe dovuto
affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella

predisposizione degli elaborati progettuali.
20. RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

Limitatamente alle attivita da svolgere in cantiere con riferimento alla DL, indagini necessarie alla progettazione o

al coordinamento per la sicurezza in esecuzione e comunque di qualsiasi altra attivita da svolgere in cantiere
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nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente affidamento, 1'Appaltatore ¢ obbligato a stipulare specifica
polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilita Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento
all’appalto  in  questione, con massimale per sinistto non inferiore ad €  2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) e con validita non inferiore alla durata del setvizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potra dimostrare I'esistenza di una
polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovra
produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto
nell'ambito dello specifico incatico affidato, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistti, fermo
restando il massimale sopra specificato per ciascun sinistro.

L’esistenza e la validita ed efficacia della polizza assicurativa a copertura di infortuni e danni, di cui al presente
articolo, ¢ condizione essenziale e, pertanto, qualora ’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno

subito.

21. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Appaltatore ¢ tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propti dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proptio catico tutti gli oneti relativi. L'Appaltatore ¢ altresi
obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni
normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula
del contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni. Fatto salvo l'eventuale migliore trattamento a favore del dipendente,
I'Appaltatore ¢ tenuto a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra specificati, vincolano
I’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il
periodo di wvalidita del contratto. L’Appaltatore ¢ obbligato a dimostrare, a qualsiasi richiesta
dell’ Amministrazione, 'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e
contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei
propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisira, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC
attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’ Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi precedentemente specificati,
I’Amministrazione si riserva di effettuare,sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire

(cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale
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complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verra restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando lautorita

competente avra dichiarato che ’Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Committente

ha facolta, altresi, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

22. NORME SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE

In osservanza della norma SA 8000:2014, I'Affidatatio ¢ obbligato ad ossetvare le seguent prescrizioni :

1.

non deve utilizzare, né favorire direttamente o indirettamente il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei
bambini sotto I'eta minima di 16 anni. Inoltre, tutti gli eventuali giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni)
devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni
consentite dalla Legge;

non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;

non deve ostacolare la liberta di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori -
sindacalisti;

non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale,
casta, nascita, disabilita, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale,
responsabilita familiari, eta, stato civile;

non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
deve assicurare un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;

la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non
¢ consentito l'impiego del " lavoro in nero" o forme di impiego comunque non rispettose della
normativa vigente sul lavoro;

adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di Gestione
della Responsabilita Sociale (necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di

Gestione di Responsabilita Sociale).

All'atto della sottoscrizione del contratto, 'Affidatario si impegna alla restituzione degli eventuali questionari SA

8000 che la Committente dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi contenuti, finalizzati alle verifiche della

responsabilita sociale.

23. PENALI

L'Affidatario che non si attenga agli obblighi contrattuali e di cui al presente capitolato, in particolare alle

tempistiche definite nel dettaglio all'articolo 7, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle

controdeduzioni, pud essere assoggettato ad una penale in misura giornaliera pari a € 1.620,00/giorno
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(milleseicentoventi/00 al giorno) per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti ed elaborati
richiesti per assolvere all'incarico.

L'importo delle penali, applicate anche in cortispondenza di differenti inadempienze, non potra in ogni caso
superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale. In caso di inadempienze che determinino un importo
massimo di penale superiore a tale percentuale, la Committente si riserva la facolta di risoluzione del contratto.
Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni
effettuate nel periodo di competenza.

Qualora I'Affidatario incotra in tre penali nel corso dell'esecuzione del setvizio oggetto del presente capitolato, la
Stazione Appaltante puo procedere alla risoluzione anticipata del contratto e di agire per gli ulteriori danni
derivanti dall'interruzione del servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati
all’appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovra comunicare in ogni caso le proprie
controdeduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. A giudizio
dell'Amministrazione, qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non sia pervenuta la risposta o la
stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali cosi come computate dalla Stazione

Appaltante.
24. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Come gia indicato, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare
complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze
agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la Committente avra facolta di incamerare la
cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
1. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. 50/2016;
2. l'assenza dei requisiti prescritti nei documenti di gara ai fini della qualificazione degli offerenti anche
successivamente all’aggiudicazione o comunque durante 'esecuzione del servizio;
3. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
4. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,
responsabilita per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione

del credito; sospensione dei servizi.
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In caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore si impegnera a fornire alla Committente tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello
stesso. Ai sensi dell’Art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facolta di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
Si procedera all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
11 Comune si riserva altresi la facolta di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicatsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal
caso ’Amministrazione comunale sara tenuta al pagamento:
— delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso,
cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dagli uffici tecnici preposti;
— delle spese sostenute dall’Appaltatore;
— di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra 'importo dei 4/5 del
prezzo contrattuale e P'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, I'aggiudicataria dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
25. SUBAPPALTO

L'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta ferma,
in ogni caso, la responsabilita esclusiva del progettista incaricato.

Il concorrente che intenda subappaltare in tutto o in parte le attivita sopra specificate a terzi, dovra
obbligatoriamente dichiararne I'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della singola prestazione
che intende subappaltare (vedasi paragrafo 20 del disciplinare di gara), ai sensi dell’Art. 105 del D.Lgs. 50/2016
nei limiti di quanto sopra indicato.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta comunque responsabile, nei confronti della Stazione
Appaltante, dell’'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

11 subappalto dovra essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento previo deposito della
copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex Art. 105, comma 4, lettera c, del
D.Lgs. 50/2016 circa I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo
D.Lgs. 50/2016, e circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra P'affidatatio e il

subappaltatore.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI GUSPINI, ARBUS E GONNOSFANADIGA 23



I l S C Fondo per lo Sviluppo

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA e la Coesione
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

26. FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O MORTE DEL TITOLARE

11 fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento gpe legis del contratto di appalto o del vincolo
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, ¢ facolta dell’ Amministrazione proseguire il contratto con i suoi
eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria
o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione
Appaltante ha la facolta di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria
ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 'impresa mandataria, qualora non indichi
altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, ¢ tenuta all’esecuzione del servizio
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Al sensi dell’Art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’appaltatore, la Committente si riserva la
facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.

Si procedera all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso loriginario aggiudicatatio. L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
27. CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'incarico professionale potra essere anticipatamente risolto per iniziativa della Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 1456 c.c. e degli Art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore dititto
per la Committente, anche per il risarcimento danni, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. mancato rispetto dei termini fissati all'articolo 7 del presente disciplinare;
2. nel caso in cui I'Aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016;
3. nel caso in cui vengano meno in capo al professionista dei requisiti professionali necessati all'esecuzione
dell'incarico;
4. in caso di gravi e reiterati inadempimenti alle obbligazioni assunte nel presente atto debitamente
accertate ¢ contestate che compromettano l'appalto stesso e arrechino o possano arrecare danno alla
Committente. In tal caso la risoluzione dovra essere preceduta da diffida ad adempiere con fissazione di

un congruo termine temporale;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui agli Artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i,, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016;

nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico A.N.AC.;

a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confront dell'Affidatario
elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i;
in caso l'Affidatario si renda colpevole di frode, di ogni ultetiore grave negligenza e grave
inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;

'Affidatatio non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato e/o agli obblighi
contrattuali sottoscritti;

cessazione dell'attivita dell'Affidatario, di subappalto affidato senza preventiva autotizzazione della
Committente, di concordato preventivo o fallimento dell'Affidatario;

I'Affidatario incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proptio carico e/o nei confronti dei
propri dipendenti o collaboratori;

successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, I'Affidatario sia oggetto di provvedimento di
sospensione dell'attivita d'Affidatario interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto
salvo il pagamento delle prestazioni gia eseguite;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del
provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;

I'Affidatario violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale,
antinfortunistica e assicurativa dei propzi lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del setvizio o di
dipendenti di imprese subaffidatarie o dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.),
richiesto dal Referente Aziendale direttamente agli Enti competenti, emergano delle irregolarita;

i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A., ai sensi
della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, ovvero siano state violate altre
norme della citata L. 136/2010;

1'Affidatario violi gli obblighi previsti nell'art. 21 del presente Capitolato;

I'Affidatario violi quanto stabilito nell'art. 22 del presente Capitolato in materia di responsabilita sociale.

L'eventuale risoluzione del contratto o 'esecuzione d'ufficio verra disposta in conformita alle presctizioni vigenti

in materia e all'Affidatario sara riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario spettera il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento

dello scioglimento del contratto. Eventuali danni da cio derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto,

l'esecuzione d'ufficio del servizio nelle more di tale stipula ecc... saranno a totale carico dell'Affidatario.
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Sia la Stazione Appaltante che I'Affidatario potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di
sopravvenuta impossibilita ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle
patti, base all'art. 1672 del c. c.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'iniziale Appaltatore, la
Committente si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procedera all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore
offerente. L'affidamento avverra alle medesime condizioni economiche gia proposte dall'originario aggiudicatatio

in sede di gara.
28. PRIVACY

L'Affidatario ¢ tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003. Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati petsonali, verra
effettuata, da parte del titolare del trattamento, la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati
personali" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) e art. 29 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e I'Affidatatio avra l'obbligo
di adottate tutte le misure di sicutezza necessatie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto del

servizio.

29. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia ¢ competente in via esclusiva il Foro di Cagliari ed ¢ tassativamente esclusa la competenza
arbitrale. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in

materia.
Guspini, 11 dicembre 2017

11 Responsabile della centrale di committenza
Ing. Manro Fanari
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