



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Originale

DETERMINAZIONE N. 1269 del 16/11/2020

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO

I° Servizio Tecnico OO.PP.

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - CUP F75I20000090004. AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z682EE2817

N° 258 del Registro Determinazioni
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO I° Servizio Tecnico OO.PP.

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - CUP F75I20000090004. AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z682EE2817

IL DIRETTORE

Visti:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 41 del 30/07/2019 e 73 del 19.12.2019 con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione n. 2 del 09/01/2020, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022
- Il Provvedimento del Sindaco in data 11.03.2019, prot. n° 10422, con il quale veniva conferito all'ing. Adalberto Pibiri l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Quadro Lavori Pubblici – servizi cimiteriali e verde pubblico, confermato con provvedimenti sindacali prot. n° 11370 del 18.03.2020, e prot. n° 25279 del 30.06.2020;
- il Piano triennale anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2020;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto, il sottoscritto ing. Adalberto Pibiri, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati;

Premesso che:

con Deliberazione n. 261 del 28.11.2019, la Giunta Comunale ha approvato, in linea tecnica, lo Studio di Fattibilità dell'opera pubblica relativa all' "Ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale" con il seguente quadro di investimenti:

A LAVORI						
		u.m.	quantità	costo unitario	costo TOTALE	IVA (%)
A.1	Manufatti di sepoltura					
	Loculi	N.	4.264	800,00	3.411.200,00	10
	Ossari	N.	672	167,81	112.770,70	10
	Tombe a terra	N.	311	-	0,00	10
	Aree per cappelle	N.	56	-	0,00	10
	Campi di rotazione	N.	1	39.754,95	39.754,95	10
	Altre religioni	N.	1	42.421,45	42.421,45	10
	TOTALE MANUFATTI DI SEPOLTURA				3.606.147,10	
A.2	Opere complementari					
	Predisposizione area cimiteriale	N.	1	346.611,64	346.611,64	10
	Viabilità esterna	N.	1	225.250,40	225.250,40	10
	Impianti elettrici	N.	1	14.634,00	14.634,00	10
	Trasporti e conferimenti a discarica	N.	1	488.324,50	488.324,50	10
	Viabilità interna	N.	1	545.618,40	545.618,40	10
	Rete idrica	N.	1	26.471,48	26.471,48	10
	Fognatura acque bianche	N.	1	110.154,23	110.154,23	10
	Fognatura acque nere	N.	1	62.437,10	62.437,10	10
	Servizi	N.	1	119.000,00	119.000,00	10
	Aree verdi	N.	1	46.713,07	46.713,07	10
	TOTALE OPERE COMPLEMENTARI				1.985.214,82	
A.3	Oneri per la sicurezza		1%	5.591.361,92	55.913,62	
	TOTALE LAVORI				5.647.275,54	
B Somme a disposizione per spese tecniche ed amministrative						
	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza				435.605,02	22
	Spese pubblicazione bandi per servizi tecnici e esecuzione lavori				5.000,00	22
	Contributi ANAC				1.175,00	
	Spese commissione di aggiudicazione				6.000,00	
	Incentivi ex art. 92 D. Lvo 163/2006		2%	5.647.275,54	112.945,51	
	Accantonamento accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/2016 (IVA compresa)		2%	5.647.275,54	112.945,51	
	Spese tecniche per il supporto tecnico-amministrativo al RUP				22.888,89	22
	Spese tecniche per verifiche/validazioni differenti livelli di progettazione				107.904,77	22
	Spese tecniche di collaudo				26.158,73	22
	Oneri per espropriazioni - Cessioni bonarie/Espropri	mq	15.000	6,90	103.500,00	
	CNPAIA su spese tecniche		4%	592.557,41	23.702,30	22
	IVA su lavori		10%	5.647.275,54	564.727,55	
	IVA su spese tecniche, CNPAIA e pubblicazione bandi		22%	621.259,71	136.677,14	
	Imprevisti (c/IVA)				70.462,02	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				1.729.692,44	
C TOTALE GENERALE					7.376.967,97	

In tale deliberazione si dava altresì atto che:

- si procederà per stralci funzionali alla realizzazione del cimitero comunale così come previsto negli atti di pianificazione e secondo le indicazioni di tale studio di fattibilità;
- il I lotto dovrà attuarsi entro il periodo di 14/15 mesi di autonomia di disponibilità degli attuali loculi;
- la gestione potrà attuarsi anche tramite le attuali modalità (gestione esterna del servizio).

Considerato che:

- il progetto preliminare generale è in corso di redazione da parte del sottoscritto Direttore d'Area 6;

- con Determinazione n. 1466 del 20.12.2019 è stata nominata, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE”, l’ing. Cecilia Cannas;
- con Determinazione n. 1510 del 30.12.2019 è stato affidato l’incarico di supporto alla redazione di tale progetto preliminare all’ing. Antonio Maria Era;
- trattandosi di lavori di importo compreso tra venti milioni di euro e 5.350.000 euro, è necessario affidare il servizio per la verifica della progettazione preliminare a organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- il servizio da affidare è stato quantificato dal RUP, ai sensi Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, in € 19.619,05 oltre contributi ed IVA;

Dato atto che:

- successivamente alla valutazione dei relativi curricula professionali, da parte del RUP, ritenuti dallo stesso idonei e adatti all’incarico da svolgere, in data 22.10.2020 è stata chiesta, alla società “Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL”, la disponibilità ad eseguire l’incarico oltre che la migliore offerta;
- entro la data stabilita, la società PCQ SRL ha riscontrato la richiesta presentando un preventivo pari a € 15.695,24 al netto dell’IVA e Oneri previdenziali di legge;
- in data 27.10.2020 è stata attivata la procedura per l’affidamento diretto del servizio utilizzando la piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT;
- in data 04.11.2020, è stata visionata sulla piattaforma SardegnaCAT, l’offerta della società PCQ SRL con la quale conferma l’importo di € 15.695,24 al netto dell’IVA e Oneri previdenziali di legge, pari ad un ribasso del 20,00%;

Ritenuto necessario pertanto necessario conferire il servizio di cui trattasi alla società “Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL”, con sede legale ed operativa in Via Varano – SP Cameranense 334/A CAP 60131 Ancona (AN), codice fiscale e P. IVA 02341540421 per € 15.695,24 (oltre Oneri Previdenziali e IVA);

Precisato che la società dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in esecuzione del disposto dell’art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010;
2. polizza di responsabilità civile professionale, costituita nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, su schema tipo DM 123/2000;

Dato atto infine che:

- l’Amministrazione Comunale formalizzerà il rapporto con l’aggiudicatario del presente appalto mediante la sottoscrizione, per scrittura privata, della presente determinazione;
- il costo del servizio, € 19.914,12, trova copertura finanziaria sul cap. 70013103/20 “Beni demaniali - Cimitero - Avanzo vinc da leggi e principi investimenti cap. 131”;
- in attesa di acquisire le certificazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la presente proposta viene inviata al Servizio Contabilità per la registrazione dell’impegno di spesa;
- la procedura è individuata dal codice rilasciato dall’ANAC - **CIG Z682EE2817**

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto con il quale si approvano;

Di aggiudicare, per le motivazioni e con le modalità di cui in premessa, il servizio per la verifica del progetto preliminare dei lavori di “AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE” CUP F75I20000090004, alla società “Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL”, con sede legale ed operativa in Via Varano – SP Cameranense 334/A CAP 60131 Ancona (AN), codice fiscale e P. IVA 02341540421 per l’importo di € 15.695,24 (oltre Oneri Previdenziali e IVA) CIG Z682EE2817;

Di provvedere ad impegnare in favore della società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL la somma di € 19.914,12 sul cap. 70013103/20 “Beni demaniali - Cimitero - Avanzo vinc da leggi e principi investimenti cap. 131”;

Di dare atto che:

- ai sensi dell’art. 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016);
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Cecilia Cannas

Di approvare il seguente cronoprogramma della spesa:

Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/2020		Obbligazione giuridica esigibile entro il 31/12/2020	Anno di esigibilità			Fonte Finanziamento
SI	NO	IMPORTO	2020	2021	2022	
X		€ 19.914,12	€ 19.914,12			AA

Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

Ing. C. Cannas

IL DIRETTORE D'AREA 6
Ing. Adalberto Pibiri

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1510**

Settore Proponente: **AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO**

Ufficio Proponente: **I° Servizio Tecnico OO.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - CUP F75I20000090004. AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z682EE2817**

Nr. adozione settore: **258** Nr. adozione generale: **1269**

Data adozione: **16/11/2020**

Visto Contabile

AREA 2 - BILANCIO - PERFORMANCE - ENTRATE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime VISTO: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **16/11/2020**

Il Direttore d' Area
Alessandra Cuccuru