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  REPUBBLICA ITALIANA 

Unione dei Comuni Dell’Anglona e della Bassa valle del Coghinas 

Provincia di Sassari 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO  

DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA  (REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO - 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) INERENTI IL PROGETTO DI SVILUPPO 

TERRITORIALE "ANGLONA  COROS,  TERRA DI TRADIZIONI" PER L'INTERVENTO: PT51- COMUNI DI 

CODRONGIANOS, FLORINAS, PLOAGHE, TISSI "RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E 

COMPLETAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO DI VALENZA SOVRACOMUNALE" - FINANZIAMENTO. 

E.2.432.450,00 – CUP-E52E18000120002- CIG 79430013C8; 

L'anno duemiladiciannove, addì ______ del mese di ____________, in  Perfugas (SS), negli Uffici della 

Unione dei Comuni Dell’Anglona e della Bassa valle del Coghinas, via E. Toti n. 20, Perfugas   

Avanti a me ................................................................................................................, Segretario del 

………………………………., autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del 

……………………….., senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con 

il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: 

1) Ing. Giovanni Antonio Pisoni, nato a Sassari (SS) il 24/11/1969 in qualità di Responsabile dell’area 

LL.PP e ambiente, giusto Decreto del Presidente dell’Unione n.3 del 11.01.2019, domiciliato per la 

funzione presso la sede della Unione, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse dell’Ente che rappresenta, codice fiscale n° 91000070903, di seguito nel presente atto 

denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”. 

Il/La Sig………………………………………………………………………………………….., nato/a a 

..................................................................................., il……………………….., residente a 
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  ........................................, in Via ....................................................., n. __________ nella sua qualità di 

......................................, dell’Impresa ................................................., con sede legale in 

............................................................................................................, Via ............................................., 

n. ................, C.F./P.IVA ..............................................., di seguito nel presente atto denominato 

“incaricato”; 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. ………............., in data …………………….., si 

stabiliva di procedere all’appalto del servizio di 

………...……………………………………………..……………….…………… 

…………, mediante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e 71  del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i.; 

- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato disposto di assumere 

quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. ……………......., in data 

………………….………, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto del servizio 

all’impresa suddetta; 

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data …….......................... a seguito della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria; 

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data 

……………….................... e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti 

dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
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  TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

L’Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all’impresa 

……………………………………………………………………………….………............. in persona del suo legale 

rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del “SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA  (REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO - COORDINAMENTO SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE) INERENTI IL PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "ANGLONA  COROS,  

TERRA DI TRADIZIONI" PER L'INTERVENTO: PT51- COMUNI DI CODRONGIANOS, FLORINAS, PLOAGHE, 

TISSI "RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO DI VALENZA 

SOVRACOMUNALE" - FINANZIAMENTO. E.2.432.450,00 – CUP-E52E18000120002- CIG 79430013C8”, 

che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti. 

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA  -  

2.1 Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico- economiche 

annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, nel prosieguo  indicata come <<Codice>>, ed agli articoli 241 e seguenti del 

D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più  semplicemente quale <<regolamento>>, nonché da ogni altra 

disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. In particolare il 

progetto  dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel 

Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel 

numero, nell’oggetto e nella tipologia a  quelli  stabiliti  dalle menzionate norme. 2.2  nello 

svolgimento delle attività progettuali l’incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile 
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  Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa  competente, riferendo 

periodicamente (almeno settimanalmente) sull’andamento delle attività, allo  scopo di consentire una 

valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare 

congiuntamente decisioni sui singoli  problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento 

del presente incarico;  2.3 I progetti - che rimarranno in proprietà alla Stazione Appaltante - 

dovranno essere prodotti nei tempi indicati nel presente atto  in formato digitale   riproducibile su 

supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf + dwg 

compatibile AutoCAD 2007 o precedenti + doc compatibile Word 2000 o OpenOffice 4.1.0), mentre per 

il solo progetto esecutivo dovranno essere prodotte, ad avvenuta approvazione del progetto, n.2 copie 

su supporto cartaceo, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del 

procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento 

riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione 

dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il 

cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta; 2.4 l’Incaricato dovrà 

collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i 

pareri, nulla – osta ed autorizzazioni  necessari ai fini dell’approvazione  del progetto e della 

realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e  quant’altro 

necessario con i tecnici degli Enti interessati; 

2.5 dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di 

controllo, Enti tutori,  nonché  le  modificazioni  eventualmente  richieste dalla    Stazione Appaltante, 

prima  dell’approvazione  del  progetto  medesimo  anche  in attuazione delle operazioni di verifica e di 

validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di 

sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, 
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  MISURA E CONTABILITÀ ED COLLAUDO –   

3.1 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto 

previsto dall’art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Segnatamente, l’attività di direzione lavori, ai sensi 

dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e 

amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in 

conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e 

della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva 

con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la 

specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni 

delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i 

compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché: a) verificare periodicamente 

il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subincaricato della documentazione prevista 

dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  b) curare la costante verifica di 

validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, 

modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;  c) provvedere alla segnalazione al 

responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 

50/2016;  d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura 

professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate 

da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.  3.2 dovrà essere 

garantita l’assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione 

Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l’Autorità Nazionale 
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  Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.); 

3.3 dovrà essere in  particolare  effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma 

dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice 

nell’ambito e nel  rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle 

operazioni di cantiere entro il termine concordato con il  Responsabile Unico del Procedimento nel 

rispetto delle  previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra incaricato e 

subappaltatori, cottimisti  e subaffidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun  S.A.L.,  al  fine  

del  controllo  continuo  della situazione delle quietanze degli stessi; 3.4 dovrà essere garantita 

l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle 

misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; previo preavviso e concordamento con il Responsabile 

del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia; 3.5  

gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono  essere  supportate  da  

misure  e  da  giustificazioni  tecniche  e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; 

devono comprendere   libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi,  

programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti; 3.6 dovrà essere mantenuta tutta 

la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dovrà essere 

aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per 

quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte 

dell'impresa esecutrice; 3.7 il Direttore dei Lavori deve relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla 

corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività 

relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso, sulla situazione dei subappalti, cottimi e sub 

affidamenti in genere, previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza 

quindicinale; 3.8 dovranno essere  svolti  tutti  gli  adempimenti  correlati  all’iscrizione  di eventuali 

riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti 
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  dalla normativa vigente; 3.9 qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere  del  Responsabile 

Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del 

Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto,  l’immediata comunicazione 

al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti 

gli elementi per una  valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di 

variazione progettuale  e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere 

predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale 

secondo  le  aliquote  e  la  modalità  di  calcolo  dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando 

le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le  eventuali 

varianti c.d. “in assestamento”,  ossia  senza  modifica  dell’importo  di contratto, con o senza 

concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già  compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale 

prestazione relativa alla  tenuta della contabilità dei lavori; 3.10 nella predisposizione delle eventuali 

varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici 

per  ogni settore di intervento; 3.11 dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori 

costituita, a titolo  esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni,   

omologazioni,  attestati, certificati,   rapporti di prova tutto quant’altro  necessario o accessorio, anche 

se in questa sede non menzionato, per l’ottenimento dei nulla – osta previsti; 

ART. 4 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

4.1 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza  in  fase  di  

progettazione,  il  quale  assumerà  per  effetto  del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del 

D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;  4.2 il coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto 

all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e  
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  previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente 

incombenti in capo ai lavoratori addetti alla  realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere 

predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello 

previsto al punto per gli elaborati di  progetto)  sia  su  supporto   informatico  compatibile  con  i  

sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante. 

ART. 5 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI -   

5.1 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di  

esecuzione,  il  quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs. 

n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla 

data di ultimazione effettiva dei lavori;  5.2 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà 

garantire al R.U.P. l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da 

norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il 

piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento 

tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la 

loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;  5.3 il Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse  necessaria  in 

conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento 

del Fascicolo dell’opera; 5.4 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il 

rispetto dei piani di  sicurezza  da  parte  delle  imprese  esecutrici  e, pertanto verificare la concreta 

attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, 

impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il 

mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di 



 

 9  

9

  pericolo  dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la 

riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare 

all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del 

Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 

(penalità) e 14 (clausola risolutiva espressa); 5.5 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa 

ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e  comunque se individuate come 

tali nel piano della sicurezza, ovvero  quando  lo  richieda il  Direttore  Lavori  e/o  il  Responsabile  dei 

Lavori; 5.6 a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della  

sicurezza in fase di esecuzione provvederà all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi  

effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere   

disponibile in  cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa; 5.7  il  Coordinatore  della  

sicurezza  in  fase  di  esecuzione  verificherà  la presenza in cantiere esclusivamente di personale 

autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed 

in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero del DURC. L’impossibilità di ottenere 

il riscontro  e la documentazione predetti dovrà essere  segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori; 5.8  

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà  inviare  al Responsabile  dei  lavori  una  

relazione  sullo  stato  della  sicurezza  nel cantiere  periodica  secondo  necessità,  ma  con  cadenza 

massima quindicinale, con l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze 

dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  81/2008  

e  successive  modifiche  ed integrazioni; 5.9 il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  

esecuzione dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla 

Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e 

subaffidatari in genere, previste all’art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo 
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esemplificativo ma non esaustivo la   verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, 

la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione 

con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati    all’eventuale  iscrizione  di  eventuali  riserve dell’impresa 

esecutrice correlate alla sicurezza; 5.10 per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse 

necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità di cui  al 

precedente art. 3, punto 3.11 sarà corrisposto l'onorario nella misura  percentuale secondo le aliquote 

e la modalità di calcolo  della tariffa  professionale vigente (D.M.  17.06.16)  applicando  le  medesime 

condizioni offerte in sede di gara. 

ART. 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI –  

L’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale 

prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne 

può disporre liberamente. 

ART. 7 – DURATA 

L’incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro i termini 

perentori di seguito indicati: 

- il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di tutti gli atti di 

assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere consegnato all’Amministrazione 

entro 90 (NOVANTA) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, 

fatta salva la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni nei casi previsti dall’art. 32, 8° 

comma, del Codice; 

- il progetto esecutivo, compreso del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati 

completi in ogni parte dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 45 (QUARANTACINQUE) 

giorni naturali e consecutivi  dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento con cui si 

autorizzi l’avvio della relativa fase progettuale. 
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Quanto all’incarico di direzione lavori e all’incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase 

esecutiva, la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si 

riterrà concluso con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo; 

ART. 8 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli 

oneri previdenziali e fiscali, ai soli fini fiscali ammonta ad € __________________ (diconsi euro 

_________________/___). La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni in 

argomento, in ragione di quanto previsto nel presente atto, verrà determinata a consuntivo sulla scorta 

delle risultanze del progetto esecutivo e della contabilità finale al lordo del ribasso d’asta, applicando 

uno sconto del _________________%  sulla Tariffa. 

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO – 

 Il pagamento del primo acconto corrispondente all’attività di progettazione definitiva e prestazioni 

tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del 

progetto definitivo dei lavori oggettivati. Il pagamento del secondo acconto corrispondente all’attività 

di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni 

tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori oggettivati. I pagamenti degli acconti per le attività di direzione, misura e 

contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

verranno effettuati, a seguito dell’emissione di ogni singolo SAL e proporzionalmente al valore dello 

stato di avanzamento dei lavori, previa verifica formale positiva da parte dell'ufficio del RUP delle 

contabilizzazioni. Senza l'esito positivo di tale verifica, che dovrà essere completata entro 30 gg 

dall’emissione del SAL di riferimento, non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali 

fatture emesse dall’incaricato verranno respinte. L’atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto  e 

inviato  al competente Servizio per il pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio 
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della fattura elettronica secondo le modalità vigenti. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione 

Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare 

esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Fermo   

restando   quanto   stabilito   al   paragrafo   precedente,   la   liquidazione dell’importo a saldo avverrà 

dopo l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori. 

ART. 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE –  

L’incaricato ha prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale 

non inferiore a € _____________________ (__________________/00) a garanzia dei rischi derivanti da 

errori o omissioni nella redazione dell’esecutivo che abbiano determinato al committente nuove spese 

di progettazione e/o maggiori costi, polizza che decorrerà dalla data di inizio dei lavori con durata sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata 

costituita mediante ................................................................ n. ……………………………………………… emessa 

da ………………………………………………… in data ……………………per un importo di euro 

....................................................................................................... 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 

1957, comma 2 del codice civile. 

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
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garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’incaricato rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’incaricato. 

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’incaricato per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’incaricato la reintegrazione della cauzione ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’incaricato. 

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 105, comma 4, del 

D.Lgs.n. 50/2016, le prestazioni del servizio che l’incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal Capitolato tecnico 

prestazionale e dalla normativa vigente in materia. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive 

modiche e integrazioni. 

ART. 12 – PENALITÀ 

In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui 

gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante potrà 

applicare le seguenti penalità: a) ipotesi di ritardata consegna della progettazione definitiva o della 
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progettazione esecutiva: € 100,00 (cento/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo; b) ipotesi di 

inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte  in contratto: da un minimo di € 100,00 

(cento/00) ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) per ciascun inadempimento in relazione alla 

gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti. Le 

penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun 

acconto mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato.  La penale complessiva, nella 

misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul 

saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti. La penale di cui al presente articolo non 

potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto.  Qualora ciò si 

verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa 

pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino 

a quel momento. 

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si procederà alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi: 1) fallimento dell’aggiudicatario; 

2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato; 3) ritardo nella prestazione del servizio 

protratta per oltre n.30 giorni, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza 

maggiore; 4) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di 

lavoro. 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a 

consentire la piena tracciabilità delle  operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge 

n. 136/2010. 

In caso di risoluzione del contratto all’incaricato verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio 

effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i 

motivi suddetti, l’amministrazione può incamerare la cauzione prestata. 

ART. 14 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE – 
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 La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del 

Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato 

nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già 

regolarmente  assolte  al  momento  della  risoluzione  del  contratto,  fatta  salva l’applicazione delle 

penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione 

Appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 

ART. 15 - RECESSO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse. Il 

recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non 

può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione 

anzidetta. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a 

pagare all’incaricato un’indennità corrispondente a quanto segue:  a) prestazioni già eseguite 

dall’incaricato al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di 

verifica redatto dall’Amministrazione; b) un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato 

sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l’ammontare 

netto delle prestazioni eseguite. 

ART. 16 - OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. L’incaricato si obbliga a inserire 

nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 5, un’apposita 

clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della citata legge 136/2010. 

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ –  
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Per l’incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al 

riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo l’incaricato dichiara di non 

avere in  corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione 

Appaltante. Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di 

cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se 

medesimo sia per i suoi collaboratori. 

ART. 18 – CONTROVERSIE -   

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e l’Amministrazione Comunale in 

relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 

amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo 

espressamente esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di 

ogni altro foro, è fin d’ora indicato nel Tribunale di Tempio Pausania. 

ART. 19 – RINVIO –  

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, 

a quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto 

applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e 

regionale, in quanto applicabile. 

ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l’informativa antimafia di cui all’art. 

91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’incaricato e 

l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli 

indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto. 

ART. 21 – RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’aggiudicatario deve rimborsare alla 

Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 

giorni dall’aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di 

sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare 

a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.  

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto 

previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all’incaricato, 

l’importo delle spese di pubblicazione dell’avviso maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di 

penale in alternativa  la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota 

corrispondente all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell’importo stesso. 

ART. 22  - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 

L’incaricato è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico 

tutti gli oneri relativi. L’incaricato è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella 

località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e 

applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e 

fino alla sostituzione. I suddetti obblighi sono vincolanti  anche nel caso che non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui 

sopra e previa comunicazione all’incaricato dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del 

lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta 

viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa 
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non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. 

ART. 23 - ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all’incaricato sarà riconosciuta la 

corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale  e quindi pari ad € 

………………………………….….che verrà  recuperata progressivamente in occasione del pagamento delle 

prestazioni secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. L'erogazione 

dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione e pertanto di € ……………………… ; l’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione della 

prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come 

previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

ART. 24 - ONERI, STIPULA E REGISTRAZIONE 

Sono a carico dell’incaricato tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei 

documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge. La liquidazione 

delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il 

contratto. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti 

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta 

sul valore aggiunto (I.V.A.). L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della 

Stazione appaltante. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma 

del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati 

personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei 

dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine 
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esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. 

ART. 25 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.  Il presente atto stipulato in modalità 

elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma “………………..”, del 

quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e 

libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con 

modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida 

alla data odierna. 

ART. 26 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO U.E. 679/2016 

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente 

atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche 

in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e 

alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità 

connesse e conseguenti al presente atto.  

In esecuzione del presente contratto, l’Incaricato viene nominato dall’Unione ……………………….. di 

…………………..… quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell’Ente, ex art. 28 

del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere 

correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l’affidamento del servizio di 

“………………………………………..” 

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al 

trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al 

Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover 
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sostenere per conformarsi. 

L’incaricato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a 

conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza 

l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante. 

L’incaricato è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, 

degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione 

Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali 

commesse dai suddetti soggetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne 

dovessero derivare. 

F.to  per l’Amministrazione Aggiudicatrice      

......................................................  

F.to per l’Incaricato 

...................................................... 

F.to Il Segretario Comunale  

......................................................................... 
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