



# COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Originale

## DETERMINAZIONE N. 190 del 07/03/2023

**AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - LAVORI IN ECONOMIA -  
CANTIERE COMUNALE - CIMITERO - PROT.CIV. - SICUREZZA**

**Il Servizio Tecnico OO.PP.**

**Oggetto:** LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO  
ADIACENTE ALLA PIAZZA DON PIRAS. CUP  
F71B21002130004. CIG 9641506672.  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE  
DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI E ASSUNZIONE  
IMPEGNO DI SPESA

*N° 30 del Registro Determinazioni*

**AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - LAVORI IN ECONOMIA - CANTIERE COMUNALE - CIMITERO - PROT.CIV. - SICUREZZA**



# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

---

## AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - LAVORI IN ECONOMIA - CANTIERE COMUNALE - CIMITERO - PROT.CIV. - SICUREZZA Il Servizio Tecnico OO.PP.

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA PIAZZA DON PIRAS. CUP F71B21002130004. CIG 9641506672. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

### IL DIRETTORE D'AREA 6

**Visto** il Provvedimento del Sindaco in data 30.12.2022, prot. n° 60927, con il quale veniva confermato all'ing. Adalberto Pibiri l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Quadro Lavori Pubblici – cantiere comunale, servizi cimiteriali, sicurezza sul lavoro, protezione civile;

#### **Richiamate:**

- la Deliberazione n° 87 del 28 dicembre 2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione armonizzato 2022/2024
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024
- la Deliberazione n° 45 del 27 luglio 2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28/12/2021;
- l'art. 1 comma 175 della L. N.175 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) con il quale è stato differito per gli Enti Locali il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 30/04/2023;
- l'art. 163 del TUEL e il punto 8.6 del principio contabile (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano triennale anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. 73 del 22/04/2022;

**Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto, il sottoscritto ing. Adalberto Pibiri, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati;

### **Premesso che:**

- Con la pubblicazione sul BURAS n. 29 del 22/06/2017 - Parte III- del PUC del Comune di Selargius, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/09/2015, così come integrato dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 19/01/2017 e n. 26 del 04/05/2017, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Il vigente piano urbanistico comunale ha destinato le aree denominate S4.19 ed S.20 (contigue all'area S4.18) a PARCHEGGI PUBBLICI in quota agli standard di zona B circostante, ma che per la posizione adiacente al centro storico e ad alcuni servizi particolarmente attrattivi, come la Chiesa Parrocchiale della Santissima Vergine Assunta e il parco e il teatro di Si' e Boi, possono svolgere una efficace azione di supporto per facilitare la fruizione dei suddetti servizi da parte degli utenti.
- Allo stato attuale le aree S4.18 (piazza Don Giovanni Piras) e S4.19 (area dell'ex Cinema Astra) sono già state attuate nella sua funzione, mentre resta quindi da attuare l'area S4.20 che è l'oggetto del presente intervento.
- E' necessario acquisire mediante procedura espropriativa due unità immobiliari (un'area edificabile e un fabbricato a destinazione residenziale) di proprietà di privati per i quali è già stata richiesta con la nota protocollo 50452 del 10 dicembre 2020 alla **Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Provinciale – Territorio** la stima all'attualità del valore, al fine di acquisirli al patrimonio per la realizzazione di un parcheggio pubblico;
- Tale stima è stata acquisita al protocollo dell'ente in data 23/04/2021 prot. 49775;
- Si è proceduto alla verifica delle professionalità interne all'amministrazione, con l'idea di affidare ad un tecnico comunale, la progettazione e la Direzione Lavori dell'opera;
- A seguito di tale verifica è stato individuato l'**Ing. Nicola Concas**, Istruttore direttivo Tecnico dell'Area 6, già Direttore dei Lavori per LA REALIZZAZIONE DI N.2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITÀ IN LOC. IS CORRIAS SU PEZZU MANNU, nonché progettista e Direttore dei LAVORI NECESSARI E URGENTI PER L'APERTURA IN SICUREZZA DELLA VIA IS CORRIAS, in possesso dei necessari requisiti professionali;
- Con determinazione n. **656** del **24/06/2021** è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori all'Ing. Nicola Concas dei LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA PIAZZA DON PIRAS;

### **Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con la pubblicazione sul BURAS n. 29 del 22/06/2017 -parte III- del PUC del Comune di Selargius;
- il Responsabile del Procedimento espropriativo, ing. Pierpaolo Fois, ha comunicato tramite raccomandate A/R (prot. n. 25770 del 01.06.2021), l'avvio del procedimento di esproprio alle ditte catastali interessate alla realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art 7 della L. 241/1990;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 29/06/2021 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 450.000,00;
- in data 01/10/2021 con prot. n. 112640, l'Ing. Nicola Concas progettista incaricato alla redazione della progettazione in oggetto, giusta Determinazione n. 656 del 24/06/2021, ha chiesto, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., all'Ufficio per le Espropriazioni l'autorizzazione ad accedere, insieme ai suoi collaboratori, alle aree distinte al Catasto con F. 43, particella 5333, sub 1 e 2, prescelte per l'attuazione del completamento del parcheggio adiacente alla Piazza Don Piras, per effettuare le operazioni, planimetriche e preparatorie occorrenti alla redazione del progetto definitivo-esecutivo e quantificare la superficie da espropriare, e che la suddetta

richiesta è stata comunicata agli aventi diritto con raccomandate A/R ( prot. n. 44554 del 04/10/2021);

- con Decreto del direttore dell'Area 5 n. 1 del 19/10/2021 è stato autorizzato l'accesso alle aree di proprietà privata da espropriare, per procedere ai rilievi, alle misurazioni e alla redazione dei verbali di consistenza, necessari per la redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Completamento parcheggio adiacente alla Piazza Don Piras";
- Con determinazione n. 1028 del 12/10/2021 è stato affidato ai sensi degli artt. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 - comma 2 - lett. a) della Legge n° 120 dell'11.09.2020 come modificato della LEGGE 29 luglio 2021, n. 108, il servizio tecnico di esecuzione dei rilievi e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG ZF2330A9DE, all'Ing. Francesco Orru' – Elmas;
- Con determinazione n. 1423 del 30/12/2021 è stato affidato al Geologo Dario Cinus la redazione delle relazioni geologica e geotecnica ed altri servizi aggiuntivi;
- L'Ufficio espropriazioni ha comunicato tramite raccomandate A/R (prot. n. 10158 e 10160 del 04/03/2022), l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e deposito del progetto definitivo-esecutivo alle ditte catastali interessate alla realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001;
- con nota prot. n. 14312 del 29/03/2022, la ditta proprietaria dell'immobile distinto al Catasto con F. 43, part. 5333 e sub 1, ha comunicato di considerare la stima redatta dall'Agenzia delle Entrate al di sotto dei valori di mercato in quanto si tratta di un lotto di considerevole superficie sul quale insiste un fabbricato di civile abitazione, realizzato con regolare licenza nel 1958 prima che il Piano Regolatore Generale classificasse l'area come zona servizi;
- la nota prot. n. 16640 del 11.04.2022 con la quale il direttore dell'Area 5, per venire incontro alle osservazioni in merito allo stato di conservazione dell'immobile, ha deciso di applicare l'alea di più 15% alla stima del fabbricato effettuata dall'Agenzia delle Entrate
- Con Determinazione dell'Area 5 n. 404 del 15/04/2022 venivano approvate le indennità di esproprio spettanti alle ditte distinte al catasto al F. 43, part. 5333, sub 1 e F. 43, part. 5333, sub 2;
- Con Deliberazione G.C. n. 97 del 31/05/2022 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA PIAZZA DON PIRAS", avente importo complessivo pari ad €.450.000,00 di cui €.148.352,41 per lavori e sicurezza
  - predisposto dall'Ing. **Nicola Concas**, Istruttore direttivo Tecnico dell'Area 6,
  - il piano di coordinamento della sicurezza redatto dall'ing. Francesco Orru'
  - la relazione geologica predisposta dal Geologo Dario Cinus,con il seguente quadro economico:

N. ord	Voce		Importo	
A.1	Demolizione fabbricato	31,40%	€	45.449,18
A.2	Realizzazione parcheggio	68,60%	€	99.306,34
A.4	<b>Sommano i lavori</b>	<b>100,00%</b>	€	<b>144.755,52</b>
A.5	Oneri sicurezza demolizione fabbricato		€	1.129,32
A.6	Oneri sicurezza realizzazione parcheggio		€	2.467,57
A.8	<b>Sommano gli oneri sicurezza</b>	<b>2,48%</b>	€	<b>3.596,89</b>
A	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>32,967%</b>		<b>€ 148.352,41</b>
	<b>Somme a disposizione Stazione Appaltante</b>			
B.1.1	I.V.A. Lavori (22% di A.1 e A.5)		€	10.247,27
B.1.2	I.V.A. Lavori (10% di A.2 e A.6)		€	10.177,39
B.1	Totale IVA		€	20.424,66
B.2.1	Spese tecniche CSP, CSE (esclusa IVA e Cassa)		€	5.000,00
B.2.2	Contributo INARCASSA 4%		€	200,00
B.2.3	IVA 22%		€	1.144,00
B.2	Totale spese tecniche CSP, CSE		€	6.344,00
B.3.1	Incarico per rilievi dell'area		€	1.000,00
B.3.2	Contributo INARCASSA 4%		€	40,00
B.3.3	IVA 22%		€	228,80
B.3	Totale incarico rilievi dell'area		€	1.268,80
B.4.1	Incarico relazione geologica-geotecnica		€	2.474,14
B.4.2	Contributo integrativo 4%		€	98,97
B.4.3	prove geotecniche		€	900,00
B.4.4	IVA 22%		€	764,08
B.4	Totale relazione geologica-geotecnica		€	4.237,19
B.5.1	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 80% RUP		€	2.373,64
B.5.2	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 20% fondo incentivante		€	593,41
B.5	Totale Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016		€	2.967,05
B.6	Quota IRAP incentivi		€	160,70
B.7	Contributi ANAC			€ 30,00
B.8	Accordi bonari (3% di A)			
B.9.1	Indennità di esproprio - FG 43 - part.5333- sub.1		€	143.083,49
B.9.2	Indennità di esproprio - FG 43 - part.5333- sub.2		€	73.108,62
B.9	Totale indennità esproprio		€	216.192,11
B.10	Registrazione, trascrizione voltura decreto esproprio			€ 19.657,29
B.11	Pubblicazione BURAS			€ 300,00
B.12	Oneri accessori ed imprevisi esproprio			€ 24.351,92
B.13	Imprevisti	3,852%		€ 5.713,87
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>67,033%</b>		<b>€ 301.647,59</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B)</b>			<b>€ 450.000,00</b>

- con Determinazione n. 82 del 08/02/2023 veniva riapprovato il Capitolato Speciale D'appalto allegato al progetto definitivo - esecutivo;
  - il CUP dell'intervento è F71B21002130004;
  - il CPV è 45223300-9 Lavori di costruzione di parcheggi;
  - il progetto è stato oggetto di verifica e validato in data 17/05/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016;

**DATO** atto che

- il Responsabile del procedimento, Ing. Adalberto Pibiri, ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto mediato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni) a art. 36 comma 2 lett b), con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante unico ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 sulla base dello svolgimento di una procedura comparativa, con richiesta di n. 3 preventivi di spesa;
- ricorre l'impossibilità alla suddivisione in lotti funzionali, vista anche l'esiguità dell'appalto;
- Non sono stati approvati criteri ambientali minimi per la tipologia dell'intervento;

- l'Amministrazione Comunale stipulerà con l'aggiudicatario del presente appalto un contratto a corpo redatto per atto pubblico amministrativo;
- in data 10/02/2023 è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto mediato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base d'asta di € 148.352,41 per lavori e sicurezza Iva esclusa, di cui € 144.755,52 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.596,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, F71B21002130004. CIG 9641506672;
- è stato stabilito di procedere alla richiesta di preventivi tramite una RdO su Sardegna CAT, rivolta a n. 3 operatori iscritti e abilitati per le categorie OG3, sulla piattaforma Sardegna CAT;
- in data 10/02/2023, la richiesta di offerta (RDO) è stata inviata tramite il mercato elettronico agli operatori individuati, presenti e abilitati sulla piattaforma Sardegna CAT per l'espletamento dei lavori in questione:

<b>IMPRESA</b>	<b>P. IVA</b>
<b>ELETTROTECNICA SRL</b>	<b>01714790902</b>
<b>F.LLI. CARCANGIU SRL</b>	<b>01278170913</b>
<b>LEDDA COSTRUZIONI SNC</b>	<b>01594080903</b>

- entro i termini fissati nella RDO a sistema (20/02/2023, ore 12,00) sono state presentate sulla piattaforma Sardegna CAT n. 1 offerte da parte dei seguenti operatori:

<b>IMPRESA</b>	<b>P. IVA</b>
<b>F.LLI. CARCANGIU SRL</b>	<b>01278170913</b>

- in esito all'apertura delle offerte economiche, risulta la seguente graduatoria:

<b>N.</b>	<b>IMPRESA</b>	<b>RIBASSO</b>	<b>IMPORTO</b>
1	<b>F.LLI. CARCANGIU SRL</b>	5,13%	<b>€ 140.926,45</b>

Visto il verbale n. 1 del 01/03/2023 con la quale è stato stabilito che l'impresa "F.LLI. CARCANGIU SRL" con sede legale in SADALI (SU), PIAZZA STAZIONE SNC 09062, P. IVA 01278170913, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA PIAZZA DON PIRAS per un importo di € 140.926,45 compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.596,89, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta del 5,13%;

Accertato che nel sistema FVOE dell'ANAC sono stati acquisiti positivamente:

- casellario giudiziale
- certificato fiscale
- visura casellario ANAC
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- è stato inoltre acquisito il DURC regolare dal sistema DURC – ON Line;

Ritenuto necessario, a seguito della valutazione positiva della documentazione giustificativa, provvedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO

ADIACENTE ALLA PIAZZA DON PIRAS all'impresa l'impresa "F.LLI. CARCANGIU SRL" con sede legale in SADALI (SU), PIAZZA STAZIONE SNC 09062, P. IVA 01278170913, per un importo di € 140.926,45 compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.596,89, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta del 5,13%;

Precisato infine che nell'adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento e del progettista non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n° 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012, secondo le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai diretti interessati;

La procedura è individuata dal codice rilasciato dall'ANAC - CIG **9641506672**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

## D E T E R M I N A

**Di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente riportata;

**Di avviare**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, l'affidamento dei LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA PIAZZA DON PIRAS CUP F71B21002130004 mediante affidamento diretto mediato, per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 148.352,41 per lavori e sicurezza Iva esclusa, di cui € 144.755,52 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.596,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso CIG 9641506672;

**Di provvedere**, a seguito della valutazione positiva della documentazione giustificativa, all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA PIAZZA DON PIRAS all'impresa l'impresa "F.LLI. CARCANGIU SRL" con sede legale in SADALI (SU), PIAZZA STAZIONE SNC 09062, P. IVA 01278170913, per un importo di € 140.926,45 compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.596,89, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta del 5,13%;

**Di approvare** il seguente quadro economico dell'opera come modificato dalle risultanze della gara e dalle motivazioni indicate in premessa:

N. ord	Voce		Importo	
A.1	Demolizione fabbricato	31,40%	€	43.117,64
A.2	Realizzazione parcheggio	68,60%	€	94.211,92
A.4	<b>Sommano i lavori</b>	<b>100,00%</b>	€	<b>137.329,56</b>
A.5	Oneri sicurezza demolizione fabbricato		€	1.129,32
A.6	Oneri sicurezza realizzazione parcheggio		€	2.467,57
A.8	<b>Sommano gli oneri sicurezza</b>	<b>2,62%</b>	€	<b>3.596,89</b>
A	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>31,317%</b>		<b>€ 140.926,45</b>
	<b>Somme a disposizione Stazione Appaltante</b>			
B.1.1	I.V.A. Lavori (22% di A.1 e A.5)		€	9.734,33
B.1.2	I.V.A. Lavori (10% di A.2 e A.6)		€	9.667,95
B.1	Totale IVA		€	19.402,28
B.2.1	Spese tecniche CSP, CSE (esclusa IVA e Cassa)		€	5.000,00
B.2.2	Contributo INARCASSA 4%		€	200,00
B.2.3	IVA 22%		€	1.144,00
B.2	Totale spese tecniche CSP, CSE		€	6.344,00
B.3.1	Incarico per rilievi dell'area		€	1.000,00
B.3.2	Contributo INARCASSA 4%		€	40,00
B.3.3	IVA 22%		€	228,80
B.3	Totale incarico rilievi dell'area		€	1.268,80
B.4.1	Incarico relazione geologica-geotecnica		€	2.474,14
B.4.2	Contributo integrativo 4%		€	98,97
B.4.3	prove geotecniche		€	900,00
B.4.4	IVA 22%		€	764,08
B.4	Totale relazione geologica-geotecnica		€	4.237,19
B.5.1	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 80% RUP		€	2.373,64
B.5.2	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 20% fondo incentivante		€	593,41
B.5	Totale Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016		€	2.967,05
B.6	Quota IRAP incentivi		€	160,70
B.7	Contributi ANAC			€ 30,00
B.8	Accordi bonari (3% di A)			
B.9.1	Indennità di esproprio - FG 43 - part.5333- sub.1		€	143.083,49
B.9.2	Indennità di esproprio - FG 43 - part.5333- sub.2		€	73.108,62
B.9	Totale indennità esproprio		€	216.192,11
B.10	Registrazione, trascrizione voltura decreto esproprio			€ 19.657,29
B.11	Pubblicazione BURAS			€ 300,00
B.12	Oneri accessori ed imprevisi esproprio			€ 24.351,92
B.13	Imprevisti	4,055%		€ 5.713,87
B.14	economie da ribasso d'asta			€ 8.448,34
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>68,683%</b>		<b>€ 309.073,55</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B)</b>			<b>€ 450.000,00</b>

**Di impegnare**, a favore dell'impresa "F.LLI. CARCANGIU SRL" con sede legale in SADALI (SU), PIAZZA STAZIONE SNC 09062, P. IVA 01278170913, l'importo di € 160.328,73 nel seguente modo:

- € 53.981,29 (IVA 22%) a valere sul capitolo 71085602/23 Manutenzioni strade e piazze cittadine - Avanzo disp. Investimenti - Cap 126 cod. min. 10.05.2.0202 attingendo dall'imp. 408.4/23;
- € 106.347,44 (IVA 10%) a valere sul capitolo 71085602/23 Manutenzioni strade e piazze cittadine - Avanzo disp. Investimenti - Cap 126 cod. min. 10.05.2.0202 attingendo dall'imp. 408.4/23

col seguente cronoprogramma:



Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/2023		Obbligazione giuridica esigibile	Anno di esigibilità			Fonte Finanziamento
SI	NO		IMPORTO	2023	2024	
X		€ 53.981,29	€ 53.981,29			FPV
X		€ 106.347,44	€ 106.347,44			FPV

**Di dare atto che:**

- l'esito della procedura di gara in oggetto è soggetto agli obblighi di pubblicazione, sul sito istituzionale comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, all'Albo Pretorio del Comune di Selargius, sul sito della Regione Sardegna e sul Ministero delle Infrastrutture;
- entro 5 giorni dall'adozione del presente atto, alle imprese partecipanti verrà trasmessa la comunicazione di aggiudicazione definitiva, ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 mediante Posta elettronica certificata PEC;
- ai sensi dell'art.120 comma 2 e seguenti del Codice di Diritto Amministrativo, D.Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna contro il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva

E.S.

**IL DIRETTORE D'AREA 6 LL.PP.**

*Ing. Adalberto PIBIRI*

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

**Atto in Originale**