C O M U N E D I B A R A D I L I

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Vittorio Emanuele, 5 09090 – Baradili (OR)

Tel 0783 95095 *Sito internet www.comune.baradili.or.it* *Fax 0783 95355*

Cod.Fisc. 80007220959 *Partita Iva 00468930953*

U F F I C I O T E C N I C O

E-Mail ufficiotecnico@comune.baradili.or.it *P.E.C. protocollo@pec.comune.baradili.or.it*

Reg. n°

Pubblicata all'albo pretorio dal
per 15gg
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO TECNICO

N° 68

del 26 Maggio 2022

OGGETTO: "Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco" – OPERE COMPLEMENTARI. Affidamento all'Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl di Selargius (CA).

CUP: D94J22000270004 **CIG. ZAD3693976**

Impegno di spesa n° _____del _____

Mandato n° _____del _____

OGGETTO: "Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco" – OPERE COMPLEMENTARI. Affidamento all'Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl di Selargius (CA).

CUP: D94J22000270004 **CIG. ZAD3693976**

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 153, comma 5, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

PREMESSO che all'interno del centro abitato del Comune di Baradili, in Via del Parco, è presente un'ampia area destinata ad impianti sportivi nella quale vi si trova collocata una zona fitness, un campo da calcio a 5, un campo da beach volley e poco più distaccato un campo da tennis;

CONSIDERATO che a causa dello scarso utilizzo del campo da beach volley l'Amministrazione comunale intende realizzare al suo posto un campo da padel, uno sport che sta riscontrando un interesse sempre più ampio tra i giovani, ma che purtroppo, specialmente nella zona della Alta Marmilla trova pochi impianti sportivi che ospitino l'opportuno campo da gioco per poterlo praticare;

VISTE le risorse economiche previste nel Bilancio di previsione 2022 per i lavori di costruzione di un campo da padel per un importo complessivo di €. 57.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile U.T. n. 77 del 22.06.2021, relativa all'affidamento mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8, art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lett.a) della Legge n.120/2020, all' Ing. Alessio Vacca iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 713 con studio professionale in Cagliari (CA) nella Via della Pineta al n° 150, Codice fiscale: VCCLSS87M14G113W, P. IVA 01195950959, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di un campo da paddle nell'area impianti sportivi in Via del Parco, il tutto per un costo complessivo di €. 9.371,04 oltre agli oneri previdenziali al 4%, ed esente IVA per regime forfettario per un totale complessivo lordo di € 9.745,88 per un progetto complessivo del costo di € 57.000,00;

VISTA la deliberazione G.M. n. 68 del 05.10.2021, relativa all'approvazione del progetto esecutivo dei **"Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco"**, predisposto dal Ing. Alessio Vacca, per l'importo complessivo di €. 57.000,00, con un importo a base d'asta di €. 41.200,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta + €. 990,00 per oneri sicurezza;

VISTA la deliberazione G.M. n. 72 del 09.11.2021, con la quale:

- veniva preso atto dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004 rilasciata dall'Ufficio Tutela del paesaggio dell'unione dei comuni "Alta Marmilla" mediante

determinazione n.255 del 08.11.2011, in relazione al progetto per i **"Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco"**;

- veniva confermata, in virtù dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004 rilasciata dall'Ufficio Tutela del paesaggio dell'unione dei comuni "Alta Marmilla" mediante determinazione n.255 del 08.11.2011, per il progetto dei **"Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco"**, redatto dall'Ing. Alessio Vacca, l'approvazione come da deliberazione G.M. n° 68 del 05.10.2021, che presenta una spesa complessiva di € 57.000,00.

Vista la determinazione U.T. n. 36 del 22.03.2022 con la quale veniva accertata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori a favore dell'**Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl con sede legale a Selargius (CA) Via Fleming n.13 cap 09047, codice fiscale e partita IVA: 03213380920**, la quale ha presentato una percentuale di ribasso del 2,17%, pari a €. 40.305,96 per opere a corpo + €. 990,00 per oneri di sicurezza per un totale complessivo pari a € 41.295,96 oltre all'IVA di Legge al 10% per i "**Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco";**

Visto il contratto d'appalto stipulato sotto forma di scrittura privata in data 07.04.2024 rep. 07/2022 per i **"Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco";**

Visto il verbale di consegna in data 20.05.2022 con ultimazione prevista per la data 19.07.2022.

Atteso che si sono verificate delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per un importo complessivo di € 1.306,01;

Atteso che l'Amministrazione comunale intende utilizzare dette economie, integrate con ulteriori fondi stanziati nel bilancio comunale per un totale di € 15.000,00 per la realizzazione delle opere di completamento dell'impianto sportivo da padel rappresentate dalla fornitura e posa in opera di una parte di pareti in vetro mancanti;

Considerato che tra gli elaborati del progetto definitivo esecutivo approvato, all'interno della relazione tecnica, era presente una sezione recante la possibilità di affidamento di ulteriori lavori complementari;

Visto il computo metrico estimativo dei **"Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco" – OPERE COMPLEMENTARI**, redatto dall'Ing. Alessio Vacca iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 713 con studio professionale in Cagliari (CA) nella Via della Pineta al n° 150, Codice fiscale: VCCLSS87M14G113W, P. IVA 01195950959, per un importo dell'intervento pari ad €. 9.867,78 da assoggettarsi al ribasso del 2,17% offerto dall'impresa aggiudicatrice per un totale di € 9.653,67 oltre l'I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 10.619,03;

Ravvisata quindi la necessità di effettuare i lavori suddetti;

Considerato che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, *può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale*;

Visto che nella lettera d'invito alla procedura negoziata per i lavori in oggetto ed espletata con richiesta di offerta RdO nel portale di SardegnaCAT, era prevista la possibilità di affidamento di ulteriori lavori complementari, in applicazione dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, fissandone la portata e le clausole precise ed inequivocabili;

Atteso che l'Appaltatore **Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl con sede legale a Selargius (CA) Via Fleming n.13 cap 09047, codice fiscale e partita IVA: 03213380920**, accetta l'esecuzione dei lavori complementari da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle economie e delle ulteriori somme stanziate, applicando lo stesso ribasso di gara del 2,17%, e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad eseguire detti lavori, affidandoli alla stessa Impresa mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, considerata la necessità di ultimare completamente l'impianto sportivo da padel al fine di renderlo immediatamente utilizzabile;

Dato atto, quindi, che per i lavori di cui trattasi ricorrono i presupposti per procedervi mediante procedura negoziata con lo stesso operatore economico che sta procedendo a realizzare l'intervento, per il completamento e perfezionamento dei lavori sopra menzionati, in quanto rientrante nelle condizioni previste dall'art. art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 (lavori complementari previsti nel progetto iniziale, lavori da eseguire in concomitanza durante i lavori stessi e affidamento allo stesso operatore aggiudicatario previsto nel bando di gara);

Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva della Ditta;

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall' art. 147 bis comma 1 del TUEL n. 267/2000

Preso atto del visto favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall' art. 147 bis comma 1 e dall'art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267 "Testo Unico Enti Locali"

Visti gli artt. 107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs 50/2016 codice appalti e il DPR 207/10 per la parte ancora in vigore;

Con il provvedimento in oggetto;

D E T E R M I N A

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il computo metrico estimativo dei **"Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco" – OPERE COMPLEMENTARI**, redatto dall'Ing. Alessio Vacca iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 713 con studio professionale in Cagliari (CA) nella Via della Pineta al n° 150, Codice fiscale: VCCLSS87M14G113W, P. IVA 01195950959, per un importo dell'intervento pari ad €. 9.867,78 da assoggettarsi al ribasso del 2,17% offerto dall'impresa aggiudicatrice per un totale di € 9.653,67 oltre l'I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 10.619,03;

Di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 5 e art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 11.09.2020, all' **Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl con sede legale a**

Selargius (CA) Via Fleming n.13 cap 09047, codice fiscale e partita IVA: 03213380920, i **"Lavori di realizzazione di un campo da padel nell'area degli impianti sportivi in Via del Parco" – OPERE COMPLEMENTARI**, per un importo di contratto pari a €. 9.653,67 oltre all'IVA al 10%, per la convenienza economica in quanto viene applicato lo stesso ribasso di gara del 2,17% e gli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto principale;

Di impegnare la somma di €. 10.619,03 IVA compresa al cap. 78301/1 comp. esigibilità 2022, finanziato con fondi comunali;

Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016, responsabile del procedimento il sottoscritto Geom. Schirru Sandro;

Di Stabilire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, c. 2 del d.lgs. 50/2016, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: completare l'impianto sportivo per il padel in maniera tale da renderlo immediatamente fruibile;
- il contratto ha ad oggetto: le opere di completamento dell'impianto sportivo da padel nello specifico la fornitura e posa in opere delle pareti in vetro che non è stato possibile realizzare progetto principale.
- in conformità all'art. 32 co. 14 del DLgs 50/2016 verrà stipulato un contratto sotto forma di scrittura privata.
- le clausole negoziali essenziali sono:
  - tempi di effettuazione dei lavori: 55 gg.
  - importo dei lavori è di €. 9.653,67 + I.V.A al 10%, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura elettronica previo riscontro dell'espletamento dei lavori a regola d'arte e della regolarità contributiva DURC.
- modalità di scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione del contratto in oggetto: esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi, dei costi pattuiti, professionalità e serietà nello svolgimento di lavori già resi dalla Ditta suddetta;
- ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa: eseguita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge n.120/2020 mediante affidamento diretto con la procedura prevista per l'esecuzione in economia dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00;

Di dare atto che il controllo effettivo del possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale sono stati effettuati d'ufficio con esito positivo già con il precedente appalto, con la regolarità del DURC e con l'apposita autocertificazione dell'Impresa e pertanto con il presente atto viene dichiarato efficace anche l'affidamento della procedura alla Ditta;

Di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009;

Baradili, 26.05.2022

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente

SCHIRRU SANDRO

Attestazione ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Piras Carla)