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1 Acronimi e definizioni 

Acronimo/definizione Significato 

RAS, Regione Regione Autonoma della Sardegna 

AgID 

Agenzia per l’Italia Digitale 

Per le competenze che saranno trasferite alla 

nuova società della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (PagoPA S.p.A.) si dovrà intendere 

quest’ultima 

pagoPA 

Sistema per l’effettuazione dei pagamenti elettronici 

predisposto dalla Regione Autonoma della 

Sardegna 

SdP 
Sistema dei Pagamenti della Regione Autonoma 

della Sardegna 

PSP Prestatori di Servizi di Pagamento 

SIBAR 
Sistema Informativo di Base dell’Amministrazione 

Regionale 

SUS Sportello Unico dei Servizi 

CDR Centro Di Responsabilità 

DBMS Relational Data Base Management System 

UAT User Acceptance Test 

 

2 Premesse 

Il presente documento costituisce il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale della gara d’appalto 

finalizzata all’affidamento dei servizi di evoluzione, gestione e assistenza relativi al Sistema dei Pagamenti 

pagoPA della Regione Autonoma della Sardegna. 

La procedura di gara sarà espletata attraverso il portale SardegnaCAT nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016. 
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3 Stazione appaltante e responsabile del procedimento 

La Stazione Appaltante è il Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione della 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione, la cui dirigente è l’ing. Nicoletta 

Sannio. 

Il Responsabile del Procedimento è il funzionario tecnico del Servizio dei sistemi informativi di base e 

applicativi del sistema Regione, ing. Gualtiero Asunis, nominato contestualmente all’indizione della procedura 

di gara. 

4 Contesto di riferimento 

In ottemperanza alla normativa vigente, nell’anno 2015 il Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi 

del sistema Regione ha acquisito un sistema informatico per l’effettuazione dei pagamenti elettronici in 

conformità al sistema nazionale pagoPA. 

L’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii., infatti, prescrive al comma 1 che 

“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, 

i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico […]” e al comma 2 che “Al 

fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, 

una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i 

prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, 

l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”. 

La DGR 34/8 del 7/7/2015 ha stabilito l’adesione della RAS al Nodo dei Pagamenti-SPC e le ha attribuito il 

ruolo di intermediario tecnologico nei confronti degli enti locali territoriali ai fini della loro adesione al Nodo dei 

Pagamenti – SPC. Con la DGR 19/21 del 17/4/2018 il ruolo di intermediario tecnologico è stato esteso nei 

confronti degli enti e delle agenzie regionali e del consiglio regionale. 

Considerati i vincoli normativi di adesione, è stato deciso di acquisire il sistema in riuso dalla Regione Toscana. 

Le attività iniziali di predisposizione, personalizzazione e supporto sono state affidate, tramite la società in 

house Sardegna IT, alla società TAS che ha realizzato il sistema per la Regione Toscana. Nell’anno 2017 è 

stata bandita una gara per le attività di evoluzione e manutenzione del sistema. La gara è stata aggiudicata 

alla società T Bridge S.p.A. Le attività di gestione sistemistica, supporto applicativo ed help desk di I livello 

sono invece affidati alla società in house Sardegna IT. Il contratto in corso con la società T Brige S.p.A. scadrà 

il 30/6/2019. La RAS ha assunto, tramite deliberazioni della Giunta Regionale, il ruolo di intermediario 

tecnologico nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti e agenzie regionali e del Consiglio Regionale. Il 

sistema informatico è pertanto messo a disposizione dei suddetti soggetti che intendono avvalersi dei servizi 

della RAS. 
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La normativa vigente prevede che entro 31/12/2019 i PSP possano accettare i pagamenti verso le Pubbliche 

Amministrazioni esclusivamente se effettuati tramite il sistema pagoPA. Si riportano di seguito le principali 

esigenze individuate allo stato attuale. 

I servizi richiesti riguardano l’evoluzione, la gestione e l’assistenza sul Sistema dei Pagamenti della Regione 

Autonoma della Sardegna, in esercizio dal giorno 13/12/2016. 

Per i dettagli relativi al sistema si rimanda alla relazione tecnica illustrativa. 

All’aggiudicatario della presente procedura di gara sarà fornita l’ultima versione del codice sorgente del 

sistema sviluppato, completo della documentazione di riferimento, che risulta consultabile per tutti gli operatori 

economici presso la sede della stazione appaltante. 

L’amministrazione rende disponibile agli offerenti la visione della versione attuale dei sorgenti secondo le 

modalità specificate al punto 25 del disciplinare di gara. 

5 Servizi richiesti 

5.1 Specifiche generali 

Nel presente capitolo sono riportati i servizi richiesti all’aggiudicatario. Si precisa che ogni sviluppo o 

configurazione dovrà essere effettuata sia nell’ambiente di test che in quello di produzione.  

Le caratteristiche tecniche (requisiti di qualsiasi genere) qui indicate devono intendersi come requisito 

“minimo” da raggiungere nella fornitura e l’appaltatore in sede di offerta potrà proporre integrazioni e/o 

modifiche ma mantenendo i requisiti minimi in termini di funzioni, qualità, quantità e caratteristiche, come 

valutato ad insindacabile giudizio dalla stazione appaltante, ferma restando la facoltà della stazione appaltante 

di riportare le soluzioni progettuali a quelle indicate nel presente capitolato. 

Qualora durante le verifiche condotte in corso d’opera o durante la verifica di conformità finale si dovesse 

accertare che l’appaltatore non ha compiutamente descritto e previsto nell’offerta tecnica e/o economica 

quanto necessario per il raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati nel presente capitolato, pronti all’uso con 

la formula delle chiavi in mano, resta inteso che l’appaltatore comunque dovrà fornire senza costi aggiuntivi, 

rispetto a quelli già previsti nel contratto d’appalto e quindi nell’offerta economica presentata in sede di gara, 

quanto necessario per rendere la fornitura dei servizi informatici in modo ottimale come determinato e richiesto 

dal capitolato speciale, per quanto in mejus dall’offerta tecnica e dalla direzione esecutiva del contratto in 

corso d’opera. 

La configurazione attesa per tutto il sistema è da intendersi “pronta all'uso” con la formula delle “chiavi in 

mano”; pertanto l’appaltatore dovrà fornire tutto quanto necessario, benché non richiamato 

esplicitamente nel presente Capitolato e quindi, se del caso, integrare nella offerta tecnica quanto 

necessario per fornire il tutto “pronto all'uso “con la formula delle “chiavi in mano”. 
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In fase di partecipazione alla gara dovranno essere dettagliatamente descritte le proposte di esecuzione di 

servizio, fermo restando che la direzione esecutiva dell'appalto ha facoltà di accettarle o disporre una differente 

modalità di attuazione a proprio insindacabile giudizio meglio rispondente alle esigenze dell'amministrazione, 

pur nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato. 

Nel seguito del documento sono riportate le specifiche delle prestazioni richieste all’aggiudicatario, che 

potranno subire leggere e non sostanziali modifiche in fase esecutiva a seguito di approfondimenti di dettaglio 

e dell’individuazione dei requisiti funzionali. 

Infatti l’amministrazione appaltante con il presente capitolato delega all’appaltatore il compito di svolgere la 

definizione di dettaglio e l’analisi dei requisiti funzionali, i quali dovranno essere esplicitati nei documenti di 

specifica dei requisiti. Al fine di definire i requisiti di dettaglio del sistema l’appaltatore deve mettere a 

disposizione le competenze dei propri esperti nell’ambito dei diversi domini di conoscenza dell’oggetto 

dell’appalto. 

Pertanto di quanto sopra le ditte concorrenti debbono tenere conto nella formulazione dell’offerta sia tecnica 

che economica. 

5.2 Analisi e sviluppo software e altre attività evolutive 

Sono richieste le attività di analisi/progettazione, sviluppo, prototipazione, testing e deploy negli ambienti di 

staging e di produzione delle funzionalità descritte di seguito, divise per prestazioni a corpo e prestazioni a 

misura. 

Per le attività a misura, l’effort per il capo progetto sarà riconosciuto nella misura dell’8% degli effort 

complessivi delle altre figure professionali, salvo casi particolari adeguatamente motivati dall’aggiudicatario e 

approvati dalla stazione appaltante. 

5.2.1 Servizi a corpo 

5.2.1.1 SW01 - Adeguamento alle Specifiche Attuative Nodo SPC nella versione 2.2 

E’ richiesto il completo adeguamento alla versione 2.2 delle Specifiche Attuative del Nodo SPC, allegato B 

alle Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi, rilasciate da AgID. Attualmente il sistema è parzialmente conforme a tali specifiche, 

in particolare sono state recepite le seguenti parti: 

 WISP 2.0 

 Modello 3 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 
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5.2.1.2 SW02 - Integrazione con il sistema di autenticazione del SIBAR 

In modo da fornire gli utenti della RAS una modalità di accesso semplice e uniforme con le altre attività 

ordinarie, il sistema dovrà integrarsi con il sistema di autenticazione del SIBAR. Allo stato attuale 

l’autenticazione del SIBAR avviene attraverso il sistema Oracle Identity and Access management suite plus 

versione 11g – R2. Dovrà essere implementato tra i due sistemi il meccanismo di single sign on. 

I dettagli specifici delle configurazioni/personalizzazioni saranno fornite all’aggiudicatario in fase esecutiva, sia 

tramite documentazione che attraverso interlocuzioni dirette tra l’aggiudicatario ed il fornitore deputato alla 

gestione del sistema SIBAR. 

Dovrà essere comunque consentita anche l’autenticazione al sistema pagoPA tramite le modalità attualmente 

implementate. 

Per gli utenti degli enti intermediati dovrà essere mantenuta la modalità di autenticazione attualmente 

implementata. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.3 SW03 - Gestione delle strutture organizzative 

Dovrà essere implementato un meccanismo di gestione multilivello gerarchico delle strutture organizzative di 

ogni ente creditore e degli utenti ad esse afferenti. In particolare dovranno essere sviluppate le seguenti 

funzionalità: 

 creazione, modifica ed eliminazione di una struttura organizzativa; 

 aggiunta, modifica ed eliminazione della struttura gerarchicamente sovraordinata ad una struttura 

organizzativa; 

 aggiunta e rimozione di un utente ad una o più unità organizzative; 

 visualizzazione di strutture organizzative e di utenti comprese le relazioni tra essi; ogni informazione 

dovrà consentire un link diretto alla funzionalità di modifica dell’elemento o della relazione con altri 

elementi (es. modifica/eliminazione di un utente, aggiunta/modifica/eliminazione della struttura 

sovraordinata, ecc.) 

 campi di ricerca user friendly e filtri sui risultati. 

Per identificare le strutture organizzative dovranno essere utilizzati i CDR. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 
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5.2.1.4 SW04 - Integrazione con le strutture organizzative del SIBAR 

Sul sistema SIBAR sono inserite le strutture organizzative della RAS ed il personale in esse allocato. Per 

evitare una duplicazione degli oneri di gestione delle strutture organizzative, dovrà essere realizzata la piena 

integrazione in tempo reale tra pagoPA ed il SIBAR in modo che le strutture e relativi utenti gestiti in 

quest’ultimo siano utilizzate nell’operatività di pagoPA. Le funzionalità di visualizzazione/ricerca delle strutture 

e degli utenti dovranno essere le stesse dei quelle implementate secondo le specifiche di cui al paragrafo 

5.2.1.3). 

Sulla base dei futuri orientamenti dell’amministrazione relativamente alle integrazioni tra i propri sistemi, 

l’integrazione con il SIBAR potrà essere sostituita con l’integrazione con altri sistemi (es. SUS). 

I dettagli specifici delle configurazioni/personalizzazioni saranno fornite all’aggiudicatario in fase esecutiva, sia 

tramite documentazione che attraverso interlocuzioni dirette tra l’aggiudicatario ed il fornitore deputato alla 

gestione del sistema SIBAR (o altro sistema). 

Per enti creditori esterni dovrà essere garantita la gestione delle strutture organizzative attraverso le 

funzionalità di cui al paragrafo 5.2.1.3. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.5 SW05 - Limitazione della gestione dei pagamenti 

Attualmente tutti gli utenti di un ente creditore attivo sul sistema hanno accesso a tutte le posizioni debitorie e 

a tutti i pagamenti relativi all’ente. Per enti complessi come la RAS in cui le competenze sono stabilite sulla 

base dell’assegnazione alle diverse strutture organizzative, è necessario fare in modo che posizioni debitorie 

e pagamenti effettuati possano essere gestiti e visualizzati esclusivamente dagli utenti della struttura cui essi 

afferiscono. In particolare dovranno essere implementate le seguenti funzionalità: 

 Associazione di una tipologia ad una o più strutture organizzative 

 Associazione di una tipologia di pagamento ad uno o più utenti 

 Rimozione delle associazioni di cui sopra 

Conseguentemente tutte le attività su posizioni debitorie e pagamenti potranno essere effettuate 

esclusivamente dagli operatori che ne hanno diritto (inserimento/modifica/eliminazione/visualizzazione di una 

posizione debitoria, visualizzazione di un pagamento). 

Le regole di visualizzazione dovranno tenere conto della gerarchia delle strutture (es. gli utenti di una direzione 

generale potranno visualizzare/gestire le tipologie associate a tutti i servizi afferenti ad essa). 

Dovranno inoltre essere creati dei gruppi per consentire a specifici utenti di gestire/visualizzare i pagamenti 

afferenti a tutte le strutture organizzative. 
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La funzionalità oggetto del presente paragrafo dovrà essere implementata sia con riferimento a strutture/utenti 

gestiti direttamente da pagoPA sia a quelli derivanti dall’integrazione con il SIBAR di cui al paragrafo 5.2.1.4. 

La limitazione di visibilità dovrà considerare anche eventuali campi CDR/struttura organizzativa inseriti nei 

form dei pagamenti spontanei (sia per le tipologie già implementate che per quelle future). 

La limitazione basata sulla struttura di appartenenza dovrà applicarsi anche alla gestione degli utenti: dovrà 

essere pertanto prevista una figura di amministratore struttura ed operatore struttura i quali potranno operare 

rispettivamente su pagamenti e utenti della struttura e su pagamenti della struttura. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.6 SW06 - Riorganizzazione debiti/avvisi 

Dovrà essere implementata una gestione separata tra le posizioni debitorie inserite sul sistema dagli operatori 

degli enti creditori e le posizioni debitorie generate all’atto del download di un avviso di pagamento non 

debitorio sul sistema. In particolare, questi ultimi non dovranno essere visualizzati tra i debiti bensì in una 

sezione apposita di avvisi generati dal sistema. Per questi dovrà essere consentita all’utente l’eliminazione 

definitiva dal sistema (in tal caso con l’avviso precedentemente generato non potrà essere effettuato il 

pagamento presso nessun PSP). 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.7 SW07 - Pagamento della marca da bollo 

Il pagamento delle marche da bollo attraverso il sistema pagoPA è definito da particolari specifiche redatte 

dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Per ottemperare a tali specifiche dovranno essere 

implementate sul sistema le seguenti funzionalità: 

 Pagamento della marca da bollo e associazione al documento 

 Verifica della validità di una marca da bollo pagata precedentemente e della corretta associazione al 

documento 

 Servizi (web service e/o API) per l’integrazione da parte di sistemi esterni sui cui potranno essere 

eseguite le funzionalità di cui ai punti precedenti 

Le funzionalità e le interfacce dovranno essere semplici ed intuitive e limitare al minimo l’operatività degli utenti 

e l’inserimento di informazioni anche per gli utilizzatori che non hanno conoscenza e dimestichezza sui concetti 

coinvolti (es. hash). 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 
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5.2.1.8 SW08 - Pagamento del bollo auto 

Dovrà essere sviluppato un modulo per consentire agli utenti di pagare il bollo auto di competenza della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Il sistema dovrà essere integrato con i sistemi terzi (es. ACI) per il reperimento in tempo reale dei dati relativi 

al pagamento (es. a partire dalla targa) e per l’interscambio in tempo reale dei pagamenti effettuati in modo 

che il pagamento su un sistema sia visibile immediatamente all’utente sul sistema pagoPA della RAS e 

viceversa. L’attività in oggetto presuppone l’attivazione del modello 4. Dovranno essere predisposte tutte le 

attività propedeutiche all’attivazione di tale modello (che potrà essere utilizzato anche per altre tipologie di 

pagamento), ivi compresa la procedura di abilitazione in esercizio richiesta da AgID. 

L’esecuzione di tale attività ed il conseguente riconoscimento economico da parte della RAS è subordinata al 

completamento da parte della stazione appaltante di tutti gli adempimenti amministrativi propedeutici alla 

gestione in autonomia della riscossione del bollo auto.  

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.9 SW09 - Ricerca avanzata pagamenti e posizioni debitorie 

I form di ricerca dei pagamenti effettuati e delle posizioni debitorie inserite sul sistema dovranno essere 

adeguati e ottimizzati in modo da consentire di personalizzare le ricerche anche tramite valorizzazione dei 

campi aggiuntivi specifici delle varie tipologie di pagamento. I campi per la valorizzazione di tali parametri 

aggiuntivi dovranno essere visualizzati solo a seguito della selezione da parte dell’utente di una specifica 

tipologia di pagamento. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.10 SW10 - Campo di ricerca libera 

Dovrà essere messo a disposizione degli utenti (cittadini pagatori e operatori di back office) un campo di testo 

libero per facilitare la ricerca di pagamenti, enti, utenti e strutture organizzative. Tale campo dovrà essere 

inserito in tutte le pagine in cui sono elencati pagamenti, enti o utenti/strutture (es. 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoEnti.jsf?cdTrbEnte=&m=4&faces-redirect=true, 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=REGIONESARDEGNA, sezione 

“Situazione pagamenti” del back office, ecc.). A seguito dell’inserimento di ogni carattere nel campo da parte 

dell’utente, dovranno essere visualizzati istantaneamente (senza dover premere un bottone) i risultati dei 

pagamenti o degli enti che contengono la stringa inserita dall’utente. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoEnti.jsf?cdTrbEnte=&m=4&faces-redirect=true
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=REGIONESARDEGNA
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5.2.1.11 SW11 - Integrazione con SIBAR-SCI 

In modo da semplificare l’operatività del personale della RAS ed evitare duplicazioni di lavoro e possibili errori, 

è necessario integrare il sistema pagoPA con il sottosistema contabile SCI del sistema SIBAR. In particolare 

il sistema pagoPA dovrà ricevere in automatico le informazioni relative agli accertamenti 

inserite/modificate/eliminate dagli utenti su SIBAR-SCI. Gli operatori dovranno poter eventualmente integrare 

tali informazioni; nei casi in cui tali su SIBAR-SCI siano assenti delle informazioni necessarie per pagoPA, gli 

operatori competenti dovranno ricevere delle notifiche con l’invito all’integrazione. 

I dettagli specifici delle configurazioni/personalizzazioni saranno fornite all’aggiudicatario in fase esecutiva, sia 

tramite documentazione che attraverso interlocuzioni dirette tra l’aggiudicatario ed il fornitore deputato alla 

gestione del sistema SIBAR). 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.12 SW12 - Gestione invii avvisi di pagamento 

Dovrà essere realizzata una funzionalità che consenta agli operatori degli enti creditori di gestire con semplicità 

l’invio degli avvisi di pagamento ai debitori. Lo strumento dovrà consentire di inviare singolarmente o 

massivamente gli invii ai debitori singolarmente o massivamente, sulla base di uno o più criteri immessi 

dall’operatore in apposito form di selezione (per tipologia di debito, per data o intervallo di date, per debitore, 

ecc.). Su un dato gruppo di avvisi che selezionerà l’operatore visualizzando gli opportuni campi potranno 

essere effettuate le seguenti attività: 

 Export dei file singoli o su file zip; l’operatore potrà scegliere il formato del nome del file: es. 

codicefiscale-IUV.pdf oppure tipologiapagamento-data.pdf, ecc. 

 Invio del gruppo di avvisi ai relativi debitori via email o via PEC 

Nel caso di invio via email o via PEC l’operatore dovrà poter personalizzare oggetto e testo del messaggio di 

posta (uguale per tutti i destinatari). 

Gli operatori dovranno poter personalizzare il testo di mail/PEC ed il contenuto di eventuali file pdf da allegare 

alle comunicazioni. 

Il sistema dovrà tener traccia degli invii effettuati e consentire di recuperare le informazioni relative sulla base 

dei vari criteri di ricerca (codice fiscale debitore, data o intervallo di date, tipologia di debito, ecc.). In caso di 

errore nell’invio dovrà essere inviata una notifica via mail dall’operatore ed il mancato invio dovrà essere 

mostrato sul sistema. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 
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5.2.1.13 SW13 – Adeguamento ricevute e notifiche 

E’ necessario adeguare la ricevuta di pagamento e la notifica di conferma pagamento. Relativamente alla 

ricevuta, dovrà essere inserito oltre al logo della RAS anche il logo dell’ente creditore. Dovrà inoltre essere 

adeguato il testo. Le specifiche riguardanti posizione e dimensione del logo ed il nuovo testo saranno fornite 

dalla stazione appaltante in fase esecutiva. Dovrà inoltre essere adeguata la notifica di conferma pagamento. 

Il sistema dovrà consentire all’amministratore di sistema di scegliere se allegare la ricevuta alla notifica o meno 

e se consentire agli amministratori enti di modificare questa impostazione. Se abilitato, l’amministratore 

dell’ente potrà scegliere se cambiare l’impostazione generale per ogni singola tipologia di pagamento. 

Nel caso in cui non sia impostata l’allegazione della ricevuta, la notifica dovrà contenere un link ad una pagina 

pagoPA da cui l’utente, senza autenticazione e dopo aver inserito un codice di verifica (captcha), potrà 

scaricare la ricevuta. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.14 SW14 - Rimozione broken link 

All’interno delle pagine del sistema sono presenti diversi collegamenti a siti esterni alla RAS, in particolare al 

sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Poiché non si ha un controllo diretto sugli aggiornamenti dei siti esterni, è 

necessario rilevare eventuali modifiche che rendano tali collegamenti non più validi (broken link). Dovrà essere 

pertanto sviluppato un modulo che periodicamente rilevi automaticamente tutti i collegamenti (interni ed 

esterni) presenti sul sistema pagoPA della RAS e generi una notifica email agli utenti interessati che segnali 

il collegamento non più valido. 

La periodicità delle verifiche dovrà essere tale da non creare impatti sulla disponibilità e sulle performance 

delle altre funzionalità del sistema, e comunque almeno giornaliera. 

Tale modulo dovrà essere autoconsistente e dovrà poter essere utilizzato anche su altri sistemi della RAS. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.15 SW15 – Reportistica 

Dovranno essere predisposti dei report, sia tabellari che grafici, contenenti le principali statistiche sull’utilizzo 

del sistema. In particolare dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

 Numero ed importo transazioni, per ogni ente creditore e cumulativi; 

 Numero ed importo transazioni per ogni tipologia di pagamento, per ogni ente creditore e cumulativi; 

 Numero di posizioni debitore inserite e relativa percentuale pagata (in numero e per importo); 

I formati dei report saranno indicati in fase esecutiva dalla stazione appaltante. 
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I report dovranno essere disponibili sul sistema, con apposito form di ricerca/generazione, e dovranno essere 

inviati periodicamente a degli indirizzi e-mail configurabili sul sistema (cadenza giornaliera, settimanale, 

mensile, annuale). 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.16 SW16 - Aggiornamento strutturale 

Il sistema sviluppato inizialmente per la Regione Toscana e successivamente acquisito in riuso dalla Regione 

Autonoma della Sardegna risulta ormai datato. Diverse tecnologie di base utilizzate e alcune scelte 

architetturali hanno impatti sulle caratteristiche (funzionali e non) del sistema e sui costi di 

manutenzione/evoluzione. Nel periodo di esercizio del sistema sono inoltre state riscontrate numerose 

anomalie/carenze che hanno richiesto interventi riparatori. E’ richiesto all’aggiudicatario un ammodernamento 

della struttura di base del sistema e di quelle funzionalità che presentano inefficienze o ridotta qualità. 

L’aggiornamento dovrà inoltre finalizzato ad incrementare la sicurezza, la robustezza rispetto a possibili errori 

e l’usabilità/semplicità di utilizzo da parte degli utenti e dovrà riguardare una pulizia e reingegnerizzazione i 

database e applicazione web. Dovranno essere risolte le anomalie, anche non bloccanti, con particolare 

riguardo a quelle che hanno un impatto diretto sull’operatività degli utenti: messaggi “Sessione scaduta” 

mostrati anche se non c’è stata autenticazione degli utenti, visualizzazione errore nel caso di accenti, apostrofi 

o caratteri speciali in nomi enti o tipologie pagamento, ecc. 

In offerta tecnica dovranno essere riportate le parti di sistema che saranno aggiornate, la quale costituirà una 

base per poi produrre una proposta dettagliata in fase esecutiva. 

La proposta di aggiornamento dovrà essere accompagnata da un’analisi sui benefici e sugli impatti e dovrà 

essere preventivamente autorizzazione dall’amministrazione per la successiva implementazione. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.17 SW17 - Restyling grafico 

Il sistema informativo risulta ormai datato. Risulta pertanto necessario aggiornare la grafica del sistema anche 

in coerenza con i seguenti riferimenti: 

 linee guida design PA pubblicate dall’AgID 

 portale istituzionale www.regione.sardegna.it 

 altri sistemi informativi di più recente realizzazione nella Regione Autonoma della Sardegna (in 

particolare sistemi SIBAR, SUS e Borsa di Giunta Digitale) 

Il restyling dovrà mantenere e migliorare le caratteristiche responsive. 

http://www.regione.sardegna.it/
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La proposta di aggiornamento dovrà essere accompagnata da un’analisi sui benefici e sugli impatti e dovrà 

essere preventivamente autorizzazione dall’amministrazione. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.18 SW18 - Adeguamento GDPR 

Il sistema è stato realizzato precedentemente all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 

10 agosto 2018, n. 101. Occorre pertanto adeguare il sistema sulla base delle indicazioni contenute in tale 

normativa. 

In particolare l’aggiudicatario dovrà: 

 adeguare dati, sistemi, servizi e processi oggetto dell'incarico nel rispetto e in conformità a quanto 

previsto ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 fornendo 

adeguata proposta; 

 fornire l’elenco delle attività che metterà in atto finalizzate alla attuazione delle misure tecniche 

necessarie a tale adeguamento sulla base di quanto previsto da suddetta normativa e dal codice per 

l’amministrazione digitale; 

 fornire indicazioni all’amministratore (anche sulla base del proprio ruolo di intermediario tecnologico) 

e agli enti intermediati sui processi coinvolti nel sistema pagoPA da approntare o adeguare per la 

competa aderenza al GDPR; 

 predisporre, anche a partire da altri documenti utilizzati dalla RAS in altri contesti, i documenti di 

informativa, consenso, nomina dei vari ruoli (es. responsabile/sub responsabile del trattamento) che 

dovranno essere sottoscritti da tutti gli attori coinvolti (RAS, enti intermediati, utenti del sistema, 

fornitori); 

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere mirate a fornire una soluzione completa e funzionante, conforme 

al GDPR n. 679/16 e al D.Lgs. 101/2018 per quanto riguarda la protezione dei dati, il tracciamento degli 

accessi ai dati ed alle operazioni svolte su di essi oltre che all'individuazione e svolgimento delle attività da 

parte di tutte le figure necessarie. 

Nel caso in cui l’amministrazione dovesse rilevare che i servizi oggetto del presente paragrafo non portino ad 

un completo adeguatamente al GDPR, potrà fornire all’aggiudicatario delle indicazioni su ulteriori attività da 

svolgere anche sulla base dei risultati di attività che l’amministrazione sta portando avanti con il supporto di 

fornitori esterni per l’adeguamento generale dei propri sistemi al regolamento. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 
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5.2.1.19 SW19 - Analisi plugin pagamenti 

L’attivazione di nuovi pagamenti sul sistema richiede, in generale, attività di sviluppo per la realizzazione di 

nuovi plugin con campi specifici delle diverse tipologie di pagamento. La Direzione generale degli affari 

generali e della società dell’informazione ha effettuato nel 2017 un censimento delle varie tipologie di 

pagamenti gestite dalle strutture della RAS. Sono state comunicate 128 tipologie di pagamenti. Una parte di 

questi sono già stati attivati o sono in corso di attivazione. Per alcune tipologie di pagamento il numero di 

transazioni annue è molto ridotto (inferiore a 10), pertanto non risulta conveniente in questa fase sviluppare 

dei plugin specifici. Gli utenti potranno comunque procedere ad effettuare tali pagamenti utilizzando uno dei 

form di base già attivi sul sistema, oppure un pagamento generico in cui inseriranno importo e causale; le 

difficoltà di riconciliazione di questa modalità di pagamento saranno eventualmente gestite con interventi 

successivi a quello in oggetto. Per gli altri pagamenti che hanno un numero di transazioni maggiore (circa 21 

pagamenti afferente a circa 16 servizi), l’aggiudicatario dovrà partecipare in loco a degli incontri di 

approfondimento che si terranno presso la sede della stazione appaltante o di altre strutture della RAS (site 

comunque nel Comune di Cagliari) per stabilire se sarà necessario sviluppare dei plugin specifici. 

Compatibilmente con la disponibilità delle strutture interessate, si prevede di effettuare un unico incontro in cui 

analizzare tutte le tipologie di pagamento per uno stesso servizio. Si precisa che il numero di tipologie di 

pagamento e di servizi è indicativo e potrebbe variare leggermente a seconda delle mutate esigenze delle 

strutture organizzative. Nei limiti del numero orientativo di pagamenti della RAS, l’analisi potrebbe essere 

estesa ad alcune tipologie di pagamento degli enti intermediati. 

I pagamenti potranno essere spontanei oppure su posizione debitoria. 

A seguito dell’analisi dovrà essere predisposta per ogni tipologia di pagamento una scheda attività, da 

sottoporre all’approvazione della stazione appaltante, con le seguenti informazioni: 

 Dettaglio delle personalizzazioni richieste; 

 Attività da effettuare per l’implementazione delle personalizzazioni; 

 Stime dell’effort e dei tempi di consegna del plugin; 

 Allegati verbali degli incontri, da redigere a cura dell’aggiudicatario e da integrare/validare da parte 

degli altri partecipanti agli incontri. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.1.20 PAG - Pagamenti di test 

A seguito di ogni rilascio in produzione dovrà essere effettuato, in aggiunta ai normali test funzionali e di 

integrazione propedeutici al rilascio, un pagamento di test reale (online, modello 1) in ambiente di produzione, 

a carico dell’aggiudicatario, anche per verificare la non regressione del sistema. Per un sottoinsieme di tali 
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pagamenti dovrà inoltre essere effettuato un pagamento tramite avviso presso un PSP a scelta 

dell’aggiudicatario (modello 3). Saranno esclusi i rilasci di minore entità per cui l’aggiudicatario garantirà che 

gli interventi sul codice non hanno impatto sulle funzionalità relativi ai pagamenti. 

L’attività è da effettuarsi a corpo, per un importo massimo pari a € 500,00 di spese vive, salvo diverse 

disposizioni in corso di esecuzione del contratto.  

5.2.1.21 PERF - Predisposizione performance test 

L’utente dovrà predisporre degli strumenti da utilizzare per l’esecuzione di performance test finalizzati alla 

produzione dei seguenti report (contenenti anche i relativi grafici): 

 andamento delle performance rispetto al carico (tempi di risposta, utilizzo CPU, utilizzo RAM, utilizzo 

disco, ecc.) 

 limiti di crash (numero massimo di richieste al secondo gestibili dal sistema) 

I test dovranno essere eseguiti in ambiente di staging. Sarà cura della stazione appaltante allineare tale 

ambiente a quello di produzione in modo che i test forniscano un’indicazione sulle performance di quest’ultimo. 

L’aggiudicatario dovrà fornire un dimensionamento delle risorse hw necessarie ai client che generino il carico 

di stress. Tali risorse saranno messe a disposizione dalla stazione appaltante. 

Dovranno inoltre essere configurati i client per la generazione automatica degli stress test e la produzione dei 

report, da utilizzare con minime personalizzazioni a seguito dei rilasci più impattanti. Dovrà essere eseguita 

almeno una sessione di test, più eventuali ulteriori test successivi nel caso di rilasci che lo richiedano. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.2.2 Servizi a misura 

5.2.2.1 SW20 - Sviluppo plugin per pagamenti 

A seguito delle analisi di cui al paragrafo 5.2.1.19 e delle schede risultanti, dovranno essere sviluppati i plugin 

per quei pagamenti che richiedono delle personalizzazioni. 

Per semplificare le operazioni di gestione dei pagamenti, la personalizzazione del plugin dovrà comprendere 

anche la personalizzazione dei form di ricerca dei pagamenti in modo da comprendere anche i campi 

aggiuntivi. 

Nel caso di pagamenti su posizione debitoria dovranno essere adeguati anche i servizi di caricamento tramite 

file CSV e tramite web service. 
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Potranno rientrare nell’attività di cui al presente paragrafo anche pagamenti (verso la RAS o verso altri enti 

intermediati) non presenti nel censimento di cui al paragrafo 5.2.1.19. In questo caso le attività 

comprenderanno anche l’analisi delle personalizzazioni. 

L’attività è da effettuarsi a misura.   

5.2.2.2 SR - Servizi su richiesta 

A seguito delle esigenze che sorgeranno in fase esecutiva e che pertanto non sono attualmente prevedibili, 

dovranno essere erogati dei servizi di analisi/sviluppo/supporto a misura sulla base delle richieste della 

stazione appaltante. A seguito della richiesta l’aggiudicatario dovrà predisporre una scheda attività, da 

sottoporre all’approvazione da parte della stazione appaltante, contenente le seguenti informazioni: 

 Analisi dei requisiti; 

 Dettaglio delle attività da svolgere; 

 Effort e tempi di consegna; 

La stazione appaltante potrà richiedere il supporto anche per frazioni di giornata (ore). 

L’attività è da effettuarsi a misura. 

5.3 Servizi di gestione e assistenza 

5.3.1 ASS - Assistenza, manutenzione e gestione sistemistica e applicativa 

Sono richiesti i seguenti servizi di gestione sistemistica, manutenzione ordinaria e assistenza per 13 mesi 

relativi alla versione attuale del sistema ed alle future versioni che comprenderanno anche le funzionalità 

sviluppate nell’ambito del contratto relativo ai servizi in oggetto: 

 manutenzione correttiva del software (MAC), ovvero, tutte le attività di analisi, diagnosi e rimozione 

delle cause e degli effetti, sia dei malfunzionamenti che del degrado delle prestazioni dei servizi in 

esercizio segnalati dagli utenti interni/esterni; 

 adeguamento a versioni/releases successive delle componenti applicative e dei prodotti software 

facenti parte della soluzione, compresi gli adeguamenti agli ambienti operativi; 

 adeguamenti minori del software a nuove esigenze dell’amministrazione, come ad esempio: modifica 

di etichette, modifica di testi e/o immagini, spostamento controlli di form, adeguamento sezioni 

informative, ecc; 

 adeguamenti del software a mutamenti legislativi o regolamentari (in particolare specifiche AgID), 

comprensiva anche della documentazione tecnica aggiornata e consegna dei sorgenti, dei documenti 
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di configurazione e di deploy; sono escluse da questo intervento le necessità adeguative che 

richiedano interventi importanti sul sistema (superiori alle 4 ore uomo); 

 amministrazione sistemistica del sistema (sia staging e produzione), comprendente l’amministrazione 

dei sistemi operativi, del RDBMS, degli application server e, più in generale, di tutte le applicazioni 

che compongono il sistema, nonché la gestione dei backup. Sono compresi i rilasci del software 

sviluppato e test negli ambienti di staging e produzione. Qualora i rilasci in produzione richiedano un 

fermo dei sistemi, dovranno essere effettuati in giorni/orari di limitato utilizzo del sistema da parte degli 

utenti (fatta eccezione per situazioni di particolare urgenza), da concordare con la stazione appaltante, 

previa predisposizione di opportuna pagina di cortesia che informi l’utente dell’orario di ripristino dei 

servizi. Si precisa che non è a carico dell’aggiudicatario della presente gara la gestione 

dell’infrastruttura di virtualizzazione.  

 amministrazione applicativa del sistema (attivazione enti intermediati, configurazione pagamenti e 

IBAN, gestione utenti e strutture organizzative, modifica parametri di configurazione, predisposizione 

file per AgID, operazioni sul Portale delle Adesioni, generazione reportistica, ecc.); 

 produzione del giornale o log di modifica dei sistemi, di blocco e di rilevamento dei malfunzionamenti.  

 collaborazione con gli altri soggetti che forniscono alla stazione appaltante i servizi infrastrutturali e di 

rete coinvolti nel sistema pagoPA; 

 monitoraggio continuo della disponibilità e delle prestazioni del sistema e di tutti i suoi componenti per 

intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti e/o disservizi. A tal fine dovrà essere 

approntato un opportuno monitoraggio automatico tramite un sistema esterno alla rete della RAS che 

rilevi e notifichi all’aggiudicatario e alla stazione appaltante problemi sul sistema; in offerta tecnica 

dovrà essere descritto lo strumento che sarà utilizzato; per quanto non rilevabile dagli strumenti 

informatici, il monitoraggio automatico dovrà essere accompagnato da un monitoraggio manuale; 

 monitoraggio dei log del sistema per rilevare e gestire eventuali problemi applicativi (es. transazioni 

non andate a buon fine, riversamenti verso il conto di tesoreria non eseguite, ecc.); 

 supporto di dominio per esistenze della stazione appaltante riguardanti gli aspetti 

tecnici/amministrativi/contabili relativi al tema dei pagamenti. 

Dovrà inoltre essere attivato un servizio di help desk/assistenza raggiungibile tramite e-mail e via telefonica 

per posta elettronica dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive) dalle 9:00 alle 18:00. Al di fuori degli 

orari di disponibilità dovrà essere attivata una segreteria telefonica che richieda le informazioni necessarie a 

ricontattare l’utente durante l’orario di servizio. 
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Dovrà essere utilizzato un apposito sistema di trouble ticketing in cui caricare le richieste di intervento 

pervenute attraverso i diversi canali e gli interventi risolutivi effettuati. 

Saranno positivamente valutate le eventuali estensioni orarie al servizio di help desk/assistenza. 

L’help desk/assistenza dovrà rispondere alle esigenze degli utenti (utenti pagatori, personale RAS, operatori 

degli enti creditori) riguardanti sia segnalazione di malfunzionamento o anomalie che necessità di 

assistenza/supporto per l’utilizzo del sistema. Dovrà inoltre fornire un supporto agli operatori economici che 

lavorano, per conto della RAS e dei propri enti intermediati, all’integrazione di sistemi terzi con il sistema 

pagoPA della RAS. 

Per consentire il monitoraggio dei livelli di servizio attesi, l’aggiudicatario dovrà consegnare, su base 

trimestrale, un report sintetico contenente almeno i seguenti dettagli: 

 elenco chiamate telefoniche o segnalazioni via e-mail ricevute, con l’identificativo della richiesta di 

intervento (ticket) e dei riferimenti del mittente; 

 data e ora di ricezione della richiesta; 

 categoria (malfunzionamento, richiesta assistenza, ecc.); 

 livello di gravità (bassa, media, alta, bloccante); 

 data e ora della risoluzione del malfunzionamento segnalato (chiusura del ticket) e descrizione degli 

interventi effettuati; 

In tutte le interlocuzioni via e-mail con gli utenti dovranno essere inseriti per conoscenza i referenti che saranno 

utilizzati dalla stazione appaltante in fase esecutiva.  

L’aggiudicatario è tenuto a monitorare l’evoluzione della normativa applicabile ai prodotti e servizi oggetto della 

presente fornitura per individuare tempestivamente l’introduzione di nuove regole, requisiti, standard tecnici 

ecc. con impatto su quanto erogato alla RAS. Inoltre è richiesto all’aggiudicatario di monitorare costantemente 

l’evoluzione tecnologica di settore allo scopo di rilasciare eventuali versioni migliorative del sistema proposto. 

In offerta tecnica dovranno essere descritte le modalità di erogazione del servizio e gli strumenti che saranno 

utilizzati. 

Sono ricomprese nel presente intervento le attività di passaggio di consegne per consentire il pieno subentro 

di altro operatore economico che dovesse aggiudicarsi la futura gara per la prosecuzione dei servizi. Dovrà 

pertanto essere fornita tutta la documentazione (manuali tecnici, codice sorgente, file e script di 

configurazione, credenziali di amministrazione, ecc.) nonché eventuale supporto necessario a rendere il nuovo 

operatore autonomo senza soluzione di continuità. 

L’attività è da effettuarsi a corpo. 
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5.3.2 LIC – Rinnovo licenze e certificati 

Sarà onere dell’aggiudicatario procedere al rinnovo delle licenze dei software attualmente utilizzati per il 

periodo di vigenza contrattuale e dei certificati digitali SSL.  

L’attività è da effettuarsi a corpo. 

5.4 Servizi di formazione 

Nell’anno 2018 l’amministrazione ha tenuto delle sessioni di formazione per gli operatori degli enti creditori del 

sistema. E’ necessario effettuare ulteriori sessioni a seguito delle nuove funzionalità implementate dal sistema 

e da coinvolgere il personale degli enti che non aveva potuto partecipare alle precedenti sessioni nonché degli 

enti che hanno scelto l’intermediazione della RAS successivamente e che la sceglieranno prossimamente. 

Sono previste 4 sessioni di una giornata ognuna sul territorio della Sardegna. 

Le sessioni saranno composte da una presentazione teorica sul sistema tramite slide (che l’aggiudicatario 

dovrà predisporre sulla base delle indicazioni della stazione appaltante) ed un’illustrazione pratica delle 

funzionalità del sistema tramite demo sul sistema di staging. Durante la sessione potrà essere programmato 

anche l’intervento di un referente della stazione appaltante. 

Le slide che saranno illustrate durante le sessioni dovranno essere trasmesse almeno entro i 10 giorni 

lavorativi precedenti alla sessione per l’approvazione da parte della stazione appaltante e dovranno essere 

messe a disposizione dei discenti anche tramite il sistema di e-learning della Regione Autonoma della 

Sardegna (http://elearning.regione.sardegna.it). 

Le date ed i Comuni ospitanti saranno comunicati dalla stazione appaltante in fase esecutiva. Sarà carico 

dell’aggiudicatario individuare per ogni sessione una sala attrezzata in grado di ospitare il numero dei 

partecipanti che sarà indicato dagli enti creditori. La proposta delle sale (preferibilmente più alternative per 

ogni sessione) dovrà essere approvata dalla stazione appaltante. Sono ricompresi nell’importo contrattuale i 

costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’affitto delle sale e dell’attrezzatura. Qualora non fosse 

ricompreso nell’affitto della sala, l’aggiudicatario dovrà predisporre un personal computer portatile per il 

collegamento al videoproiettore. L’aggiudicatario dovrà preventivamente verificare la compatibilità del PC con 

il videoproiettore. 

L’aggiudicatario dovrà predisporre per ogni sessione un modulo di prenotazione tramite lo strumento Moduli 

Google, dovrà predisporre i moduli di registrazione presenza e successivamente dovrà fornire alla stazione 

appaltante l’elenco dei partecipanti estratti da tali moduli in formato Excel. 

L’aggiudicatario dovrà predisporre, sempre tramite Moduli Google, un questionario di gradimento. 

La stazione appaltante fornirà in fase esecutiva le informazioni da richiedere nei moduli di registrazione. 

http://elearning.regione.sardegna.it/
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L’attività è da effettuarsi a corpo. 

6 Modalità di esecuzione 

6.1 Ciclo di vita del software 

Per le attività di sviluppo software l’aggiudicatario dovrà adottare un modello di tipi iterativo-prototipale, con un 

ampio coinvolgimento dell’Amministrazione per la condivisione dei requisiti e delle scelte progettuali. Il ciclo di 

vita dovrà prevedere le seguenti fasi, da eseguirsi iterativamente a seguito di approvazione da parte 

dell’Amministrazione: 

 raccolta e analisi dei requisiti 

 progettazione 

 prototipazione 

 implementazione 

 testing 

 aggiornamento della documentazione 

 rilascio 

L’analisi dei requisiti dovrà comprendere la predisposizione di documenti di specifiche e di mock-up che 

illustrino i dettagli delle interfacce utente per l’approvazione preliminare dell’amministrazione. 

Gli sviluppi dovranno avvenire in appositi ambienti di sviluppo predisposti dall’aggiudicatario presso le proprie 

sedi. 

L’approvazione definitiva avverrà a seguito del rilascio in staging e delle successive verifiche da parte della 

stazione appaltante. 

I test funzionali saranno di due tipi: quelli a carattere esaustivo eseguiti dall’aggiudicatario e quelli sulle 

funzionalità principali da eseguirsi da parte dell’Amministrazione (UAT – User Acceptance Test), anche sulla 

base dei piani di test predisposti dall’aggiudicatario. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di eseguire 

dei test ulteriori rispetto a quelli previsti dai piani di test. 

Dovranno essere predisposti degli strumenti per l’esecuzione automatica dei test di non regressione, 

dall’aggiudicatario in occasione di ogni rilascio. I test di non regressione dovranno essere eseguiti in ambiente 

di staging e, laddove possibile, in ambiente di produzione. In offerta tecnica dovranno essere descritti gli 

strumenti e la metodologia che saranno utilizzati. 

Gli sviluppi dovranno essere ottimizzati anche dal punto di vista delle performance (in particolare tempi di 

risposta percepiti dall’utente). Il rilascio di eventuali funzionalità che richiedano, anche sulla base 
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dell’incremento del numero di utenti del sistema conseguente al rilascio della nuova funzionalità), un 

rafforzamento delle risorse infrastrutturali, dovrà preventivamente essere comunicato alla stazione appaltante 

congiuntamente al nuovo dimensionamento necessario. 

A seguito dei rilasci più impattanti dovranno essere rieseguiti in ambiente di staging i performance test in modo 

da fornire alla stazione appaltante dei report (anche grafici) comprendenti, almeno, le seguenti informazioni: 

 andamento delle performance rispetto al carico (tempi di risposta, utilizzo CPU, utilizzo RAM, utilizzo 

disco, ecc.) 

 limiti di crash (numero massimo di richieste al secondo gestibili dal sistema) 

I rilasci del software dovranno comprendere anche la documentazione aggiornata. 

L’aggiudicatario dovrà mantenere un repository contenente tutte le versioni del sistema corrispondenti ad ogni 

singolo rilascio in produzione, che dovrà essere fornito alla stazione appaltante su sua richiesta e comunque 

al termine del contratto. 

Il codice dovrà essere adeguatamente commentato per facilitarne la comprensione e la modifica da parte di 

soggetti terzi. 

In offerta tecnica dovrà essere descritta nel dettaglio la metodologia, conforme alle indicazioni del presente 

paragrafo, che sarà adottata in fase esecutiva. 

Lo sviluppo del software dovrà avvenire presso la sede e le infrastrutture dell’aggiudicatario, con la disponibilità 

di poter consentire la verifica delle attività da parte del Direttore dell’Esecuzione/Responsabile Unico del 

Procedimento. Ad ogni rilascio sarà cura del fornitore effettuare il deploy dei singoli moduli o dell’applicazione 

completa nell’ambiente di test ed in seguito in quello di produzione quando sia stata riscontrata la correttezza 

del software e siano stati svolti positivamente gli UAT. Le attività di rilascio dovrà avvenire senza fermi di 

sistema che possano pregiudicare l’operatività nei confronti degli utenti. Eventuali fermi che possano arrecare 

il blocco del sistema dovranno essere preventivamente concordati e organizzati in modo da poter fornire agli 

utenti le informazioni necessarie sul tempo di ripristino delle funzionalità. 

Ogni rilascio dovrà essere accompagnato dall’aggiornamento della documentazione su cui il rilascio ha 

impatto (manuali utente, documenti architetturali, schemi UML e E-R, javadoc, script di configurazione sistemi, 

script DB, ecc.). 

La stazione appaltante acquisirà tutti i diritti sul software sviluppato nell’ambito del presente intervento. 
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6.2 Gestione e governo del progetto 

Con un’efficiente gestione del progetto l’aggiudicatario contribuisce ad assicurare il successo e la qualità 

dell’intervento. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi è necessario garantire una forte partecipazione degli 

utenti interni e la costante concertazione con tutti gli attori coinvolti. 

Sono incluse nella gestione del progetto le attività di conduzione, monitoraggio e rendicontazione 

dell’intervento, il coordinamento, l’organizzazione e la gestione del team di progetto, nonché l’utilizzo di 

strumenti per garantire il rispetto dei livelli essenziali di servizio e la gestione del rischio. 

L’offerente dovrà presentare il modello organizzativo prescelto per la gestione del progetto, differenziando 

organi di direzione e team progettuale per la fornitura dei prodotti e l’erogazione dei servizi, esplicitando 

articolazione, ruoli, profili professionali, compiti assegnati e connesse responsabilità. Per ogni risorsa 

professionale impiegata dovrà essere indicata, per ogni periodo temporale, la percentuale giornaliera di 

impiego sul progetto. 

L’offerente dovrà, inoltre, descrivere le metodologie e gli strumenti utilizzati per il governo dell’intervento. 

Per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei servizi è richiesta la creazione e l’aggiornamento periodico 

di report da cui si evidenzino gli stati di avanzamento delle singole attività. 

6.3 Esperienza pregressa dell’offerente 

E’ richiesto all’offerente di fornire una breve presentazione di uno o più progetti ritenuti significativi per 

dimostrare l’esperienza pregressa nella realizzazione di progetti di natura analoga a quelli oggetto del presente 

capitolato. I progetti ritenuti significativi dovranno essere descritti in forma sintetica evidenziando la finalità, le 

tecnologie utilizzate, la struttura committente, il valore complessivo e la data di realizzazione e di entrata in 

produzione del sistema realizzato. 

Per analogo si intende attività di realizzazione di sistemi di pagamento, preferibilmente per pubbliche 

amministrazioni e compatibili con il sistema pagoPA. Sarà valutata positivamente l’esperienza maturata nella 

realizzazione di progetti con caratteristiche tecnologiche corrispondenti a quelle presenti nell’attuale Sistema 

dei Pagamenti della Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto descritto nella relazione tecnica 

illustrativa. 

6.4 Caratteristiche del team progettuale dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario deve costituire e mantenere per tutta la durata dell’appalto un gruppo di lavoro per la fornitura 

dei prodotti e l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 

Le risorse utilizzate devono, in base al ruolo ricoperto, soddisfare i seguenti requisiti:  

 esperienza di lavoro in progetti analoghi a quello in oggetto;  
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 disponibilità e attitudine sperimentata al lavoro di gruppo; 

 capacità di ascolto e di comunicazione scritta, verbale e non verbale, nonché capacità motivazionale. 

All’interno dell’offerta tecnica dovrà essere descritto, anche con rappresentazione grafica, il modello 

organizzativo prescelto per la realizzazione dell’intervento, con indicazione delle figure professionali 

individuate distinte per ruolo e attività. 

Il team di progetto dovrà comprendere, almeno, le seguenti figure professionali. 

 Capo progetto 

 Progettista/architetto IT 

 Analista sviluppatore 

 Sistemista IT esperto 

 Operatore di help desk 

L’offerente dovrà allegare all’offerta tecnica i curriculum nominativi delle figure professionali che intende 

impiegare per l’esecuzione dell’appalto, con indicazione del profilo posseduto e del ruolo svolto. Ove l’offerente 

indichi risorse non incluse all’interno del proprio organico dovrà essere allegata una dichiarazione d’impegno 

all’espletamento dei servizi richiesti nell’ambito del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante. La mancata 

allegazione della dichiarazione d’impegno è suscettibile d’integrazione. 

L’aggiudicatario dovrà garantire nella fase esecutiva il mantenimento delle risorse umane indicate; in casi 

eccezionali, e previa adeguata giustificazione con successiva approvazione da parte dell’Amministrazione, 

sarà possibile sostituire una persona con altra di livello, professionalità e curriculum equivalenti o superiori. Le 

assenze o indisponibilità del capo progetto dovranno essere preventivamente comunicate alla stazione 

appaltante unitamente al riferimento del suo sostituto temporaneo. 

6.5 Deliverables 

Si riporta di seguito un elenco minimale dei documenti che dovranno essere predisposti o aggiornati 

dall’aggiudicatario e approvati dall’Amministrazione. 

Attività Codice deliverable Descrizione deliverable 

Gestione del progetto 

PO Piano operativo, di qualità, di gestione dei rischi 

PF Piano di fatturazione 

PVC Piano di verifica di conformità in corso d’opera e finale 

RELx Relazioni sullo stato dei servizi erogati 
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Installazione e 

configurazione del 

sistema 

SIST 
Manuali tecnici e documenti relativi all’installazione e 

configurazione (sistemistica e applicativa) dei sistemi 

Sviluppo software 

ATTx Schede attività 

REQ Specifica ed analisi dei requisiti 

PROG Progettazione 

TESTx Piani ed esiti dei test 

MAN Manuali utente 

Attività a misura ATTx Schede attività 

Assistenza, 

manutenzione e 

gestione sistemistica e 

applicativa 

HD Registro dei ticket e relative soluzioni 

 

Nel piano operativo dovranno essere specificate le date di consegna di ogni documento nel rispetto di quanto 

richiesto nel presente capitolato. 

Il piano di fatturazione dovrà riportare gli importi complessivi corrispondenti ad ogni sotto attività o funzionalità 

richieste nel presente capitolato e, per ognuno di questi, la parte che sarà fatturata in ogni periodo di 

rendicontazione sulla base di quanto effettivamente realizzato, rilasciato e approvato dalla stazione 

appaltante. Quanto sopra è solo indicativo e la direzione esecutiva potrà chiedere modifiche ed integrazioni in 

corso di esecuzione ed in progress anche dopo la prima preliminare approvazione. 

Nel caso in cui per motivi sopraggiunti in fase esecutiva, venisse meno per la stazione appaltante l’esigenza 

di effettuare una o più delle attività richieste nel presente capitolato o le condizioni necessarie alla 

realizzazione, l’importo contrattuale sarà decurtato degli importi importo complessivi corrispondenti a tali 

attività, come indicato nel piano di fatturazione approvato dalla stazione appaltante.   

Il deliverable SIST dovrà comprendere le seguenti informazioni (sia per staging che per produzione): 

 architettura applicativa e di sistema. 

 architettura hw fisica, architettura macchine virtuali, con dettaglio risorse hw, hostname e IP, software 

di base (sistemi operativi, DB, application server, JVM, web server, ...) con relative versioni, moduli 

applicativi, architettura di rete (compresi firewall, intrusion detection, ecc.), sistemi e politiche di 

backup. 

 eventuali licenze con relativi costi. 
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 moduli applicativi con specifiche funzionali. 

 procedure e script per ricreazione degli ambienti (schemi db, configurazioni web/application server, 

ecc). 

Dovrà essere aggiornato a seguito di ogni intervento sui sistemi. 

Le schede di attività ATTx dovranno essere prodotte per tutte le attività a misura. 

Dalla data di consegna l’Amministrazione avrà a disposizione venti giorni lavorativi per richiedere eventuali 

integrazioni o modifiche. Il rilascio dei deliverable dovrà essere preceduto dal rilascio di semilavorati per 

un’approvazione preliminare, i cui contenuti e date di consegna saranno concordati con l’Amministrazione. Si 

precisa che i documenti dovranno essere prodotti in lingua italiana, fatta eccezione per la documentazione 

tecnica di prodotto che, se non disponibile, potrà essere consegnata in lingua inglese. 

6.6 Cronoprogramma di massima 

Codice 

milestone 
Descrizione milestone 

Mesi dalla data di 

inizio lavori 

M1 Consegna deliverables PO, PF e PVC 1 

M2 Rilascio SW17 2 

M3 Rilascio SW01 3 

M4 Rilascio SW20 4 

M5 Rilascio SW02, SW03 e SW04 5 

M6 Rilascio SW05 6 

M7 Rilascio SW07 7 

M8 Rilascio reporta performance test 3 

M9 Report performance test 3 

M10 Rilasci RELx * 

 

* Le relazioni sullo stato dei servizi dovranno essere rilasciate con la seguente tempistica: 

 REL1: dopo 4 mesi dall’avvio delle attività; 

 Le successive ogni 3 mesi. 

In offerta tecnica dovrà essere predisposto un cronoprogramma di dettaglio coerente con quello di massima 

riportato in alto. 
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L’aggiudicatario, nell’ambito del Piano operativo, predisporrà un cronoprogramma di dettaglio con le date 

previste di rilascio di ogni funzionalità descritta nel presente capitolato, da sottoporre ad approvazione da parte 

dell’Amministrazione. 

La stazione appaltante potrà richiedere delle modifiche al piano operativo sulla base di evenienze che 

sopraggiungeranno in fase esecutiva.  

6.7 Stati Avanzamento Lavori 

La contabilità è predisposta dalla DEC previa trasmissione da parte dell’appaltatore di una dettagliata 

“Relazione sullo stato dei servizi”, nella quale l’appaltatore fa la sintesi delle consegne sino ad allora effettuate 

alla Stazione appaltante, richiamando se del caso i contenuti di elaborati progettuali sino ad allora consegnati. 

In tale relazione deve essere allegata una tabella che, per ognuna delle voci del calcolo della spesa di cui 

all’offerta economica indichi le consegne effettuate e le relative approvazioni della DEC sulla documentazione 

e/o attività svolta (se presenti agli atti). 

La relazione di cui sopra verrà sottoposta alla valutazione della Stazione appaltante che redigerà il proprio 

stato di avanzamento delle attività (SAL) e documenti correlati. 

Nella stesura della contabilità e del SAL la DEC, per le voci a corpo ha la facoltà di valutare la percentuale di 

corpo effettivamente realizzata dall’appaltatore e per esse provvederne l’inserimento nelle misurazioni 

dell’appalto sulle quali eseguire il SAL. 

Unitamente alla comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, l’appaltatore presenta la 

“Relazione sullo stato dei servizi -stato finale”, con i contenuti di cui sopra. 

La relazione di cui al punto precedente verrà sottoposta alla valutazione della Stazione appaltante che redigerà 

il proprio stato di avanzamento finale (SAL Finale) e documenti correlati. 

Le Relazione sulle attività svolte e i SAL saranno predisposti secondo quanto riportato nell’ambito del piano 

operativo, sulla base del cronoprogramma di dettaglio proposto in offerta dal concorrente. L’appaltatore potrà 

emettere regolare fattura solo a valle di specifica autorizzazione del RUP. 

I pagamenti saranno suddivisi nelle modalità seguenti: 

 a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante delle relazioni sullo stato dei servizi e 

del conseguente emissione del SAL, al netto dell’accantonamento di garanzia pari al 10% dell’importo 

rendicontato ed al netto della ritenuta dello 0,50% dell’importo rendicontato ai sensi dell’art. 30, comma 

5, del D.Lgs. 50/2016; 

 in occasione del SAL Finale avverrà lo svincolo dell’accantonamento di garanzia pari al 10% degli 

importi complessivamente rendicontati nei SAL e svincolo delle ritenute complessive dello 0,50% ai 

sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, a seguito della verifica di conformità finale di tutti i 

servizi e le forniture. 
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6.8 Verifica di conformità finale 

Successivamente all’approvazione della relazione sullo stato dei servizi finale da parte della stazione 

appaltante, l’aggiudicatario comunicherà il pronti al collaudo. A seguito di tale comunicazione la stazione 

appaltante provvederà ad effettuare le verifiche di conformità anche in contradditorio con l’aggiudicatario. 

Nel caso in cui i servizi non superino in tutto o in parte le verifiche di conformità, l’aggiudicatario è tenuto a 

risolvere le non conformità rilevate entro 15 giorni lavorativi dalla notifica. 

6.9 Varianti in corso di esecuzione 

Qualora la stazione appaltante intendesse avvalersi della facoltà di ordinare varianti in corso di esecuzione, il 

relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi risultanti dall’offerta 

economica dell’aggiudicatario presentata in sede di gara e, laddove eventualmente non possibile, sulla base 

di opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante con riferimento a listini pubblici e l’applicazione di 

eventuale livello di sconto analogo a quanto eventualmente desumibile dall’offerta economica presentata in 

sede di gara dall’aggiudicatario. 

L'aggiudicatario non potrà introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla stazione appaltante; 

le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. 

L'aggiudicatario è tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante, nelle ipotesi, con i 

limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. 

Sono ammesse varianti in aumento o diminuzione secondo quanto previsto all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

6.10 Livelli di servizio e commisurazione delle penali 

E’ richiesta una particolare cura nella massimizzazione dei livelli di qualità delle attività e dei prodotti, per i 

quali dovranno essere predisposti degli strumenti di rilevazione quantitativa da mettere a disposizione 

dell'amministrazione. L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione da cui si evidenzi il rispetto o meno 

delle soglie SLA (Service Level Agreement) con una cadenza pari a quella di presentazione delle relazioni 

sullo stato dei servizi. 

Il mancato rispetto di un livello di servizio genera una penale che la stazione appaltante si riserva di applicare. 

I livelli di servizio e le corrispondenti penali sono riportati di seguito. Le milestone indicate sono relativa al 

cronoprogramma riportato nell’offerta tecnica. 

Codice Descrizione Soglia Penale 

SLA01 
Rispetto delle milestone indicate nel 

cronoprogramma al paragrafo 6.6 

Tempistiche riportate al 

paragrafo 6.6 

0,1% dell’importo contrattuale 

per ogni giorno solare di ritardo 
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SLA02 Rispetto della normativa e delle specifiche AgID 

Tempistiche previste dalla 

normativa o dalle specifiche 

AgID 

0,2% dell’importo contrattuale 

per ogni giorno solare di ritardo 

SLA03 Predisposizione delle schede attività ATTx 

3 giorni lavorativi dalla 

richiesta da parte della 

stazione appaltante 

0,05% dell’importo contrattuale 

per ogni giorno solare di ritardo 

SLA04 
Rispetto delle tempistiche stimate nelle schede 

attività 

Tempistiche riportate nelle 

schede attività 

0,1% dell’importo contrattuale 

per ogni giorno solare di ritardo 

SLA05 
Disponibilità del sistema in esercizio escluse le 

interruzioni programmate del sistema. 

99% di disponibilità su base 

mensile 

0,2% dell’importo contrattuale 

per ogni punto percentuale di 

scostamento 

SLA06 

Percentuale di chiamate all’help desk non risposte 

rispetto al totale delle chiamate ricevute negli orari 

presidiati 

3% 

0,01% dell’importo contrattuale 

per ogni punto percentuale in più 

rispetto al valore di soglia 

SLA05 

Risoluzione di anomalie e malfunzionamenti: 

 problemi bloccanti 

 problemi non bloccanti 

 4 ore lavorative per i 

problemi bloccanti 

 12 ore lavorative per i 

problemi non bloccanti 

 0,1% dell’importo 

contrattuale per ogni ora 

lavorativa di ritardo per i 

problemi bloccanti 

 0,03% dell’importo 

contrattuale per ogni ora 

lavorativa di ritardo per i 

problemi non bloccanti 

 

I problemi bloccanti si riferiscono alle situazioni che pregiudicano gravemente il funzionamento del sistema, 

quali ad esempio il blocco del sistema o l’impossibilità di completare un’operazione. 

II problemi non bloccanti si riferiscono, invece, agli eventi relativi alle anomalie del dato o malfunzionamenti di 

parte dei servizi della piattaforma che non pregiudicano la disponibilità e l’utilizzo del sistema. 

L’amministrazione si riserva di concedere una dilazione temporale per la risoluzione delle problematiche di 

alta complessità dinanzi a motivazioni scritte e dettagliate dall’aggiudicatario. 

In sede di valutazione delle offerte tecniche, saranno positivamente considerati le eventuali riduzioni dei tempi 

minimi di intervento sopra citati. 

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Direttore del Servizio 

Ing. Gualtiero Asunis Ing. Nicoletta Sannio 
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