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COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
Provincia di Cagliari

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Disciplinare di Incarico
(Procedura aperta — Settori ordinari)
C.1.G.: 58371719E2- C.U.P.: ES4E08000120006

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI Al LAVORI “STRADA STATALE 554 - LOTTO 2.
REALIZZAZIONE N.3 ROTATORIE, SISTEMAZIONE ASSE STRADALE E CONNESSA VIABILITA
COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI QUARTU SANT'ELENA”.

ART. I. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Quartu Sant’Elena
dell'incarico professionale riguardante servizi sia di architettura che di ingegneria per I'affidamento
dell'incarico di progettazione preliminare, di direzione lavori, misura e contabilita, di coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori “Strada Statale 554 - Lotto 2. realizzazione n. 3
rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilita complementare in territorio di Quartu
Sant'Elena”.

Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono:

1. Redazione del progetto preliminare (art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006 e artt. da 17 a 23,
d.P.R. n. 207 del 2010). Si prevede che il progetto preliminare venga posto a base di gara di un
appalto di lavori pubblici di tipo integrato complesso e pertanto dovra contenere le indagini
necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e
sulle interferenze, un capitolato speciale descrittivo e prestazionale e uno schema di contratto. La
fase della progettazione preliminare sara costituita dalle seguenti prestazioni:

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), €), d.P.R. 207/10-

Qbl.01 art.242, comma 2, lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h),
) d.P.R. 207/10)

Qbl.03 Piano particellare_ preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17,
) comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 e art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10

Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3,

lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
Qbl.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qbl.07 Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qbl.08 Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
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Qbl.10 Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qbl.11 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1,
) lettera f) d.P.R. 207/2010)

Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

2. Direzione Lavori, misura e contabilita ai sensi del Titolo VIII e Titolo IX del d.P.R. 207/10 e
comprensivo delle seguenti prestazioni:

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P_.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
Qcl.03 Controllo _aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
) d.P.R. 207/2010)
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
(art.150, d.P.R. 207/2010)

Qcl.06

Si richiede la costituzione di un ufficio di Direzione Lavori, costituito, oltre dal Direttore dei Lavori,
anche da un Direttore Operativo e da un Ispettore di Cantiere. Si prescrive che:

e il Direttore dei Lavori garantisca la propria disponibilita a svolgere almeno un incontro
mensile presso gli uffici dell'amministrazione comunale e almeno un sopralluogo
settimanale in cantiere anche in base alle esigenze dei lavori da eseguirsi e delle richieste
del Responsabile Unico del Procedimento.

o il Direttore Operativo garantisca almeno due sopralluoghi settimanali in cantiere e che
produca, con cadenza mensile, 'adeguamento del cronoprogramma dei lavori.

o |'Ispettore di Cantiere garantisca una presenza giornaliera in cantiere e che consegni, con
cadenza settimanale, il giornale dei lavori e adeguata documentazione fotografica.

3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D.Lgs 81/2008 e art.151, d.P.R.
207/2010);

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare all'aggiudicatario, successivamente alla

approvazione del Progetto Preliminare, anche la redazione del Progetto Definitivo con

I'applicazione dello stesso ribasso percentuale sul prezzo e sui tempi offerto in sede di gara per
I'esecuzione delle prestazione sopra illustrate. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale opzione,
le prestazioni aggiuntive saranno:

4. Redazione del progetto definitivo (art. 93, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006 e artt. da 24 a 32,
d.P.R. n. 207 del 2010), poiché in questo caso il progetto definitivo sarebbe essere posto a base di
gara di un appalto di lavori pubblici con un appalto integrato semplice, ferma restando la necessita
della previa acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di legge, il progetto & corredato

dello schema di contratto e del capitolato speciale. La fase della progettazione definitiva sara
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costituita dalle seguenti prestazioni:

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione

materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera

i) d.P.R. 207/10)

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

Qbll.04 Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10

Qbll.05 Elenco _prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
) economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)

Qbll.O07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Qbl1.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 -
) art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1]

Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qbll.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
) comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

Qbll.01

ART. II. QUANTITATIVO O ENTITA DELL'APPALTO

Il costo dell'intervento deve essere contenuto nell’ambito delle risorse disponibili del’Ente che
ammontano a complessivi € 20.000.000,00.
L'importo dei lavori & stimato in € 13.125.000,00 (incluso oneri per la sicurezza) iva esclusa, di cui:

ID. OPERE L. 143/49 Costo
CATEGORIE D'OPERA Classi e Categorie(€)
Codice Descrizione categorie <V>>

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
V.02 ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere Vi/a 9.500.000,00
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

Strutture o parti di strutture in cemento armato
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

STRUTTURE S.03 I/g 1.025.000,00

Impianti  elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
IMPIANTI IA.03 | fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di li/c 600.000,00
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Impianti per provvista, condotta, distribuzione
d'acqua, improntate a grande semplicita -
IDRAULICA D.04 Fognature urbane improntate a grande VIl 2.000.000,00
semplicita - Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

N

Sulla base dell'importo presunto dei lavori é stato stimato I'ammontare del corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di ingegneria di redazione della progettazione preliminare, di direzione lavori,
misura e contabilita, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione richiesto in € 575.926,81
i.v.a. esclusa, comprensivo di rimborso spese ed al netto di oneri previdenziali e fiscali di qualsiasi tipo.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione

delle prestazioni professionali relative ai servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto
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legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte I, titolo |, capo IV ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013, n.143), previa verifica che
ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del Decreto il corrispettivo non determina un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in

vigore del medesimo decreto-legge:
parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

a
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti

I'opera.

Il compenso «CPx», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto
in base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che
segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino
a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari
0 superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere
di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

Per la determinazione dell'importo del corrispettivo si rimanda allo schema di parcella allegato alla
documentazione di gara. Di seguito il riepilogo dei compensi:

Descrizione del servizio e onorari a base d’'asta:

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Corrispettivi
COSTI . N
ID. . . . Codici prestazioni affidate
Opere CATEGORIE D'OPERA Singole Categorie CP+S
<<\V>> <<Qi>>
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03, Qbl.05,
V.02 L’,\'EFF?fiT,\ARS’;IHi',E 9.500.000,00 | Qbl.06, Qbl.10. Qbl.11, Qbl.16. €70.418,70
Qbl.17, Qbl.09
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03, Qbl.05,
S.03 STRUTTURE 1.025.000,00 | Qbl.06, Qbl.10, Qbl.11, Qbl.16, €24.892,58
Qbl.17, Qbl.09
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03, Qbl.05,
IA.03 | IMPIANTI 600.000,00 | Qbl.06, Qbl.10, Qbl.11, Qbl.16, €18.982,21
Qbl.17
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03, Qbl.05,
D.04 | IDRAULICA 2.000.000,00 | Qbl.06, Qbl.10, Qbl.11, Qbl.16, €30.765,89
Qbl.17, Qbl.07, Qbl.08
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c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

ID . COSTI . Codici prestazioni affidate coieperty
Opére CATEGORIE D'OPERA Singole Categorie CP+S
<<V>> <<Qi>>
o [T | ssemn | QRS ST T | caems
S.03 | STRUTTURE 1.025.000,00 82:% g;'ﬁéb(g%%& Qcl-10, €71.281,60
IA03 | IMPIANTI 600.000,00 82:% g;'ﬁéb(g%%& Qcl-10, €52.429,69
D.04 | IDRAULICA 2.000.000,00 82:% g;'ﬁéb(g%%& Qcl-10, €87.372,22

RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 145.059,38
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 430.867,43
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € €575.926,81

Qualora la Stazione Appaltante si avvalesse della opzione di affidare all’aggiudicatario anche il progetto
definitivo, i corrispettivi relativi all’affidamento delle prestazioni connesse alla progettazione definitiva
ammontano in € 238.639,77 i.v.a. esclusa, comprensivo di rimborso spese ed al netto di oneri

previdenziali e fiscali di qualsiasi tipo, a cui sara applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara. |

corrispettivi delle prestazioni sono di seguito riportate:

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Corrispettivi
COSTI » o
ID. | CATEGORIE DOPERA | Singole Categorie Codici prestazioni affidate
Opere CP+S
<<V>> <<Qi>>
QbIl0L,  Qbll.03,  Qbil.0a,
INFRASTRUTTURE QbIl.O5,  Qbll.07,  Qbil.08,
V02 | bER LA MOBILITA' 9:500.000,00 | 5py'09)  Qbil13,  QbIl.19, €125.520,23
Qbl1.23
QbIl.OL,  Qbll03,  Qbil.04,
S03 | STRUTTURE 1.025.000,00 | Qbll.05.  QbILO7,  QblI.08, €33.416,66
Qbl1.13, Qbll.19, Qbl1.23
QbILOL,  Qbll.03,  Qbil.04,
IA03 | IMPIANTI 600.000,00 | QbILO5,  QbII.O7,  Qbll.08. €28.603,72
Qbl1.13, Qbll.19, Qbl1.23
QbILOL,  Qbll.03,  Qbil.04,
QbIl.O5,  Qbll.07,  Qbll.08,
D.04 | IDRAULICA 200000000 | Spi'lo. OBl OBl 1a €51.099,16
Qbl1.19, Qbll.23

RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA €238.639,77

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA (Cod. IPA C_H118) - Prot. Uscita N. 0058019 del 22/08/2014



| su elencati servizi non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.Il. ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del
D.Lgs. 163/2006.

Non sono presenti oneri per rischio interferenze pertanto il relativo valore € pari ad € 0,00.

Art. 111, SUBAPPALTO

A norma dell'art. 91, comma 3 del D.Lgs 163/2006 potranno essere subappaltate solo le attivita relative
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, @ misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, restando comunque impregiudicate le
responsabilita dell’'affidatario. Ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.lgs. 163/06 la quota parte
subappaltabile non pud superare il 30% dell'importo contrattuale. | pagamenti relativi alle prestazioni
svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che € obbligato a trasmettere
allAmministrazione Comunale entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subappaltatori con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanziate non siano trasmesse
entro il termine predetto, la Stazione appaltante sospendera il successivo pagamento a favore

dell’affidatario.

Art. IV. CORRISPETTIVI

Con riferimento all'importo presunto dei lavori pari ad 13.125.000,00 (incluso oneri per la sicurezza) iva
esclusa, il compenso complessivo convenuto, di cui all'offerta presentatain data __/ /20 dal soggetto

risultato aggiudicatario della gara citata in premessa, per i servizi tecnici di cui all' oggetto del presente

disciplinare, comprensivo anche del rimborso spese, € di € ,00 oltre a €
,00 (pari al 4%) di contributo C.N.P.A.lLA. ed a € ,00 (pari al 22%)

di IVA.

Art. V. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento avverra su presentazione di apposita fattura (previa presentazione di nota pro - forma) e
successivamente alla verifica da parte dell’Amministrazione della regolarita contributiva, con le seguenti
modalita:
= per quanto concerne le spese tecniche per la progettazione preliminare, nel seguente modo:
- nella misura del 100 % alla approvazione del progetto preliminare;
= per quanto concerne le spese techiche per la progettazione definitiva (in caso di incarico
aggiuntivo), nel seguente modo:
- nella misura del 100 % alla approvazione del progetto definitivo a seguito
dell'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta;

= per quanto concerne le spese di Direzione Lavori, contabilita e misure e assistenza giornaliera
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dei lavori nella misura del 90 % in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori ed il restante 10%
a saldo, dopo I'approvazione del collaudo dell'opera;
= per quanto concerne la spesa per il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nella
misura del 90 % in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori ed il restante 10 % a saldo,
all’emissione del certificato di collaudo dell’'opera.
L'Amministrazione si impegna a richiedere eventuali correzioni agli elaborati entro 30 giorni dalla
consegna del progetto e ad approvare lo stesso entro sei mesi dalla consegna dello stesso, trascorsi i
quali, in mancanza di motivazioni contrarie, il soggetto aggiudicatario € autorizzato ad emettere nota pro-
forma.
Il pagamento dei corrispettivi verra effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della
fattura. In caso di ritardato pagamento varranno le disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002.
Il soggetto aggiudicatario, ai sensi della legge 136 del 13.08.2010, assume I'obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari e, a tal fine, si obbliga a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il
nominativo della persona delegata ad operare sul predetto conto.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presedente punto, comportera I'immediata risoluzione del
contratto.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera dei soggetti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, un apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art. VI. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il progetto sara redatto in conformita con la normativa nazionale e regionale. L'incarico sara svolto nel
rispetto delle norme previste dal regolamento, per la compilazione dei progetti e direzione dei lavori di
opere pubbliche e delle raccomandazioni/indicazioni di seguito specificate.

6.1 Progettazione preliminare.

Il progetto preliminare dovra essere redatto sulla base del Documento Preliminare alla Progettazione
“STRADA STATALE 554 - LOTTO 2. REALIZZAZIONE N.3 ROTATORIE, SISTEMAZIONE ASSE
STRADALE E CONNESSA VIABILITA COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI QUARTU
SANT'ELENA” approvato con Delibera di Giunta Comunale n.133 del 04.08.2014.

Il progetto preliminare si dovra comporre degli elaborati come previsto dall’art. 17 e seguenti del D.P.R.
207/2010 e dovra essere predisposto per la richiesta e il successivo ottenimento di tutti i pareri, nullaosta
e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

6.2 Progettazione definitiva.

Il progetto definitivo dovra essere redatto sulla base del Progetto Preliminare “STRADA STATALE 554 -
LOTTO 2. REALIZZAZIONE N.3 ROTATORIE, SISTEMAZIONE ASSE STRADALE E CONNESSA
VIABILITA COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI QUARTU SANT'ELENA”.

Il progetto definitivo si dovra comporre degli elaborati come previsto dall’art. 24 e seguenti del D.P.R.
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207/2010 e dovra essere predisposto per la richiesta e il successivo ottenimento di tutti i pareri, nullaosta
e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

6.3 Direzione Lavori, misura e contabilita

Alla figura del Direttore dei Lavori sono affidati tutti i compiti previsti dall’art. 148 del DPR 207/2010
comprensiva del supporto tecnico all'attivita attraverso I'incarico di Direttore operativo alla cui figura sono
affidati tutti i compiti previsti dall’art. 149 del DPR 207/2010 e di Ispettore di Cantiere alla cui figura sono
affidati tutti i compiti previsti dall’art. 150 del DPR 207/2010.

Il direttore operativo dovra:

- curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare le eventuali difformita rispetto
alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecultivi;

- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo;

- tenere il giornale dei lavori registrandovi il personale e i mezzi d’opera presenti in cantiere
nonché i fatti salienti;

- verificare le forniture dei materiali informando tempestivamente il D.L. nel caso di campionature
non idonee e/o difformi;

- provvedere alla misurazione delle opere eseguite in contraddittorio con I'impresa,;

- predisporre il libretto delle misure e gli atti contabili da sottoporre al controllo del D.L;

- verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato ed in possesso di
regolare iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali ovvero del DURC;

- assistere i collaudatori nell’ espletamento delle operazioni di collaudo;

- fornire alla stazione appaltante il progetto dell’opera “come costruito”, fornendo al direttore dei
lavori alla data di emissione di ogni stato d'avanzamento, n. 1 copia cartacea e n. 1 copia su supporto
informatico (in formato modificabile dwg o dxf, file di primus o formato di interscambio compatibile, word
0 equivalente ecc di tutti gli elaborati grafici e contabili).

L'ispettore di cantiere avra i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;

- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

- il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

- I'assistenza alle prove di laboratorio;

- I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli

impianti;
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- la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

- I'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

| professionisti incaricati inoltre hanno I'obbligo di assicurare la presenza in cantiere per almeno 4 ore
giornaliere, nonché di effettuare tutte le ispezioni richieste in funzione della necessita ad insindacabile

giudizio del direttore dei lavori e della Stazione Appaltante.

6.4 Coordinamento della sicurezza in fase d’ esecuzione.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra adempiere agli obblighi previsti dall’ art. 92 del
D.Lgs 81/2008 ed in particolare:

- verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, I' applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’ art. 100 del D.Lgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro. Tale attivita dovra essere svolta a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai
lavoratori autonomi che dovranno essere inviati all’ amministrazione ad ogni S.A.L ;

- verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’ art. 100 del D.Lgs 81/2008 e il fascicolo di cui
all’ art. 91 del medesimo decreto in relazione all’ evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere ,
verifica che le imprese esecutrici adeguino se necessario i rispettivi P.O.S.

- organizza tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi la cooperazione ed |l
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;

- segnala al responsabile unico del procedimento e al responsabile dei lavori previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,
95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’ art. 100 del D.Lgs 81/2008 e propone la sospensione dei
lavori, I' allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto;

- sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate da eseguirsi con la
partecipazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento;

- deve disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza ed al
fascicolo che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante o qualora fosse
necessario;

- verifica la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato ed in possesso di
cartellini di riconoscimento, cosi come previsto dall'art. 36 comma 3 della L. 248/2006.

Nell’espletamento dell’ intero incarico di cui all’ oggetto saranno inoltre osservate tutte le leggi,
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regolamenti, direttive, norme tecniche e circolari attinenti la materia e le opere in progetto, emanati dallo
Stato, dalla Regione Sardegna o da Enti dalla stessa delegati e dal Comune di Quartu Sant’Elena anche
attraverso uffici od organi di propria istituzione.

Il soggetto aggiudicatario incaricato ha I'obbligo di effettuare almeno due visite settimanali in cantiere,
nonché tutte le ispezioni in cantiere richieste in funzione della necessita ad insindacabile giudizio del
direttore dei lavori. La visita deve essere documentata dalla redazione di un verbale di visita in cantiere

opportunamente firmato dal Coordinatore e dal rappresentante dell'impresa in cantiere.

Art. VII. VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI.

La verifica e/o validazione dei progetti avverra secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Qualora vengano riscontrati contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze tecniche, violazioni
degli indirizzi progettuali o la mancata sussistenza degli elementi previsti dal D.P.R. 207/2010, verra
stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine non potra
mai superare ¥ del tempo contrattuale previsto dal presente disciplinare in rapporto al livello progettuale.
Scaduto il termine assegnato trovera in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 8 del presente

disciplinare.

Art. VIII. TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

Il soggetto aggiudicatario si impegna a svolgere tutte le prestazioni di cui alla fase progettuale entro i
seguenti termini:

- consegna del progetto preliminare, completo di tutti gli elaborati di legge e delle indagini e relazioni
specialistiche e del CD entro massimo giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
stipula del contratto oppure dalla consegna del servizio in via d’'urgenza, fatto salvo quanto disposto
dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

Tale termine massimo € da intendersi tassativo e indifferibile. Il mancato rispetto dello stesso determina
I'applicazione, anche in pendenza della stipula del contratto, di una penale nella misura dell'1%. (uno
per mille) del corrispettivo relativo alla progettazione preliminare per ogni giorno naturale e consecutivo
di ritardo, fino a un massimo del 10%.

Decorsi 10 giorni dallo scadere del termine per la consegna del progetto preliminare, ’Amministrazione
potra avvalersi della facolta di revocare l'incarico per grave inadempimento dell’aggiudicatario. Il
progetto preliminare, consegnato nel suddetto termine, verra sottoposto all'eventuale parere degli Enti
Terzi, per cui &€ obbligo del progettista avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi al
fine di recepire le loro indicazioni nella stesura del progetto. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di
convocare una Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 al fine di
indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa

vigente.
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Nel caso di affidamento del servizio integrativo di redazione del progetto definitivo:

- consegna del progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati di legge e delle indagini e relazioni
specialistiche e del CD entro massimo giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
comunicazione dell'approvazione del progetto preliminare o dalla data di stipula della convenzione
integrativa.

Tale termine massimo € da intendersi tassativo e indifferibile. Il mancato rispetto dello stesso determina
I'applicazione, anche in pendenza della stipula del contratto, di una penale nella misura dell'1%. (uno
per mille) del corrispettivo relativo alla progettazione definitiva per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo, fino a un massimo del 10%.

Decorsi 10 giorni dallo scadere del termine per la consegna del progetto definitiva, I’Amministrazione
potra avvalersi della facolta di revocare l'incarico per grave inadempimento dell’aggiudicatario. Il
progetto definitivo, consegnato nel suddetto termine, verra sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, per
cui € obbligo del progettista avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi al fine di
recepire le loro indicazioni nella stesura del progetto definitivo e recepire le risultanze dell'eventuale
Conferenza di servizi preliminare, fermo restando che la richiesta di parere avverra dopo la consegna
del progetto definitivo.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di convocare una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14
della L. 241/90 al fine di ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, per I'approvazione del
progetto definitivo.

Nel caso di mancato adempimento all’attivita di direzione lavori sono previste le sotto riportate penali:

e Mancata trasmissione della documentazione e/o inadempimento agli incarichi attribuiti
I'’Amministrazione ha facolta di applicare, entro il limite massimo del 10 % (dieci per cento) del
corrispettivo relativo all’attivita di direzione lavori una penale pari all’ 1 %o (uno per mille).

Nel caso di mancato adempimento all’attivita di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono
previste le sotto riportate penali:

e Mancato adeguamento del piano di sicurezza in funzione delle eventuali modifiche di
lavorazioni e/o inadempimento agli incarichi attribuiti 'Amministrazione ha facolta di applicare,
entro il limite massimo del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo relativo all'attivita di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una penale pari all’ 1 %o (uno per mille).

L' applicazione delle penali sara effettuata con detrazione della relativa somma dai corrispettivi da

liquidare al professionista.

Art. IX. SOSPENSIONI PROROGHE

E’ in facolta del’Amministrazione, su formale richiesta motivata e inoltrata del professionista prima che
siano scaduti i termini contrattuali previsti, concedere eventuali proroghe dei termini soprindicati per fatti

o avvenimenti non dipendenti dalla volonta del Professionista.
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Art. X. MODIFICHE AL PROGETTO

Il soggetto aggiudicatario, in fase di esecuzione delle prestazioni progettuali, € tenuto ad introdurre negli
elaborati tutte le modifiche o varianti richieste dall'’Amministrazione o da Enti terzi con competenza sulle
opere in progetto, senza che cio dia diritto a maggiori compensi.

Eventuali modifiche o varianti significative e/o di carattere sostanziale richieste dall’Amministrazione
comunale, prima o ad avvenuta approvazione del progetto, verranno compensate a parte sulla scorta di
uno specifico accordo tra le Parti ed una conseguente integrazione al presente atto.

Non si considerano, ai fini della corresponsione del maggior compenso, le modifiche al progetto, anche
di carattere sostanziale, richieste da Enti terzi.

Non si considerano, egualmente, ai fini della corresponsione di un maggior compenso, gli adeguamenti

del progetto richiesti dal’Amministrazione comunale ai sensi del Titolo Il — Capo |l del regolamento.

Art. XI. PROPRIETA' DEL PROGETTO

Il progetto e tutti i relativi elaborati resteranno di proprieta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto
previsto dagli artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 22/05/1941 n. 633, la quale potra, a
suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione ed anche introdurre, nel modo e con i mezzi che
riterra pit opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che riterra necessarie, senza che i professionisti ,
preventivamente sentiti, possano sollevare eccezioni di sorta, sempre che le modifiche non alterino in

maniera sostanziale il progetto stesso.

Art. XII. EVENTUALE REVOCA DELL'INCARICO

L’Amministrazione committente pud revocare il presente incarico per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, fatta salva I'applicazione dell’art. 18 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche
ed integrazioni.

Resta comunque inteso che il soggetto aggiudicatario ha I'obbligo di consegnare tutta la
documentazione prodotta al momento della revoca, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che

I'’Amministrazione potra farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo.

Art. XIII. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facolta dell'’Amministrazione, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale
del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano gravi inadempienze agli impegni

assunti o manifeste carenze di capacita professionale da parte del soggetto aggiudicatario.

Art. XIV. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono posti a completo carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri di seguito esposti:

- ogni onere fiscale, fatta salva I'l.V.A.;
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- la consegna di tutti gli elaborati progettuali nei modi sotto indicati

e progetto preliminare: n. 3 copie su carta piu tutte le copie ulteriori che risultassero necessarie al
fine dell'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e nulla osta per I'approvazione di legge e n. 1
copia su supporto informatico in formato “dwg o dxf” per i disegni, “doc o rtf” per le relazioni, file
di Primus o file di interscambio compatibile per elaborati contabili ecc. costituita da n. 1 file per
ogni elaborato e n. 1 copie di tutti gli elaborati di progetto stampati in formato pdf;

e progetto definitivo: n. 3 copie su carta piu tutte le copie ulteriori che risultassero necessarie al
fine dell'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e nulla osta per I'approvazione di legge e n. 1
copia su supporto informatico in formato “dwg o dxf” per i disegni, “doc o rtf” per le relazioni, file
di Primus o file di interscambio compatibile per elaborati contabili ecc. costituita da n. 1 file per
ogni elaborato e n. 1 copie di tutti gli elaborati di progetto stampati in formato pdf;

e -elaborati del “come costruito” n. 3 copie su carta e n. 1 copia su supporto informatico in formato
“dwg o dxf” per i disegni, “doc o rtf” per le relazioni, file di Primus o file di interscambio
compatibile per elaborati contabili” costituita da n. 1 file per ogni elaborato e n. 1 copie di tutti gli
elaborati di progetto stampati in formato pdf;

Ai sensi dell' art. 90 comma 7 del codice, all'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita contributiva del soggetto affidatario.

Il soggetto aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita civile
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

Il soggetto aggiudicatario € obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per
I’Amministrazione in caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, tali da non incidere sulla

idoneita del Professionista.

Art. XV. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Saranno a carico dell’Amministrazione gli oneri di seguito elencati:

»= la trasmissione di tutti i documenti, dati, informazioni ed elaborati esistenti necessari o utili per
I'espletamento delle prestazioni affidate al soggetto aggiudicatario;

= i costi per I'eventuale esecuzione di ulteriori indagini che si dovessero rendere necessarie, oltre
a quelle previste nei servizi complementari qui affidati;

= nomina di un referente tecnico unico, per tutti i rapporti, tra Amministrazioni e il soggetto
aggiudicatario, riguardanti I'impostazione e le scelte di fondo della progettazione e la successiva
realizzazione delle opere;

= collaborazione nella gestione dei rapporti con gli Enti terzi interessati dalla realizzazione delle
opere in progetto;

= compensi professionali per eventuali prestazioni aggiuntive riferite ad opere che non siano quelle

espressamente individuate nel presente disciplinare.
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Art. XVI. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEI LAVORATORI

Sara obbligo dell'aggiudicatario:

a. applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati
nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione
del contratto;

b. rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventual
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei
lavori ad essi affidati;

c. presentare la documentazione che attesti che il soggetto economico stesso € in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive
modifiche; tale documento pud essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi delle norme vigenti.

Sara obbligo per I'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei
corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarita
contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini pagamento relativo.

Art. XVII. RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in
modo diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto dell’ incarico, qualsiasi informazione relativa
al progetto e all’esecuzione delle opere che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’
Amministrazione, o che derivasse dall’esecuzione delle opere di progettazione .

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’ Amministrazione, avra

validita fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

Art. XVIII. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il soggetto aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte del’Amministrazione ai sensi
del D.Lgs 30 giungo 2003 n. 196 per le finalita connesse all’ esecuzione del presente incarico.

Art. XIX. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, al momento della sua sottoscrizione, € immediatamente impegnativo per le parti.

Tutte le spese contrattuali relative al presente atto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Trattandosi di prestazione soggetta ad IVA si procede alla registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
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Art. XX. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per
accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Cagliari.

E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Quartu Sant’Elena, li

L'AMMINISTRAZIONE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del

Codice Civile, le sotto indicate clausole del presente disciplinare:

. art. 5- "Fatturazione e pagamenti"

. art. 8 — “Tempi di espletamento — Penali per ritardi e mancati adempimenti”
. art. 10 — “Modifiche al progetto”

. art. 11 — “Proprieta del progetto”

. art. 12 — “Eventuale revoca dell'incarico”

. art. 14 —“Oneri a carico dei professionisti”

. art. 20 — “Controversie e foro competente”

IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
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