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CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE
DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Art1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione (fornitura e posa) di opportuni sistemi di videosorveglianza e
allarme volti al controllo e prevenzione di atti vandalici e furti, presso le seguenti sedi istituzionali dell’ARPAS:

Direzione Generale/Amministrativa — Via Contivecchi 7, Cagliari;

Direzione Tecnico Scientifica —Via Carloforte 51, Cagliari;

Dipartimento Cagliari — Viale Ciusa 6, Cagliari;

Dipartinento Sulcis — Via Napoli 7, Portoscuso;

Dipartimento di Nuoro — Via Roma 85, Nuoro;

Dipartimento Sassari — Via Rockefeller 58-60, Sassari.

Dipartimento Meteoclimatico — Viale Porto Torres 119, Sassari;
Dipartimento Meteoclimatico (Impianto Meteo) — Localita Monte Rasu, Bono.

Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e prestazioni necessarie per dare |'opera completamente
compiuta, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dell'opera € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a misura.
L'importo complessivo dell'opera ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 133.035,60 (Euro
centotrentatremilatrentacinque/60) cosi distinti:

Euro
Importo delle forniture (B.A.) 97.238,00
Costi di manodopera (non soggetti a ribasso) 29.331,60
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.900,00
IMPORTO TOTALE 128.469,60

Art. 1.3
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

In linea generale sinteticamente si prevede la fornitura e posa dei seguenti componenti:
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e n. 13 videocamere digitali da esterno;

e n. 11 videocamere digitali termiche da esterno;

e n. 2 videocamere digitali da interno;

e n. 15 video-encoder;

e n. 13 pali per telecamere;

e n. 82 contatti magnetici su porte e finestre;

e n. 7 rilevatori ad infrarosso da esterno (solo per il sito di Monte Rasu);
e n. 39 rilevatori ad infrarosso da interno;

e n. 8sirene di allarme;

e n. 8riceventi radio;

e n. 8 centrali di allarme e antifurto;

e n. 8 postazioni locali di sede destinate a registrare e visualizzare le informazioni video;
e reti di collegamenti locale mediante cavi;

e reti di collegamento locali wireless;

e accessori vari.

Art. 1.4
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'opera, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010.

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall'esecutore, se non & disposta dal
direttore dell’'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore
dell’'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione
originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante non pud richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito
previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stazione appaltante
pud ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilita
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di
selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualita delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, a
condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in
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diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente
comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo
I'ordinamento della singola stazione appaltante.

Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che
I'esecutore € tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi
econdizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un
atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

L'esecutore € obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste
dal contratto.

In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano
ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a
carico dell’esecutore maggiori oneri.
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CAPITOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 2.1
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI LEGGE E TECNICHE

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dal D.M. n. 37/2008 (Regolamento
recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici), in
osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e s.m.i.

Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Gli impianti d’allarme dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla legge n. 186/68 e s.m.i.
Le caratteristiche degli impianti stessi, honché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di
legge e di regolamento vigenti ed in particolare ai seguenti dispositivi:

D.Lgs 12/11/1996 n. 615 e s.m.i. (recepimento delle Direttive Europee 89/336/CEE; 92/31/CEE;
93/68/CEE; 93/97/CEE) sulla compatibilita elettromagnetica delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;

D.Lgs 31/07/97 n.277 e s.m.i. (recepimento delle Direttive Europee 73/23/CEE; 93/68/CEE;) sui
materiali elettrici a bassa tensione;

Norme IEC (Comitato Elettrotecnico Internazionale) in caso di mancanza delle nhorme CEI;

Norma CEI 79-3 + Variante “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme
particolari per impianti antieffrazione e antintrusione”.

Norma CEI EN 50131-1(CEI 79-15) “Sistemi d'allarme - Sistemi di allarme intrusione. Parte 1:
Prescrizioni generali”;

Norma CEI 79-2 + Varianti “Apparecchiatura per impianti, antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione”;

Norma CEI 79-5+Varianti “Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza
(allarmi) - Parte 1: Livello di trasporto”;

Norma CEI 79-6+Variante “Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza
(allarmi) - Parte 2: Livello applicativo”;

Norma CEI EN 50130-4 (CEI 79-8) “Sistemi d'allarme. Parte 4: Compatibilita elettromagnetica. Norma
per famiglia di prodotto: requisiti di immunita per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di
allarme personale”;

Norma CEI 79-11 “Centralizzazione delle informazioni di sicurezza. Requisiti di sistema”;

Norma UNI 11068 Centrali di Telesorveglianza - Caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo;
Norma CEI EN 50133-1 (CEI 79-14) +Variantel “Sistemi d'allarme - Sistemi di controllo d'accesso per
I'impiego in applicazioni di sicurezza. Parte 1: Requisiti dei sistemi”;

Norma CEI EN 50133-2-1 (CEI 79-33) “Sistemi d'allarme - Sistemi di controllo d'accesso per l'impiego
in applicazioni di sicurezza. Parte 2-1: Prescrizioni generali per i componenti”;

Norma CEI EN 50133-7 (CEI 79-30) “Sistemi d'allarme - Sistemi di controllo d'accesso per I'impiego in
applicazioni di sicurezza. Parte 2-1: Linee guida applicative”;

Norma CEI EN 50136-1-1 (CEI 79-18) “Sistemi d'allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi.
Parte 1-1: Requisiti generali per sistemi di trasmissione allarmi”;

Norma CEI EN 50136-1-2 (CEI 79-19) “Sistemi d'allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi.
Parte 1-2: requisiti per sistemi che usano collegamenti dedicati”;
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Norma CEI EN 50136-1-3 (CEI 79-20) “Sistemi d'allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi.
Parte 1-3: requisiti per sistemi con dispositivi di comunicazione digitale che usano la rete telefonica
pubblica commutata”;

Norma CEI EN 50136-2-1 (CEI 79-22) “Sistemi d'allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi.
Parte 2-1: Requisiti generali per gli apparati di trasmissione allarmi”;

Norma CEI EN 50136-2-2 (CEI 79-23) “Sistemi d'allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi.
Parte 2-2: Requisiti per gli apparati utilizzati in sistemi che usano collegamenti dedicati;

Norma CEI EN 50136-2-3 (CEI 79-24) “Sistemi d'allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi.
Parte 2-3: Requisiti per gli apparati utilizzati in sistemi con dispositivi di comunicazione digitale che
usano la rete telefonica pubblica commutata”;

Norma CEI EN 50132-2-1(CEI 79 —26) “Sistemi d'allarme - Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare
nelle applicazioni di sicurezza - Parte 2-1:Telecamere in bianco e nero”;

Norma CEI EN 50132-7 (CEI 79-10) “Sistemi d'allarme. Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle
applicazioni di sicurezza - Parte 7: Linee guida di applicazione”

Norma CEI EN 50131-6 (CEI 79-27) “Sistemi d'allarme - Sistemi d'allarme intrusione - Parte 6 —
alimentatori”;

Norma CEI 46-76 “Cavi di interconnessione per sistemi di sicurezza”.

Dovra inoltre essere osservata ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da Enti
e Istituzioni preposti alla sicurezza, ove applicabili.

I materiali e gli apparecchi ammessi al regime del marchio di qualita, dovranno essere del tipo certificato IMQ
o0 altro ente accreditato equivalente nazionale, europeo o internazionale.

In ogni caso, i prodotti non provvisti di marchio di qualita o non certificati, dovranno essere comunque
conformi alla regola d'arte e per tale scopo il Fornitore/Installatore dovra rilasciare apposita dichiarazione di
conformita debitamente sottoscritta, con assunzione di responsabilita.
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CAPITOLO 3

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI
ESECUZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEI LAVORI - VERIFICHE
E PROVE DELL'IMPIANTO

Art. 3.1
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i componenti dell'impianto dovranno essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.

L'Appaltatore, dietro richiesta, ha I'obbligo di esibire al direttore dell’esecuzione i documenti atti a
comprovare la provenienza dei diversi componenti. Qualora il direttore dell'esecuzione rifiuti dei materiali,
ancorché messi in opera, perché essi, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione e funzionamento
non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, I'Appaltatore, a sua cura e spese, dovra
sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Art. 3.2
MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del direttore
dell’esecuzione, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale d'Appalto e nel progetto.

L'esecuzione delle opere dovra essere coordinata secondo le prescrizioni del direttore dell’esecuzione e con le
esigenze che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio affidate ad
altre ditte.

L'Appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio.

Art. 3.3
ORDINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore, ha facolta di sviluppare Le opere nel modo che credera piu opportuno per darle finite e
completate a regola d'arte nel termine contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare I'esecuzione di una determinata opera
entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione delle opere, senza che
per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta.

Art. 3.4
VERIFICHE E PROVE DELL'IMPIANTO

L'impianto deve essere sottoposto alle seguenti verifiche e prove di funzionamento miranti ad accertarne la
rispondenza al progetto e la bonta delle prestazioni richieste:

a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti I'impianto,
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quantitativamente e qualitativamente, corrispondano alle prescrizioni contrattuali;

b) prove di funzionamento intese ad accertare il buon funzionamento dell'impianto propedeutiche al rilascio
delle varie certificazione da parte dell'installatore.

Le verifica e le prove di funzionamento devono essere eseguite dal direttore dell’esecuzione in contraddittorio
con |'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato, il direttore dell’esecuzione emette il certificato di ultimazione delle prestazioni solo dopo
aver accertato che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e
sostituzioni necessarie.

S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, I'Appaltatore rimane
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito fino al termine del periodo di garanzia
dell'impianto.
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CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI,
CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 4.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto e la seguente
documentazione:

a) le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione delle
opere;

b) le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

¢) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.L,, le tabelle CEI-UNEL, le altre norme
tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) la relazione tecnica;

e) il computo metrico estimativo;

f) l'elenco dei prezzi unitari;

g) le polizze di garanzia;

h) le tavole di progetto:

i) il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI).

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai
contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.
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Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, I'Appaltatore rispettera,
nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero
modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, al direttore dell’esecuzione.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi,
per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti
contrattuali.

Art. 4.3
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo
dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, puo interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle opere. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente,
escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 4.4
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei casi previsti dagli art.
135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e specificatamente:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dell’esecuzione,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante per il ritardo nell'inizio o
per ingiustificata sospensione delle opere o per il ritardo rispetto ai tempi stabiliti per I'esecuzione, inadempienza
che, in relazione alle caratteristiche e alle finalita dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle
condizioni stipulate;

¢) quando I'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;

e) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel
contratto, delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell'articolo "Obblighi
dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilita dei Flussi Finanziari" del presente Capitolato speciale;

f) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive dell'affidatario del contratto, secondo il disposto
dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il Responsabile del procedimento, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma
1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Il contratto €& altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rendano necessari interventi suppletivi che eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla
liquidazione delle opere eseguite, dei materiali utili e del 10 per cento delle opere non eseguite, fino a quattro
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quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, conformemente a quanto previsto dall'articolo
136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta
all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza delle opere.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone
con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza delle opere, dell'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale a seguito di risoluzione dell'appalto, € determinato I'onere da porre a carico
dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le restanti
opere, ove la Stazione Appaltante non sia avvalsa delle facolta previste dall'articolo 140 comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.

Art. 4.5
CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. ed é fissato nella misura del 2% dell'importo posto a base dell'appalto.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia €' fissato nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 & ridotta del 50%, - per fruire di
tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi
prescritti dalle norme vigenti - potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e
dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.

Art. 4.6
CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore & obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del
D.P.R. n. 207/2010. Qualora le prestazioni oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso
d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento € di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia €' fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, & progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione e ridotta del 50%, e
per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano
nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione. Detta cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
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Appaltante. Essa & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore, di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna della documentazione suddetta costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento delle opere nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010, la garanzia € prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del
medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.

Art. 4.7
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010
I'Impresa Appaltatrice & obbligata, altresi, a stipulare le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione. La somma assicurata deve essere pari all'importo contrattuale;

- una polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da
ogni responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale
che deve essere almeno pari a euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila).

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M.

12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilita con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cui le
medesime coperture devono sempre essere adeguate.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie.

Art. 4.8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

La fornitura e posa in opera oggetto del contratto pud essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per
cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovra dichiararne l'intenzione in sede
di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara) ai sensi
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06.

In caso di subappalto I'’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell'adempimento delle
prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovra essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia
autentica del contratto di subappalto con allegata dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa
la sussistenza o meno di eventuali forma di collegamento o controllo tra I'affidatario e il subappaltatore; b)
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verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando
di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei
medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore
percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell’appalto.

L'importo delle prestazioni inerente il subappalto sara corrisposto dall’Amministrazione all'appaltatore, al
quale ¢ fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del
subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate.

Art. 4.9
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle opere che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore € tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da
esse, e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresi le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela
sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la
conoscenza.

L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I|'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118, comma 6 e
all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore & inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore € altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della
firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza
contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante
provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 4.10
CONSEGNA DELLE OPERE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - SOSPENSIONI

La consegna delle opere all'Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data del “verbale di avvio
del’'esecuzione del contratto” e secondo le modalita previste dal D.P.R. n. 207/2010.
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Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, |'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna delle opere, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera.

Nel caso che avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione Appaltante,
I'Appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 305 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza
dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite
dall'art. 305 del D.P.R. n. 207/2010.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non puo esercitarsi,
con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna delle opere superi la meta
del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

E' facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 302,
comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il Direttore dell’'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita
delle medesime, ai sensi dell’art. 308 del D.P.R. 207/2010.

Il Direttore dell’'esecuzione del contratto, con l'intervento dell’'esecutore o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni
oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del
contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente
nel luogo dove lattivita contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione & firmato
dall’'esecutore. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del
procedimento, il verbale & inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell’'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell’esecuzione non appena
sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed eventualmente inviati al
Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione
del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L’Appaltatore dovra dare ultimate le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione
effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le
modalita previste dall’art. 304, commaz2.

Art. 4.11
PENALI

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’ARPAS, a
cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verra applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille
dellimporto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 4.10 del
presente Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti
periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. L'appaltatore dovra
comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ARPAS ovvero non vi sia stata risposta
o0 la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
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Nel caso di applicazione delle penali, 'ARPAS provvedera a recuperare limporto sulle fatture emesse
dall’Appaltatore a fronte della fornitura resa o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte
relativa ai danni subiti.

Art. 4.12
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici
del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ¢
riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet dell’/ARPAS e della Regione Sardegna.

Art. 4.13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 4.14
PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di emissione di Attestazione di regolare esecuzione della fornitura a
cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa
acquisizione del DURC, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 4.15
GARANZIA DELL'IMPIANTO

L'Appaltatore ha I'obbligo di garantire tutto I'impianto, per la qualita dei materiali, per il montaggio ed, infine,
per il regolare funzionamento, fino al termine delle garanzie vigenti.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, I'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i
guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per
difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione
Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza
del personale che ne fa uso.

Art. 4.16
ONERI ED OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI
A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

a) le opere provvisionali;
b) i mezzi d'opera relativi all'impianto;

¢) le prove che il Direttore dell’'esecuzione, in caso di contestazioni, ordini di far eseguire presso gli Istituti da
essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'impianto, in relazione a quanto prescritto
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d)

9)

h)

nell'articolo riguardante la qualita e la provenienza dei materiali, circa I'accettazione dei materiali stessi.

il permesso di accedere nei luoghi/locali in cui si esegue I'impianto agli operai di altre ditte che vi debbano
eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza, per evitare danni o manomissioni ai
propri materiali ed alle proprie opere, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita in
merito;

lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dell'impianto, del locale dell'edificio assegnatole dal Direttore
dell’esecuzione e del quale I'Appaltatore si sia servito durante l'esecuzione delle opere per cantiere di
deposito dei propri materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da
essa ritenuto pil opportuno e sollevando la Stazione Appaltante da qualunque responsabilita in merito.

Per esigenze di lavoro o per altre necessita, il Direttore dell'esecuzione pu¢ far sgomberare, a cura e
spese dell'Appaltatore, il detto locale anche prima della ultimazione dell'impianto, assegnandogliene altro,
comunque situato nell'edificio. Anche quest'ultimo deve essere sgombrato, sempre a cura e spese
dell'Appaltatore, subito dopo l'ultimazione delle opere;

I'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto
occorrente per seguire le verifiche e le prove dell'impianto;

la fornitura, a opere ultimate, all'Ufficio dirigente, di una copia dei disegni del progetto approvato con le
varianti eventualmente effettuate in corso dopera, in modo da lasciare un'esatta documentazione
dell'impianto eseguito;

la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento dell'impianto; il corrispettivo di
tutti i sopra richiamati e specificati obblighi ed oneri & compreso nel prezzo dell'impianto e nei prezzi
unitari indicati nel relativo elenco di progetto;

la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante che saranno consegnate
all'Appaltatore;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti, relative alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e la vecchiaia, la tubercolosi e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

m) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie

n)

0)

p)
q)

relative all'impiego della mano d'opera;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell’esecuzione;

I'assicurazione contro eventuali danni a persone e cose e gli incendi di tutte le opere e del cantiere
dall'inizio delle opere fino all’attestazione di regolare esecuzione; |'assicurazione contro tali rischi dovra
farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante;

il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per eventuali concessioni;

I'adozione, nell'esecuzione di tutte le opere, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e nelle altre
norme vigenti. Ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra, pertanto, sull'Appaltatore,
restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

r) disciplina e buon ordine dei cantieri: I'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel

cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese 0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dell'esecuzione ha
il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &€ comunque responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
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dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 4.17
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto esclusivamente a misura, I'importo dell'opera va
calcolato moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantita di lavorazioni realizzate;
all'importo cosi calcolato, una volta scorporata l'incidenza della manodopera, viene detratto il ribasso d'asta.
All'importo cosi calcolato vengono aggiunte le percentuali dei costi della manodopera e degli oneri della
sicurezza corrispondenti alle lavorazioni realizzate.

Generalita
La quantita delle lavorazioni sara determinata a misura in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi
allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di
quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate.
Soltanto nel caso che il Direttore dell'esecuzione abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra
conto nella contabilizzazione.

Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pill ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti
al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara.

Art. 4.18
CONTROVERSIE
In caso di controversie tra I'Impresa aggiudicataria e I'ARPAS, qualora non si pervenga alla risoluzione

bonaria del contenzioso, competente in via esclusiva alla definizione della controversia € il Foro di Cagliari,
restando esclusa la competenza arbitrale.
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