AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA

UNITA’ TERRITORIALE DI NUORO

SCRITTURA  PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI

UN FABBR.

DI E.R.P. SITO IN VIA , N

NEL COMUNE DI

L'anno duemila sedici addi del mese di

( /2016) nella sede dell’'Unita Territoriale Gestione Immobili di

Nuoro (nel prosieguo STINU) in Via Piemonte n.2;

TRA

Tra I'’Arch. Giovanni Larocca Conte, nato a Trecchina il 18 aprile 1957

domiciliato per la sua carica in Nuoro, il quale interviene e agisce nella sua

qualita di Dirigente del Servizio STINU ed in rappresentanza dell’Azienda

Regionale Edilizia Abitativa, (cod.fisc./P.IVA 03077790925) Stazione

Appaltante, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtu

del disposto di cui all'art. 17 comma 3 della Statuto di AREA e dell’art.8

comma 3 della L.R. n.31/98----------------———-—-

Impresa/Consorzio/ATI , con sede legale in Via

n. nel Comune di

partita IVA , iscritta alla Camera di Commercio

Industria Artigianato ed Agricoltura di dell’Albo Imprese

Artigiane al n. e con il numero di iscrizione REA n.

;nella persona di nato

a il che interviene al




presente atto in qualita di titolare/legale rappresentante, giusta procura

rilasciata in data Rep. n.. autenticata nella firma dal

Dott. notaio in ,

------------------- PREMESSO: --------m-mmnmmmee-

che il Direttore del Servizio STINU di Nuoro con determinazione n.

del ha approvato il progetto esecutivo,

il quadro tecnico economico, capitolato d'oneri, elenco prezzi, relazione

tecnica, schema di contratto, inerente i lavori di

per limporto  complessivo  di
€. oltre IVA, di cui €. per
importo a base di gara ed €. per gli oneri relativi ai

costi della sicurezza, nonché l'indizione autorizzava l'indizione della scelta del

contraente dando mandato alla Centrale di Committenza di AREA per

I'espletamento della relativa gara informale, mediante procedura negoziata ai

sensi dell’art.63 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 da concludere con il criterio

del minor prezzo di cui allart.95 comma 4 del medesimo decreto;-----------

- Che al progetto e stato attribuito il codice unico di progetto CUP

ed il codice identificativo della gara CIG

- che in data e stata notificata, a mezzo PEC,

la lettera d'invito alle imprese interessate alla procedura negoziata su

descritta.

- In seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra, in

data , € risultata aggiudicataria provvisoria
I'Impresa , che ha offerto un ribasso d’asta
del % pari allimporto contrattuale complessivo al netto del ribasso

.




di €. (euro

/ ) , LV.A. esclusa, compresi gli

oneri della sicurezza;

- che con determinazione n. del il Direttore del

Servizio della Centrale di Committenza ha approvato gli atti di gara

aggiudicando in via definitiva i lavori all’Appaltatore,

- che l'aggiudicazione definitiva dei lavori, a seguito della verifica del

possesso dei requisiti prescritti nella lettera d'invito, sensi dell’art. 36,

Comma 6 del Codice dei Contratti e alle verifiche antimafia ai sensi di quanto

prescritto dalla Legge 13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii, € divenuta efficace ed &

stata comunicata, entro i termini di legge al soggetto aggiudicatario e a tutte

le Imprese partecipanti alla gara. Tra i comparenti come sopra costituiti, si

confermano e ratificano a tutti gli effetti, la precedente narrativa che si

dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e

si stipula quanto segue:-------

Art. 1 — oggetto del contratto

L’Arch. Giovanni Larocca Conte nella sua qualifica di Dirigente del Servizio

Territoriale Gestione Immobili di Nuoro, in nome per conto e nellinteresse

dell’Azienda Regionale Edilizia Abitativa, affida all'Impresa

, come sopra rappresentata, che accetta,

I'esecuzione dei lavori di

di un fabbr. di
E.R.P. sito in Via n. nel
Comune di (NU).

Art. 2 — ammontare dell’appalto

-3-




L'importo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA

vigente, ammonta a €. (euro
/ ) di cui:

€. per lavori

€. oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza;

Art. 3 — invariabilita dei prezzi

Il contratto € stipulato a corpo per cui limporto complessivo dei relativi

lavori non puo variare, in aumento o in diminuzione. Il prezzo stabilito

comprende tutti i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature

ed ogni altro onere, anche se non specificatamente previsti dal presente

contratto, necessari a dare compiute in tutte le loro parti le opere appaltate.

Il ribasso offerto dall’Appaltatore dovra intendersi applicato all’'elenco dei

prezzi unitari.

Art. 4 — condizioni dell’appalto — esecuzione dei lavori

Il Sig. nella sua qualita di

della Impresa affidataria, dichiara: di avere valutato, nell'offerta, tutte le

circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano

d'opera, dei noli e trasporti; di avere tenuto conto degli adempimenti in

materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Con l'accettazione dei lavori oggetto del presente contratto, I'appaltatore

dichiara di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi

secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione

della normativa sui lavori pubblici. A garanzia dell’'osservanza da parte

dell’Appaltatore dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
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tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori sara

operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%.

Tali ritenute saranno svincolate in sede di liguidazione del conto finale e

dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti

preposti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante, entro il termine di

trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del

procedimento, eventuali inadempienze.

Art. 5 — sospensione, riprese dei lavori e proroghe

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori

nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre

circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola

d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti

in corso d’'opera nei casi previsti dall’articolo 107 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori puo, essere disposta dal RUP per ragioni di

necessita o di pubblico interesse art.107 comma 2 del codice dei contratti.

3. Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della

sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la

ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le

necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto

necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda

far valere lillegittima maggiore durata della sospensione, art 107 comma 6

del codice dei contratti.

4, Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata

complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,
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I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se

la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, |'appaltatore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,

qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto

come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di

esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al

presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 6 - ultimazione dei lavori

Il tempo stabilito per [l'ultimazione dei lavori € fissato in giorni

( gg.), naturali e consecutivi decorrenti dalla data

di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Art. 7 — penali - risoluzione del contratto

In caso di ritardo sull’ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato al

precedente articolo, sara applicata una penale in misura giornaliera

compresa tra lo 0,3 per mille e I' 1 per mille dellammontare netto

contrattuale. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al

comma 1 e con le modalita previste dal CSA, dove si trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori. Si procedera alla risoluzione del

contratto ove l'impresa, piu volte richiamata alla puntualita, non rispetti i

tempi previsti. Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le

disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
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1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita (cauzione

definitiva) ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n.50/2016, mediante Polizza

n. in data rilasciata dalla
societa agenzia di
n. per l'importo di €. pari al

% dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere

effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 Bis — Responsabilita verso terzi

L'affidatario & direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di

qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose

dell’ Ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della

prestazione qualunque ne sia la natura, rimanendo inteso che, in caso di

disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei

danni e cid senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e

tenere indenne I'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa

eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo I'affidatario, ha stipulato una

apposita polizza assicurativa n. in data

rilasciata da , per rischi di esecuzione delle

attivita oggetto del presente contratto. L' Impresa sara comunque tenuta a
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risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Art. 9 — certificato di regolare esecuzione

Al termine del periodo contrattuale si procedera all'emissione del certificato

di regolare esecuzione.

Art. 10 — pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1 Ai sensi dell'art. 35 del codice & prevista I'anticipazione e viene

calcolato sul valore stimato dell’appalto, l'importo dell’anticipazione del

prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici

giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione &

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo

il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese

bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi

che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,

rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari

finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade

dallanticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione dei lavori non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
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erogazione della anticipazione.”.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle

condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato generale

d'appalto pari a €. ; al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% e

dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per

cento), dell'importo contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma

5 del D.Lgs n.50/2016, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai

subappaltatori.

Art. 11 — direzione dei lavori

La Stazione appaltante nomina direttore dei Lavori

dipendente dell’Azienda, il quale interloquisce,

in via esclusiva, con I"Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici

del contratto.--

Art. 12 — rappresentante dell’appaltatore-pagamenti

Si procedera ai pagamenti nei confronti dell’appaltatore solo a seguito della

verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarita contributiva e circa

I'assenza di insoluti fiscali presso Equitalia S.p.A., fermo restando l'intervento

sostitutivo della stazione appaltante in caso di eventuali inadempienze

contributive e retributive ai sensi degli art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs.

50/2016. L'appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie

previste dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si obbliga agli adempimenti che

garantiscono la tracciabilita dei flussi finanziari. In particolare, a norma
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dell’art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 cosi come modificata dal D.L

187/2010, il conto corrente dedicato su cui il Servizio STINU potra effettuare

gli accrediti in esecuzione del presente contratto € identificato con il

seguente  IBAN: — (acceso  presso
, Filiale ) e la persona
delegata ad operare sullo stesso & (Cod. Fisc.

) come comunicato dall’appaltatore alla stazione

appaltante con nota prot. n. . del

L'appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e subcontratti, a pena di nullita degli stessi, la clausola con cui le

parti garantiscono la tracciabilita dei flussi finanziari. Le parti danno atto che

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la

risoluzione di diritto del presente contratto. L'eventuale sostituzione del

rappresentante non avra effetto nei confronti della Stazione appaltante

finche non sara comunicata mediante posta certificata o raccomandata a/r.;

Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi predetti, la presente scrittura

privata si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della medesima

legge. L'’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento

all'appaltatore e con ulteriori interventi di controllo I'assolvimento, da parte

dello stesso, gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art.13— osservanza delle leggi e documenti contrattuali -

Costituiscono parte integrante del presente contratto I’ offerta presentata

dall'appaltatore. Le parti si impegnano all'osservanza delle leggi, decreti,

regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
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delle legqi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione,

Provincia e Comune in cui si eseguono i lavori; delle norme tecniche, decreti

di applicazione e di quelle citate nel presente contratto, nel DLgs. n.50/2016,

nel Capitolato Generale; delle leggi e normativa sulla sicurezza D.lgs.

n.81/2008, tutela dei lavoratori prevenzione infortuni e incendi., della L. 13

agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Art. 14 — spese

Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (bolli, copie,

registrazioni, diritti ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale

carico della Impresa appaltatrice senza diritto a rivalsa.------------

Art. 15 - registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che la presente scrittura privata sara sottoposta a

registrazione soltanto in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5

comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a

carico della parte che la richieda. L' Imposta di bollo viene assolta mediante

apposizione di n. 3 contrassegni telematici da €. 16,00 sulla copia cartacea

custodita agli atti d'ufficio contraddistinti dai seguenti identificativi: 1)

; 2) 7 3)

Art. 16 - opposizioni

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario

previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n.50/2016, tutte le controversie

tra 'Ente committente e I'affidatario derivanti dall’'esecuzione del contratto,

dovra essere proposta entro i termini e con le modalita previste dalle norme

vigenti nanti il Giudice Ordinario, e a tal fine, per gli effetti della presente

scrittura privata elegge il proprio domicilio speciale in Nuoro.
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Art. 17 — trattamento dati

Ai sensi dall’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., le parti acconsentono al

trattamento dei dati personali contenute nel presente atto, per le finalita

connesse agli adempimenti contrattuali. L"Ente committente informa

I'affidatario che il titolare del trattamento dei dati € AREA con sede a Cagliari

in Via C. Battisti e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto il

responsabile del suddetto trattamento e in

qualita di . Viene quindi letto, approvato e

sottoscritto con firma digitale dagli intervenuti, e conservato in forma

elettronica nella piattaforma sicra web in uso all’/Azienda A.R.E.A.-Questa

scrittura privata occupa n. pagine e n. righi della presente.
L'Impresa Il Direttore del Servizio STINU/RUP
Sig. Arch. Giovanni Larocca Conte
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