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Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I’esecuzione dei lavori di ridistribuzione degli spazi interni e ristrutturazione dell’area di pertinenza del
fabbricato ubicato in Alghero tra la via XX Settembre, angolo via Giovanni XXIII, e via Sassari, sede del
SUT Nurra

L’anno duemila , il giorno del mese di , nella sede
dell’ Agenzia Regionale Laore Sardegna in via Caprera n. 8

TRA

Laore Sardegna — Agenzia regionale per lo sviluppo dei Programmi in Campo agricolo e lo Sviluppo
Rurale - di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», con sede legale in

Cagliari, via Caprera n. 8 C.F. 03122560927, rappresentata dal
E
nato a il
, residente in , via , in qualita di dell’impresa
con sede in , via s
codice fiscale |_|_|_[_|_I I Tepartita IVA LI I_I_ILI_I_II_I_I che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale |_I_|_I_I_I L) e partita IVA LT

2- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale |_|_|_|_I_ LI e partita IVA LT

3- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale |_|_|_I_I_ L) e partita IVA LT

4- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale |_|_|_I_I_ L) e partita IVA LT
nonché I’impresa

con sede in , via , :
codice fiscale |_|_|_I_I_I_L I e partita IVA LI_LLI_I_IILI_I_II, cooptata ai sensi dell’articolo

95, comma 4, del regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- che con determinazione del responsabile del servizio n. ......... in data , esecutiva, €
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

per un importo dei lavori da appaltare di euro 270.300,00 ,
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di cui euro 264.506,76 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 5.793,24 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’ offerta.

- che in seguito a procedura ristretta , il cui verbale di gara ¢ stato approvato con determinazione del
responsabile dell'ufficio n. in data , 1 lavori sono stati aggiudicati al
sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %,

- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del procedimento
e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al
protocollo n.

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
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Art.1

Art.2

Art.3

Art.4

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito
"Codice dei contratti").

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale ¢ al netto dell'. V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. II contratto ¢ stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto,
del Codice dei contratti e dell'articolo 45, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, si procedera
all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi
unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'Art.3, comma 2, depurati del ribasso
contrattuale offerto dall'appaltatore.

Condizioni generali del contratto

1.

L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato
speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si
applica il ribasso contrattuale.

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Per la parte a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o
sull'offerta dell'appaltatore; per la parte a corpo i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2
sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'Art.11 del presente contratto.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m.
19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ,
all'indirizzo , presso
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del cap1t01at0 generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante

. Al sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come rlsulta dal

n n

documento allegato al presente contratto sotto la lettera , e/sono autorizzat__ a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i__ signor__
Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT - - - -

. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, 1'appaltatore che non conduce i lavori
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Art.5

Art.6

Art.7

Art.8

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso
la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per 1'esercizio
delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

RAPPORTI TRA LE PARTI

Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

1.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori ¢ applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo
contrattuale, corrispondente a euro
La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma | e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del
contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore.

Sospensioni o riprese dei lavori

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b),
¢) e d), del Codice dei contratti.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all'atto
della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere 1'illegittima maggiore durata della
sospensione.

. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Oneri a carico dell'appaltatore
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Art.9

6.

. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a

lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e 1'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione.

. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.26.

Contabilita dei lavori

1.
2.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢

stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore
dei lavori che puo controllare 1'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni
caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
Il corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare 1 libretti delle misure o 1 brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

Per 1 lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
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Art.10

Art.11

Art.12

Art.13

Art.14

secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta in sede di gara.

Invariabilita del corrispettivo

1.

2.

PN

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
I'articolo 133, commi 4, 5, 6 € 7, del Codice dei contratti.

. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare

1 due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo
133, comma 3, del Codice dei contratti.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del
d.P.R. n. 554 del 1999.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45,
comma 8, 134 e 135 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1.

Non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

Ritardo nei pagamenti

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all'articolo 116 del
d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con
d.m. n. 145 del 2000.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali

non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, 1'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni
dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.

2.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio.

11 certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due
mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la
difformita ed 1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo, trascorsi due anni dalla sua emissione.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
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Art.15

Art.16

Art.17

tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Risoluzione del contratto

1.

2.

3.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa 1 tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo
92 comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08;

1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Controversie

1.

9

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore a quanto

indicato al comma 2, il responsabile del procedimento nominare la commissione di cui

all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del

direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione

appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di

accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile del procedimento,

ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di

collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria

competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine ¢
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato
generale d'appalto.
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Art.18

Art.19

Art.20

Art.21

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3,4 ¢ 6, ¢
131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con
d.m. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 1'esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

4. L'appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ¢
stato acquisito apposito Documento Unico di regolarita contributiva in data numero

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, del quale assume
ogni onere e obbligo;

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia
di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero

dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finaziari gli appaltatori, 1 subappaltatori e 1 subcontraenti
devono utilizzare uno o piu' conti correti bancari o postali accesi prezzo banche o presso la societa
Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come richiesta
dall'art. 3 L. 136/10.

Subappalto

1. 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37,
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Art.22

Art.23

Art.24

Art.25

comma 11 e dall'art. 118 comma 2 del Codice dei contratti, nonche del Capitolato Speciale
d'Appalto.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle opere appartenenti
alla categoria OS30; inoltre provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle altre
lavorazioni.

Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante

numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di per l'importo di
euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combmato disposto dei commi 1
e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato

di , con polizza numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istltuto agenzia/filiale di ,
come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ),

ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro
( ).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

DISPOSIZIONI FINALI

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli Art.3 e Art.4 del presente contratto;

- 1piani di sicurezza previsti dall'Art.18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il
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capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a
quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 245 bis, 245 ter, 245 quater e
245 quinquies del Codice dei contratti.

Art.26  Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti che a mia richiesta 1'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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