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1. Premesse 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/29 del  31.12.2020 recante titolo “Finanziamenti per la 

progettazione di opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR). Capitolo SC08.6588. 

Annualità 2020-2021-2022”,nell’ambito e in previsione dell'attuazione del Piano nazionale degli interventi 

nel settore idrico, Sezione Invasi, di cui alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, e del Piano Nazionale 

per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), sono state programmate le risorse disponibili sul cap. SC08.6588 

(Missione 09 - Programma 04 - Titolo 2) “Spese per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la 

progettazione degli interventi di interconnessione trai bacini idrografici della Sardegna (art. 5, comma 24, 

L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e art. 5, comma 19, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)”, per un importo pari ad 

euro 12.300.000, per lo studio e la progettazione di interventi sul Sistema Idrico Multisettoriale Regionale 

(SIMR) volti a realizzare sia nuove interconnessioni sia a integrare, potenziare o migliorare la funzionalità 

di quelle esistenti o già in fase di attuazione. 

Tra gli interventi programmati con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/29 del 31.12.2020 

è ricompreso l’intervento denominato “Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del 

Bidighnzu a Monte Orzastru”, in attuazione alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, e 

a cui sono state destinate attualmente risorse per la progettazione pari a € 3.800.000. 

Per la definizione delle strategie e degli obbiettivi di intervento, nonché per la descrizione dello stato 

attuale del sistema idrico ci si è avvalsi del supporto documentale dell'Agenzia regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna. 

2. Descrizione della situazione iniziale e degli ambiti di intervento 

La principale risorsa del sub-sistema Idrico Nord Occidentale è rappresentata dai deflussi del fiume 

Coghinas, regolati da tre invasi artificiali: l’invaso di Monte Lerno sul Rio Mannu di Pattada, affluente in 

destra del Coghinas, e gli invasi di Muzzone e Casteldoria, posti sull’asta principale del corso d’acqua. 
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L’invaso di Monte Lerno approvvigiona le utenze irrigue del Comprensorio di Chilivani del Consorzio di 

Bonifica del Nord Sardegna ed il potabilizzatore di Pattada. L’impianto di potabilizzazione di Sos Canales 

è alimentato dall’omonimo invaso. Tra gli invasi di Sos Canales e Monte Lerno è presente un 

collegamento bidirezionale utilizzato, prevalentemente, per alimentare il potabilizzatore di Sos Canales 

(vista l’esigua capacità dell’invaso) da Monte Lerno. 

L’invaso di Muzzone, con i suoi circa 220 Mm
3
 di volume utile, è il più grande di tutto il sistema Nord ed 

oltre alla regolazione e alla laminazione delle piene è destinato alla produzione idroelettrica. 

A circa 5 km a valle dell’invaso, lungo il corso del fiume Coghinas è presente la traversa di Donigazza 

che consente la derivazione dei deflussi alle utenze irrigue del Comprensorio di Perfugas. 

Proseguendo lungo l’asta del Coghinas si arriva al piccolo invaso di Casteldoria, destinato 

essenzialmente alla produzione idroelettrica e sul quale è ubicata l’opera di presa per le derivazioni verso 

le utenze vallive. La diga di Casteldoria è caratterizzata da un modesto volume di regolazione pari a circa 

2.9 Mm3. L’invaso, oltre a ricevere la risorsa rilasciata da Muzzone è alimentato dai deflussi di un ampio 

bacino vallivo non regolato. L’opera di presa è finalizzata ad alimentare i comprensori irrigui della Bassa 

Valle del Coghinas; alimenta, inoltre, i due sollevamenti Coghinas 1 e Coghinas 2 che approvvigionano le 

utenze potabili della zona Nord Occidentale della Sardegna, fra cui le città di Sassari, Alghero, Porto 

Torres, l’utenza industriale di Sassari ed i distretti irrigui del Consorzio di Bonifica della Nurra. 

Il potabilizzatore di Alghero a Monte Agnese ed il Consorzio di bonifica della Nurra possono essere 

alimentati anche dalla risorsa dell’invaso del Cuga, che è collegato a gravità con quello dell’Alto Temo, 

ubicato più a sud; le infrastrutture e l’idrografia naturale utilizzate per il collegamento Temo-Cuga si 

giovano, lungo linea, dei deflussi derivati a gravità dalle traverse Sette Ortas, Badde Jana e S’Olia. 

L’invaso Alto Temo, che approvvigiona il potabilizzatore omonimo, in caso di necessità può essere 

alimentato tramite il sollevamento dei deflussi derivati dalle traverse sul rio Badu Crabolu e sul rio 

Cumone. La risorsa dell’Alto Temo può essere inoltre sollevata verso l’invaso del Bidighinzu, che 

approvvigiona utenze potabili e irrigue (comprensorio Valle dei Giunchi). 
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Anche l’invaso di Bidighinzu può contare, in caso di necessità, sugli apporti forniti dalle traverse di Ponte 

Valenti e Calambru, collegate all’invaso tramite sollevamento. La risorsa non derivata dalle traverse, 

rilasciata in alveo, prosegue il proprio corso naturale immettendosi nel fiume Coghinas e raggiungendo 

più a valle l’invaso di Muzzone. 

Il potabilizzatore di Bidighinzu ha attualmente la possibilità di essere alimentato anche dal pompaggio 

esistente dall’invaso del Temo, attraverso la condotta premente in acciaio DN 800 sino alla vasca di Sos 

Caprizzolus e la successiva condotta in Ghisa DN 600 funzionante a gravità. 

2.1. Criticità presenti nel sistema 

L’utilizzo dell’invaso di Muzzone, per il tramite di quello di Casteldoria, negli ultimi anni ha presentato 

notevoli criticità. 

Al momento l’acquedotto denominato Coghinas 1 è utilizzato solo in minima parte ed interrotto poco dopo 

il collegamento col potabilizzatore di Pedra Majore, a La Ciaccia. La parte successiva è in esercizio grazie 

al collegamento con l’acquedotto Coghinas 2, come indicato negli schemi riportati nella documentazione 

di pianificazione dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, nonché nella 

documentazione relativa al riordino del Sistema Idrico Multisettoriale di cui alle DGR n. 51/57 del 

20.12.2007, DGR 52/58 del 23.12.2011, DGR n. 19/18 del 27.5.2014 e DGR 19/20 del 27.5.2014, attinenti 

al Subentro della Regione nella titolarità delle concessioni di derivazione delle opere del sistema idrico 

multisettoriale regionale e trasferimento di gestione . L’impianto di sollevamento da Porto Torres verso 

Truncu Reale è inutilizzato e i lavori di manutenzione straordinaria sono attualmente in corso. 

L’acquedotto denominato Coghinas 2 è utilizzato ma, a causa della vetustà delle condotte, è soggetto a 

continue interruzioni e manutenzioni d’emergenza. 

L’impianto di potabilizzazione di Truncu Reale (potenzialità circa 1.000 l/s) alimenta sia la città di Sassari 

(pompaggio al serbatoio denominato “Monte Oro”) che Porto Torres ed altri centri urbani limitrofi (Stintino, 

Platamona, etc.). 

L’impianto di potabilizzazione di Bidighinzu, sebbene dimensionato per potabilizzare una elevata portata 

(circa 1.100 l/s), al momento è sotto-utilizzato (circa 600 l/s). Il potabilizzatore di Bidighinzu alimenta i 

Comuni lungo la linea e adduce le portate residue sino al serbatoio di Sassari denominato “Via Milano”. 
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Anche il collegamento tra il potabilizzatore di Bidighinzu e la città di Sassari è notevolmente 

sovradimensionato rispetto all’attuale utilizzo. 

La rete acquedottistica cittadina di Sassari è gestita attraverso diversi serbatoi e quelli principali, Monte 

Oro e Via Milano, connessi ai due potabilizzatori sopra citati, sono tra loro interconnessi al fine di garantire 

una più corretta pressione di rete ed al contempo sopperire reciprocamente in caso di deficit di risorsa da 

uno dei due potabilizzatori. L’interconnessione non è al momento disponibile e verrà sottoposta ad un 

importante intervento di manutenzione straordinaria già interamente finanziato alla Società Abbanoa 

S.p.A., gestore del servizio idrico integrato. 

3. Obiettivi ed esigenze da soddisfare, strategie operative e funzioni degli interventi. 

L’intervento proposto nel presente documento di indirizzo alla progettazione, persegue i due seguenti 

importanti obbiettivi: 

- Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighnzu a Monte Orzastru; 

- Collegamento invaso Muzzone con Monte Lerno e Bidighinzu. 

In particolare, attraverso la proposta di interconnessione in argomento sarà possibile andare in soccorso 

al sistema di adduzione denominato Coghinas I e II (fortemente compromesso ed oggetto di un 

importante manutenzione straordinaria), mediante collegamento del sistema acquedottistico della 

Sardegna Nord Occidentale al sistema di invasi Temo-Cuga-Bidighinzu, Monte Lerno e Muzzone. In tal 

modo si potrebbero risolvere definitivamente le criticità di approvvigionamento idropotabile della città di 

Sassari. 

Verrà, inoltre, aumentata la resilienza e l’elasticità del sistema idrico Nord-Occidentale della Sardegna, 

anche mediante l’utilizzo delle infrastrutture esistenti ed in esercizio e, contestualmente, si ridurranno gli 

attuali deficit per i settori idropotabile e irriguo. 
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L’intervento ipotizzato è parzialmente ricompreso nell’ambito dell’aggiornamento del PSURI (Piano 

Stralcio per l’Utilizzo delle Risorse Idriche in Sardegna), strumento di pianificazione approvato nel 2006 ed 

attualmente in vigore. 

La proposta è oggetto di studio anche da parte dell’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di 

Ingegneria Civile Ambientale e Architettura (DICAAR), attraverso il noto software WARGI, aggiornato alle 

esigenze dell’ADIS nell’ambito di un Accordo di collaborazione stipulato tra Regione e DICAAR, per 

l’aggiornamento del PSURI. 

L’ipotesi progettuale prevede di utilizzare le risorse derivabili dalla diga sul Rio Mannu di Pattada a Monte 

Lerno per l’alimentazione del potabilizzatore di Bidighinzu attraverso una condotta del diametro stimato in 

DN 1200 interamente funzionante a gravità, secondo un tracciato al momento ipotizzato in gran parte 

lungo viabilità esistenti. La derivazione permetterebbe, inoltre, un elevato recupero energetico lungo il 

tracciato. 

L'intervento riguarda la progettazione di un insieme di opere e di condotte tra la vasca esistente di 

Tramentu, alimentata dall’invaso di Monte Lerno, ed il potabilizzatore di Bidighinzu, lungo un tracciato che 

in prima ipotesi si prevede passi nei pressi della vasca di Pranu Artu, quest’ultima attualmente alimentata 

dalle traverse di Calambru e Ponte Valenti, senza disconnessione piezometrica.  

La condotta prosegue senza soluzione di continuità sino al potabilizzatore di Bidighinzu lungo un tracciato 

che corre parallelamente, per circa 4 km, alla condotta esistente che da Pranu Artu rilascia in alveo le 

portate sollevate dall’impianto di Su Tulis e, successivamente, su viabilità esistenti ed infine 

parallelamente alla condotta di collegamento Temo-Bidighinzu.  

Di seguito una rappresentazione planimetrica delle condotte e dei collegamenti. 
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Al maggior prelievo dall’invaso di Monte 

Lerno si compensa con la previsione 

dell’approvvigionamento del comprensorio 

irriguo “Piana di Chilivani”, attualmente 

alimentato da tale invaso, direttamente dal 

lago di Muzzone sul Coghinas (già 

intervento n. 10 del “Sistema di Interventi 

n. 4 – Nord Occidentale” del PSURI 

vigente). 

La risorsa potrà, inoltre, essere 

ulteriormente pompata dalla vasca di San 

Lorenzo alla vasca di Tramentu, per il 

veicolamento a gravità verso il 

potabilizzatore di Bidighinzu, nei casi in cui 

la risorsa dell’invaso di Monte Lerno non 

fosse disponibile. 

In breve, si prevede di realizzare un 

sollevamento presso l’invaso di Muzzone 

che andrà ad alimentare una nuova 

condotta tra Muzzone (h=131 m slm circa) 

e la vasca esistente di S. Lorenzo (h=294 

m slm), che avrà uno sviluppo di circa 23 

km, ipotizzato lungo viabilità esistente, e diametro stimato DN 1600. Quindi, con nuova condotta in acciaio 

da 1,3 km con diametro DN 1400 mm si realizzerà un collegamento tra S. Lorenzo e la vasca di carico 

esistente a Tramentu (h=510 m slm). 

Infine dalla vasca di Tramentu, tramite una nuova condotta funzionante a gravità, in ghisa con diametro DN 

1200 della lunghezza di circa 41 km, si andrebbe a trasportare l’acqua fino all’impianto di potabilizzazione 

del Bidighinzu, ad integrazione dell’attuale alimentazione effettuata con rilancio dal Temo attraverso la 
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condotta esistente in Ghisa DN 600 (tramite vasca di carico di Sos Caprizzolus), visibile nello schema di 

seguito riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'intero sistema in progetto, così articolato, nel caso in cui vi sia adeguata disponibilità di risorsa idrica nel 

bacino artificiale sul Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno, permetterebbe il trasferimento a gravità verso gli 

invasi degli Schemi Alto - Temo - Cuga – Bidighinzu che servono a scopo plurimo (potabile, irriguo e 

industriale) un’ampia porzione della Sardegna nord – occidentale, ivi compresa l’area vasta di Sassari. 

Viceversa se tale risorsa non fosse sufficiente si attiverebbe il collegamento da Coghinas a Muzzone verso 

le vasche di S. Lorenzo e Tramentu. 
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Inoltre, in base a specifiche esigenze gestionali, si potrebbe riutilizzare un'altra condotta esistente di 

collegamento tra gli invasi dell'Alto Temo e Bidighinzu per il trasferimento della risorsa idrica proveniente da 

Monte Lerno o da Muzzone verso il Temo.  

E’ utile osservare come la derivazione dalla vasca di Tramentu (h=510 m slm) al potabilizzatore di Bidighinzu 

(h=338 m slm) avviene con un dislivello pari a circa 172 m che, ridotto delle perdite di carico, permette 

verosimilmente un discreto recupero energetico. 

Si segnala, a tal proposito, che a valle della vasca di Tramentu è presente un impianto di produzione 

energetica in concessione all’ENEL, in forza della concessione di cui al Decreto n. 275 del 05/03/1984, 

rilasciata dall’Assessorato dei Lavori Pubblici regionale. 

4. Costi dell’intervento 

I costi dell’intervento sono stati prodotti sulla base di costi parametrici dedotti da interventi similari. In 

particolare le somme per la realizzazione degli interventi di valorizzazione energetica, andranno 

attentamente valutate nell’ambito dello sviluppo della progettazione oggetto del presente documento. La 

valorizzazione energetica si prevede possa essere effettuata, in prima ipotesi, nel tratto di collegamento 

Tramentu-Bidighinzu, con l’inserimento, ove possibile, di sistemi micro-idro, mini-idro ovvero altra tipologia di 

recupero energetico. Ove possibile dovrà valutarsi anche l’inserimento di sistemi fotovoltaici. 

Ad ogni modo è richiesta una valutazione complessiva, nell’ambito delle elaborazioni progettuali, delle 

potenzialità del sistema di invasi e condotte oggetto di intervento, che andranno analizzate nella loro 

globalità con l’obiettivo del perseguimento, ove possibile, del bilancio energetico. 

Valutata la presenza di residui dislivelli geodetici nei tratti di intervento, la proposta ha l’obiettivo di prevedere 

il recupero energetico, ove possibile, attraverso l’installazione, ad esempio, di una turbina in arrivo 

all’impianto del Bidighinzu, ovvero installazione di valorizzazioni energetiche lungo linea con sistemi mini e 

micro idro, ovvero sistemi fotovoltaici da ubicarsi nelle aree di pertinenza delle opere puntuali. 

Di seguito le tabelle riassuntive dei costi suddivisi in opere puntuali e opere di linea. 
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TRATTO TRAMENTU - BIDIGHINZU 

CONDOTTA - TRATTA Materiale 
Lungh                

[m] 
DN    

[mm] 

Costo 
unitar.       
€/ml 

COSTO € 

DIGA M.TE LERNO -VASCA "TRAMENTU"           

DALLA VASCA LOC."TRAMENTU" ALL'ATTRAV. SUL MANNU Ghisa sf. 14000 1200 1417  19.838.000,00  

DALL'ATTRAV. SUL RIO MANNU ALL'ATTRAV. FERROVIA Acciaio 580 1200 784  454.720,00  

DALL'ATTR. DELLA FERROVIA ALLA VASCA "PRANU ARTU" Ghisa sf. 10860 1200 1417  15.388.600,00  

DAL RILASCIO SU COND. ESIST. AL COLLEG. COND. TEMO Ghisa sf. 15800 1200 1417  22.388.600,00  

LAVORI DIVERSI A STIMA      130.060,00  

TOTALE CONDOTTE  41240    58.200.000,00  

 

OPERA QUANTITA' 
COSTO UNITARIO 

€ 
COSTO 

DELL'OPERA € 

COLLEGAMENTO ALLA VASCA ESIST.  1,00   125.000,00   125.000,00  

PART. COLLEGAM. COND. DN 600 DAL TEMO  1,00   200.000,00   200.000,00  

ATTRAVERSAMENTO RIO MANNU  1,00   98.000,00   98.000,00  

ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO  1,00   105.000,00   105.000,00  

ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINC.  5,00   70.000,00   350.000,00  

ATTRAVERSAMENTI STRADE  12,00   54.000,00   648.000,00  

ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA  3,00   53.000,00   159.000,00  

ATTRAV. STRADE SECONDARIE  42,00   5.000,00   210.000,00  

LAVORI DIVERSI A STIMA     105.000,00 

TOTALE OPERE PRINCIPALI      2.000.000,00  

TRATTO MUZZONE - TRAMENTU 

CONDOTTA – TRATTA  Materiale 
Lunghezza 

[m] 
DN    [mm] 

Costo 
unitario 

€/m 

COSTO  
€ 

COGHINAS A MUZZONE -VASCA "TRAMENTU"           

OPERA DI PRESA DAL PONTILE - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO Acciaio 162 x 2 1200 784  254.016,00  

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - VASCA DI CARICO DA 6.000 mc Acciaio 1500 1800 1068  1.602.000,00  

VASCA DI CARICO - ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO Ghisa sf. 17200 1600 2270  39.044.000,00  

ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO  - ATTRAVERSAMENTO 
COGHINAS 

Ghisa sf. 553 1600 2270  1.255.310,00  

ATTR. FIUME COGHINAS - VASCA ENAS ESISTENTE E IMP. DI 
RILANCIO 

Ghisa sf. 3755 1600 2270  8.523.850,00  
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IMPIANTO DI RILANCIO - VASCA DI CARICO "TRAMENTU" Acciaio 1300 1300 918  1.193.400,00  

LAVORI DIVERSI A STIMA          127.424,00  

TOTALE CONDOTTE   24470      52.000.000,00  

 

OPERA QUANTITA COSTO UNITARIO 
COSTO 

€ 

OPERA DI PRESA     1,00   420.000,00    420.000,00  

IMP.DI SOLLEV. DA INVASO H=53 m Q=2400 l/s    1,00   780.000,00    780.000,00  

VASCA DI ASPIRAZIONE IMP.SOLLEVAMENTO    1,00   973.000,00    973.000,00  

IMPIANTO DI RILANCIO H=150 m Q=2400 l/s    1,00   1.600.000,00    1.600.000,00  

VASCA DI DISCONNESSIONE 6000 mc     1,00   973.000,00    973.000,00  

COLLEGAMENTI VASCHE ESISTENTI    2,00   150.000,00    300.000,00  

VASCA DI ASPIRAZIONE IMP.SOLLEVAMENTO    1,00   1.663.000,00    1.663.000,00  

IMPIANTO DI RILANCIO H=233 m Q=1100 l/s    1,00   1.800.000,00    1.800.000,00  

ATTRAVERSAMENTO RIO COGHINAS    1,00   165.000,00    165.000,00  

ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO    1,00   122.000,00    122.000,00  

ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINC.    9,00     82.000,00    738.000,00  

ATTRAVERSAMENTI STRADE  15,00     28.000,00    420.000,00  

ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA    8,00     76.000,00    608.000,00  

ATTRAV. STRADE SECONDARIE  52,00    6.000,00    312.000,00  

LAVORI DIVERSI A STIMA 
  

126.000,00 

TOTALE OPERE PRINCIPALI        11.000.000,00  

 

VALORIZZAZIONI ENERGETICHE LUNGO L’INTERO TRACCIATO  (FOTOVOLTAICO / 

ALTRO) 
€ 5.500.000,00 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
€ 128.700.000 

5. Altri obiettivi generali di intervento 

Tutti gli interventi dovranno essere orientati, nel rispetto degli obiettivi sopra indicati, dei limiti finanziari e dei 

vincoli di altra natura, al migliore inserimento ambientale delle opere e alla minimizzazione degli impatti delle 

stesse sulle componenti ambientali del contesto d’intervento mediante un approccio progettuale 

multidisciplinare basato su indagini specialistiche di dettaglio.  
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A tal fine la scelta delle modalità specifiche di intervento dovrà privilegiare le soluzioni più valide nel 

combinare: 

 adeguate tecniche di realizzazione delle strutture e dei manufatti sia in relazione alla scelta dei materiali e 

delle tecnologie, sia in rapporto all’utilizzo di specifiche metodologie di calcolo;  

 efficaci misure di rinaturalizzazione, ove necessario, mediante le moderne tecniche di ingegneria 

naturalistica, da preferirsi salvo nei casi in cui non siano tecnicamente idonee agli obbiettivi di intervento 

senza l’utilizzo di tecniche tradizionali; 

 il riutilizzo delle materie scavate, per quanto possibile in relazione alle esigenze tecniche e in conformità 

alla normativa di settore e in particolare al DPR 120/2017; 

 altri accorgimenti comunque mirati alla riduzione generale dell’impatto ambientale delle opere. 

La progettazione dovrà inoltre tenere conto sia di eventuali ulteriori interventi sul sistema idrico 

multisettoriale interferenti e/o diversamente finanziati ed in questa sede non riportati, sia di eventuali altre 

opere in esecuzione o in progettazione, la cui finalità anche diversa potrebbe, insistendo nell’area 

interessata, interagire con la progettazione ed esecuzione degli interventi a cui il presente Documento di 

Indirizzo alla Progettazione si riferisce. 

6. Ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica 

Come precedentemente indicato, nell’ottica di garantire opere che si inseriscano nel contesto paesaggistico 

per la salvaguardia dell’ambiente, dovranno prevedersi, ove applicabili, specifiche tecniche di ingegneria 

naturalistica. 

7. Regole e norme tecniche da rispettare 

La progettazione e realizzazione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto di tutte le leggi, regole e norme 

applicabili vigenti, fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 

LAVORI PUBBLICI 

 Nuovo prezzario RAS per i lavori pubblici approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del 

23/07/2019, ovvero le successive revisioni annuali. 
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 D.M. 49/2018 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

 D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 

 “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” approvate dall’ANAC. 

 D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” e ss.mm.ii. per le 

parti ancora in vigore. 

 D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii. 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro”. 

EDILIZIA IN GENERE 

 D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e 

ss.mm.ii., per quanto applicabile. 

 L.R. n. 45/89 “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale” e ss.mm.ii. 

TUTELA AMBIENTALE 

 D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. 

 D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. 

 D.P.C.M. 12/12/2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” e ss.mm.ii. 

 Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.P.G.R. 82/2006 e con D.G.R. 36/7 del 05/09/2006, nel 

testo vigente. 

 D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. 

 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre 

e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. 
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 D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 

luglio 2015, n. 114”. 

 DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

 DPR 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

 Deliberazione G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 – “Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento 

unico regionale in materia ambientale (PAUR)””. 

COSTRUZIONI 

 D.M. 17/01/2018: “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”. 

 Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore 

del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per 

le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”. 

 D.M. 11/03/1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

OPERE IDRAULICHE 

 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 

diverse categorie” e ss.mm.ii. 

 R.D. 23 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani” e ss.mm.ii. 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (PAI), approvato 

con D. Ass. LL.PP. n. 3 del 21/02/2006, nel testo vigente. 

 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con Delibera n.1 del 20.06.2013, nell’ultima stesura vigente. 

 Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) approvato con la Deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 2 del 15/03/2016, nell’ultima stesura vigente. 
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 Circolare 1/2015: Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio 

di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

  “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento 

viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti” allegata 

alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’ARDIS n. 2 del 17.10.2017 e ss.mm.ii.. 

STRADE 

 D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.; 

 D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e 

ss.mm.ii.; 

 D.M. 05.11.2001 n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e ss.mm.ii.; 

 Norme C.N.R. n. 31/1973 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade”; 

 Norme C.N.R. n. 78/1980 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane”; 

 D.M. 19.04.1996 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e 

ss.mm.ii.; 

 Norme C.N.R. n. 90/1983 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni stradali 

urbane”; 

 Circolare Mi n. Infrastrutture e Trasporti n. 3699 del 08.06.2001 “Linee guida per le analisi di sicurezza 

delle strade”. 

VARIE 

 Norme tecniche di attuazione dei PUC e Regolamenti edilizi comunali. 

 Legge regionale n.2 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2007)” 

8. Vincoli di legge relativi al contesto d’intervento 

Il progettista dovrà valutare e determinare i vincoli territoriali e ambientali per l’intervento nel suo complesso 

e l’analisi della vincolistica dovrà essere condotta con la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

economica. 

Per quanto riguarda le aree interessate dall’intervento, da una prima analisi dell’ipotesi di intervento risulta 

che esse: 
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 sono soggette in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 1126/1926 (R.D. 3267/1923); 

 rientrano in parte nella categoria di aree di cui all’art. 142 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 (“territori contermini 

ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori 

elevati sui laghi”), in parte nella categoria di aree di cui all’art. 142 lett. g) del D.Lgs. 42/2004 (“i territori 

coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento”) e in parte nella categoria di aree di cui all’art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (“fiumi, 

torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna”), e comunque risultano 

di interesse paesaggistico e tutelati dalla legge a termini dell’art. 157 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 

(“elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, con conseguente obbligo di acquisire 

l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’intervento; 

 potrebbero interferire con aree individuate come a pericolo/rischio di piena o a pericolo/rischio frana dal 

vigente Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Pertanto il progetto di fattibilità tecnico-economica, i 

tal caso, deve essere corredato, ai sensi delle norme di attuazione del PAI, da apposito Studio di 

Compatibilità Idraulica o di Compatibilità Geologica e Geotecnica, da sottoporre all’approvazione dei 

soggetti competenti. 

 ricadono in parte all’interno di aree facenti parte della Rete Natura 2000 Zona Speciale di 

Conservazione (ZSC) e Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato ITB011113 “Campo di Ozieri e 

pianure comprese tra Tula e Oschiri”; 

 ricadono in parte all’interno di aree facenti parte della Zona di Protezione Speciale denominata 

ITB013048 “Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri”. 

Ai sensi del comma 7 lettera b) dell’art. 6 D.lgs. 152/2006, l’intervento dovrà pertanto essere sottoposto alla 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in ambito nazionale, e il progetto dovrà essere 

corredato dello Studio di Impatto Ambientale, poiché la lunghezza complessiva dell’acquedotto di nuova 

realizzazione è superiore ai 20 km di lunghezza e ricade all’interno di aree della rete Natura 2000.  

Gli interventi potrebbero inoltre, a titolo esemplificativo, ricadere: 

 in ambiti territoriali tutelati di cui al vigente Piano Paesaggistico Regionale; 

 in altre aree tutelate, con conseguente obbligo di acquisizione del parere di competenza. 
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9. Impatti delle opere sulle componenti ambientali 

La realizzazione dei cantieri, la predisposizione degli spazi, il transito dei macchinari e le altre attività di 

cantiere producono una inevitabile alterazione delle componenti ambientali che comunque è limitata alle 

tempistiche di realizzazione delle opere. 

In particolare durante la fase di realizzazione degli interventi le ripercussioni ambientali/paesaggistiche sono 

dovute principalmente all’impatto sui comparti atmosfera (produzione di polveri durante le fasi di scavo, 

rinterro e movimentazione terre, la produzione di gas di combustione dei mezzi di cantiere), ambiente 

(realizzazione strutture di contenimento, disgaggio di eventuali elementi lapidei, sistemazione versanti), e 

rumore (traffico delle macchine da lavoro, operazioni di carico e scarico di materiale e operazioni di scavo a 

cielo aperto), che comunque non sarà continuativo. Per quanto riguarda la fase di realizzazione dei lavori, i 

principali impatti prevedibili sul contesto delle componenti ambientali possono essere pertanto così riassunti: 

 il rumore connesso al transito dei mezzi di trasporto dei materiali e al funzionamento dei mezzi d’opera 

(escavatori, pale, ecc.); 

 le emissioni in atmosfera da parte dei motori dei veicoli e dei mezzi d’opera impiegati; 

 la polvere sollevata dal vento nelle aree interessate dai lavori, e quella sollevata dal transito dei mezzi 

sulla viabilità di cantiere; 

 la perturbazione locale degli ecosistemi e l’allontanamento temporaneo della fauna a causa del disturbo 

diretto e indiretto arrecato; 

 il possibile inquinamento del suolo, sottosuolo e acque, in caso di sversamenti accidentali di materiali 

quali carburanti, lubrificanti, olii idraulici, ecc. 

In fase di cantiere si prescrive l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a limitare i possibili impatti sulle 

componenti ambientali tra i quali, a titolo esemplificativo, i seguenti: 

- misure di contenimento delle polveri durante la fase di escavazione, carico e trasporto evitando la 

lavorazione nelle giornate particolarmente ventose (bagnatura delle aree di cantiere, lavaggio 

automezzi in uscita e copertura degli automezzi che trasportano il materiale); 

- limitazione degli spazi destinati allo stoccaggio del materiale, al cantiere, al deposito temporaneo del 

materiale di scavo; 

- limitazione degli ingombri delle strade di accesso; 

- attenuazione del rumore dei macchinari secondo la normativa vigente (contenimento della velocità 

nelle aree di cantiere e lungo la viabilità di servizio); 
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- ogni altro accorgimento che verrà disposto dalle autorità ambientali competenti. 

Con riferimento alla situazione di regime a lavori realizzati, considerato che l’intervento si prefigge l’obiettivo 

di perseguire l’equilibrio energetico, dovranno essere trascurabili gli impatti in termini di emissioni di CO2 e 

ipotizza un basso livello di impatto sul contesto ambientale, che interesserà principalmente l’impatto visivo e 

socio-economico dei manufatti fuori terra previsti in progetto (sollevamenti, altri locali tecnici). Ulteriori 

possibili impatti saranno valutati in sede di redazione dello Studio di Impatto Ambientale. 

10. Sistema di realizzazione delle opere 

Si prevede che l’appalto delle opere venga espletato tramite procedura aperta, sulla base del progetto 

esecutivo posto a base di gara secondo quanto stabilito dall’articolo 59 e seguenti del D.Lgs.50/2016, ovvero 

sulla base di un livello di progettazione inferiore all’esecutivo, qualora consentito da disposizioni normative 

vigenti alla data dell’appalto. 

L’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con le modalità di cui all’art. 95 del D.Lgs.50/2016, ovvero con altre 

modalità previste da disposizioni normative vigenti alla data dell’appalto. Il contratto sarà stipulato, di norma, 

a corpo. 

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 e dell’art. 102 commi 2 e 3 del Codice è previsto il collaudo tecnico-

amministrativo delle opere emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del 

contratto.  

11. Sistema di acquisizione della progettazione 

Considerata la localizzazione degli interventi su un area vasta, la complessità dell’intervento ed i possibili 

sviluppi della progettazione, si ritiene opportuno ricorrere all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.,strumento che consente una maggiore flessibilità nella gestione dell’appalto.  

L’accordo quadro avrà una durata di 4 anni, salvo il verificarsi di quanto riportato al paragrafo seguente. 

Trattasi di appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza funzionale dei servizi. La prestazione principale è 

pertanto quella relativa ai servizi di ingegneria, la prestazione secondaria è costituita dall’esecuzione delle 

indagini geotecniche e geognostiche propedeutiche alla progettazione. 
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La copertura finanziaria dei contratti attuativi dell’accordo, è assicurata attualmente per € 3.800.000 dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/29 del 31.12.2020 nella cui programmazione è ricompreso 

l’intervento denominato “Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighnzu a 

Monte Orzastru”, in attuazione alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Le ulteriori 

risorse necessarie saranno reperite a valere su altri programmi di finanziamento, regionali, statali o 

comunitari. 

L’appalto relativo all’accordo quadro sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

12. Durata dell’accordo quadro e varianti al contratto 

La durata dell’appalto sarà di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo 

quadro, entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti 

attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per l’accordo quadro, ove 

intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione. 

In relazione all'oggetto dell'accordo quadro, e alla complessità del procedimento autorizzativo previsto per 

l’attuazione delle opere, comprensivo della procedura di V.I.A. e che coinvolge numerosi stakeholders 

pubblici e privati, anche a garanzia dell’unitarietà della progettazione, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di estendere la durata dell’accordo 

quadro, per un periodo ulteriore di 48 (quarantotto) mesi, agli stessi patti e condizioni, qualora alla scadenza 

dei 48 mesi inizialmente previsti per l’accordo, non sia stata approvata la progettazione esecutiva degli 

interventi previsti, necessaria per l’appalto delle opere. 

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al contratto 

attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai relativi costi 

di progettazione. 

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui all’art. 

106, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso articolo. . 
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13. Fasi e livelli di progettazione 

Le progettazioni avverranno nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 

207/2010 per le parti ancora in vigore, e si svilupperanno, in prima ipotesi, nei livelli “Fattibilità Tecnica-

Economica”, “Definitiva” ed “Esecutiva”. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, potrà altresì, a insindacabile giudizio della 

committenza nella persona del R.U.P., e nel rispetto della qualità della progettazione, essere omesso il 

livello di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva con i contenuti di 

tutti gli elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo. 

Rimane comunque nella facoltà del Responsabile del Procedimento, garantendo la salvaguardia della 

qualità, la valutazione sulla riduzione o integrazione dei livelli di definizione e i contenuti della progettazione, 

anche al fine di ottimizzare l’iter autorizzativo degli interventi. 

Dovrà prevedersi un adeguato numero di professionisti e unità tecniche costituenti il gruppo di lavoro, per 

garantire la qualità delle progettazioni e il rispetto dei tempi prefissati nei contratti attuativi dell’accordo 

quadro. 

L’affidatario del servizio in oggetto per lo sviluppo della progettazione dovrà utilizzare il nuovo prezzario RAS 

per i lavori pubblici approvato con DGR n. 19/39 del 17.4.2018, aggiornato in ultimo con DGR n. 27/12 del 

23/07/2019, attualmente confermato con DGR n. 36/15 del 31.08.2021. 

Le prestazioni del presente accordo quadro dovranno essere sviluppate separatamente così come 

dettagliate nel seguito: 

a) Progettazione esecutiva ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione (ex 

art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini geognostiche, geotecniche, caratterizzazione 

ex DPR 120/2017, prove di laboratorio, etc.). Per la caratterizzazione ex DPR 120/2017, l’eventuale 

Bonifica degli Ordigni Bellici, le indagini geognostiche e le prove di laboratorio, si prevede un 

importo presunto di € 2.060.000,00 oltre I.V.A (dei quali € 75.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso). Le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici sono invece 

compensati con i corrispettivi delle diverse fasi progettuali. Le indagini dovranno essere realizzate 

durante la fase della progettazione di fattibilità tecnico-economica, a seguito della redazione del 

documento di fattibilità delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del 
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Codice) e la definizione della soluzione ottimale, previa condivisione con gli Enti preposti al rilascio 

delle autorizzazioni. Per maggiori dettagli sulle indagini si rimanda al paragrafo 15. 

b) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23, commi 3,  5  e  6 ,  art. 216, 

comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), che preveda l’intero compendio delle opere da realizzarsi 

per il raggiungimento degli obbiettivi di intervento, come definiti ai paragrafi precedenti, per un 

importo dei lavori massimo presunto complessivo degli oneri della sicurezza pari a € 128.700.000, 

Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (P.F.T.E.), sarà redatto nel rispetto della normativa 

vigente, delle indicazioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione, e delle indicazioni risultanti 

dall’acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto dovrà essere costituito 

da tutti gli elaborati previsti all’art. 17 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere 

sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli artt. 18÷23 della stessa norma e/o da 

quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica generale dovrà essere costituito almeno dai seguenti 

elaborati: 

 relazione illustrativa; 

 relazione tecnica; 

 studio di prefattibilità ambientale; 

 studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da 

dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche 

ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e 

relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del 

territorio ed in particolare delle aree impegnate; la relazione d’indagine archeologica, 

sottoscritta da tecnico in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di 

dottorato di ricerca in archeologia, dovrà essere tale da consentire la verifica preventiva 

dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 D. Lgs. 50/2016. 

 planimetria generale e elaborati grafici come previsti dal DPR 207/2010 per gli interventi a rete 

e puntuali; 

 prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 art. 17 D.P.R. 

207/2010; 
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 calcolo sommario della spesa; 

 quadro economico di progetto; 

 piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.  

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dovrà comprendere anche i seguenti elaborati: 

 documento di fattibilità delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater 

del Codice), redatto precedentemente alle indagini geognostiche e che dovrà esaminare, in 

riferimento a ciascuna alternativa progettuale, anche la gestione delle interferenze e la 

possibilità di valorizzazioni energetiche lungo il tracciato e del sistema nel suo complesso. 

 studio di inserimento urbanistico, ivi compresi gli elaborati necessari per la variante 

urbanistica; 

 prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

per la stesura dei piani di sicurezza, comprensivo della valutazione del rischio bellico per 

l’eventuale attivazione della B.O.B.; 

 eventuale “Studio di compatibilità geologica e geotecnica”, di cui all’art. 25 del N.A. del P.A.I., 

redatto in conformità dell’allegato F delle vigenti Norme di attuazione del PAI;  

 eventuale “Studio di compatibilità idraulica”, redatto ai sensi dell’art. 24 e All. E delle vigenti 

Norme di attuazione del PAI. 

Poiché l’intervento sarà da sottoporre a V.I.A. il P.F.T.E. dovrà essere obbligatoriamente corredato 

inoltre dei seguenti elaborati: 

a. “Studio di Impatto Ambientale”, contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari per 

individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente, redatto in 

conformità al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, in sede nazionale, di cui 

all’ Allegato VII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle “Norme Tecniche 

per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988.  

b. Elaborati relativi alla “Valutazione di Incidenza Ambientale” (in acronimo VINCA o VI), ai 

sensi dall’art.5 del DPR 357/97 e s.m.i.; tali elaborati potranno essere ricompresi nello Studio 

di Impatto Ambientale. 

c. Relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004 n. 42. 

d. Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017. 
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e. Elaborati e relazioni sull’impatto acustico, redatti da tecnico competente in acustica, inserito 

nell’ “Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica” ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, 

n. 42, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

f. Elaborati e relazioni di competenza di professionisti con titolo di “Dottore Agronomo” o di 

“Dottore Forestale” come definiti dalla normativa vigente, ovvero che abbiano superato 

l’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale dei dottori agronomi e 

dottori forestali. 

g. Elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione dei costi di 

gestione, esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti per gli impianti idroelettrici e 

fotovoltaici, nonché un dettagliato bilancio energetico finalizzato all’obiettivo dell’equilibrio tra 

i costi e i ricavi. 

Per quanto attiene allo sviluppo degli elaborati progettuali previsti per il progetto di fattibilità tecnico-

economica si precisa ulteriormente quanto segue: 

- se l’opera in progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, l’Operatore Economico 

dovrà redigere tutti gli elaborati necessari per la variante ai piani urbanistici dei Comuni 

interessati; 

- il “Piano particellare preliminare di esproprio” di cui all’art. 17, comma 1, lettera i, del D.P.R. n. 

207/2010, dovrà contenere tutti gli elementi necessari a consentire l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere; sarà pertanto onere 

dell’aggiudicatario anche la ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei proprietari 

delle aree per consentire l’avvio del procedimento espropriativo. 

- il “Quadro economico di progetto” dovrà essere predisposto in ottemperanza a quanto indicato 

dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010; 

- ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il livello di dettaglio e di 

approfondimento degli elaborati progettuali dovrà essere tale da consentire l’acquisizione dei 

provvedimenti autorizzatori da parte di tutti gli Enti coinvolti; 

- il progetto di F.T.E. dovrà individuare, sia da un punto di vista tecnico che economico, gli 

eventuali stralci funzionali nei quali potrà essere suddivisa l'opera. Ciascun lotto funzionale 

identificato dovrà essere associato ad una priorità di intervento, dovrà garantire 

autonomamente un beneficio in relazione agli obbiettivi complessivi di intervento. 
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La completa redazione del progetto di fattibilità tecnica economica comprenderà anche l’effettuazione 

di tutte le modifiche ed integrazioni di dettaglio che si rendessero necessarie, sino al rilascio delle 

autorizzazioni e nulla osta di legge previsti sul progetto di fattibilità tecnica economica da parte dei 

soggetti competenti. 

Sono altresì ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello 

progettuale, in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

ove prevista. 

I tempi per la redazione completa del progetto di fattibilità tecnica economica, in sequenza di 

esecuzione, saranno variabili in relazione alla complessità delle opere e definite dal Responsabile Unico 

del Procedimento. Sono comunque individuate di seguito le tempistiche stimate per l’espletamento dei 

servizi: 

 Per la prima consegna del documento di fattibilità delle alternative progettuali, come definito 

dall’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice, e richiesto nel rispetto dell’art. 23 

comma 5 del Codice, contenente la definizione delle alternative progettuali e della soluzione 

ottimale per l’obbiettivo d’intervento, il tempo stimato è di 120 (centoventi) giorni naturali e 

consecutivi dal verbale di avvio del servizio ovvero dalla stipula del relativo contratto attuativo 

dell’accordo quadro. 

 Per la redazione e prima consegna del progetto esecutivo delle indagini geognostiche e 

geotecniche il tempo stimato è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio 

comunicato dal Responsabile del Procedimento ovvero del D.E.C.. 

 Per l’esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche i termini saranno dipendenti dal 

cronoprogramma delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su proposta 

dell’affidatario. 

 Per la redazione e prima consegna completa della progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, comprensiva degli esiti delle Indagini geognostiche e di caratterizzazione il tempo 

stimato è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio comunicato dal 

Responsabile del procedimento. 

c) Progettazione definitiva (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.) che verrà predisposta successivamente all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica di cui al precedente punto b). 
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Il progetto definitivo, dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 24 del D.P.R. 

207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute 

negli artt. 25÷32 e 43 della stessa norma e/o da quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 23, 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

La redazione del progetto definitivo comprenderà anche l’effettuazione di tutte le modifiche ed 

integrazioni di dettaglio che si rendessero necessarie, sino al rilascio delle autorizzazioni e nulla 

osta di legge da parte dei soggetti competenti. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio del Responsabile del 

Procedimento e nel rispetto della qualità della progettazione, potrà eventualmente essere omesso il 

livello di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva 

comprensiva di tutti gli elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo. 

Il Progetto Definitivo dovrà essere costituito almeno dai seguenti elaborati: 

 relazione generale;  

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche e nel dettaglio: 

- relazione idrologica; 

- relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto; 

- studio geologico definitivo; 

- relazione geotecnica; 

- relazione archeologica aggiornata, qualora siano presenti aree ad elevato rischio 

archeologico, ovvero relazione archeologica del progetto di FTE; 

- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le 

caratteristiche del progetto; 

- relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017 

(elaborati già redatti nell’ambito della procedura di V.I.A.); 

- relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004 n. 42, (già ricompresa nel progetto di FTE sottoposto a procedura di V.I.A.); 

- studio di impatto ambientale (già redatto nell’ambito della procedura di V.I.A.); 

- redazione di tutti gli elaborati per la variante urbanistica, qualora gli interventi subiscano 

variazioni rispetto al progetto di FTE, ovvero la redazione di ogni altra elaborazione che 

dovesse rendersi necessaria nell’ambito della procedura autorizzativa. 
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 rilievi plano altimetrici;  

 elaborati grafici di livello definitivo;  

 calcoli delle strutture e degli impianti;  

 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;  

 piano particellare di esproprio;  

 elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

 computo metrico estimativo;  

 aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza;  

 quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di 

cui alla lettera precedente. 

 Elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione dei costi di gestione, 

esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti per gli impianti idroelettrici e fotovoltaici, 

nonché un dettagliato bilancio energetico finalizzato all’obiettivo dell’equilibrio tra i costi e i ricavi. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario i rilievi plano-altimetrici, le indagini idrologiche e idrauliche 

integrative di quelle già sviluppate nel progetto di FTE.  

Sulla base del Progetto Definitivo, l’Amministrazione provvederà alla richiesta di tutte le autorizzazioni 

e nullaosta di legge o resesi necessarie a seguito di modifiche progettuali, ovvero non acquisite nel 

procedimento di V.I.A.. Il soggetto incaricato della progettazione definitiva dovrà provvedere alle 

modifiche ed integrazioni delle varie parti del progetto, che si rendessero necessarie, sino 

all’ottenimento delle predette autorizzazioni e nullaosta. 

Ad autorizzazioni e nullaosta ottenuti, il soggetto incaricato della progettazione definitiva provvederà 

immediatamente alla rideterminazione aggiornata di tutte le indennità di 

espropriazione/asservimento/occupazione indicate nel Piano Particellare di Esproprio, tramite la 

redazione di una perizia di stima, sottoscritta da tecnico abilitato, del valore venale delle aree e degli 

immobili da espropriare. Detta perizia verrà sottoposta all’approvazione del Responsabile del 

Procedimento, il quale potrà avvalersi del supporto di un consulente esterno esperto in materia di 

estimo, per valutare la correttezza delle metodologie di stima applicate e dei calcoli svolti, e per 

richiedere di conseguenza eventuali correzioni o modifiche. 
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Si specifica che qualora la Stazione Appaltante dovesse appaltare l’esecuzione delle opere sulla base 

del progetto definitivo, lo stesso dovrà essere corredato degli elaborati integrativi propedeutici 

all’appalto delle opere. 

Sono altresì ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello progettuale, 

in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove prevista. 

Per la redazione del progetto definitivo il tempo stimato è di 120 (centoventi) giorni naturali e 

consecutivi giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio comunicato dal Responsabile del 

procedimento. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio del Responsabile del 

Procedimento e nel rispetto della qualità della progettazione, potrà eventualmente essere omesso il 

livello di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva comprensiva 

di tutti gli elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo. 

d) Progettazione esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 

e s.m.i.), che verrà predisposta successivamente all’approvazione del progetto definitivo di sui al 

precedente punto c).  

Il Progetto esecutivo, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni del Progetto 

definitivo approvato, delle indicazioni risultanti dall’acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In 

particolare il progetto dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 33 del D.P.R. 

207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute 

negli artt. 34÷43 della stessa norma. 

I Progetti Esecutivi dovranno essere costituiti almeno dai seguenti elaborati: 

 relazione generale; 

 tutte le relazioni specialistiche del progetto definitivo ovvero: 

- relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto; 

- relazione geologica; 

- relazione geotecnica; 

- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le 

caratteristiche del progetto; 

- relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017 

(elaborati già redatti nell’ambito della procedura di V.I.A.); 
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- relazione sulle interferenze, completa della planimetria con l’individuazione di tutte le 

interferenze in scala non inferiore a 1:2.000, dei risultati della ricerca e del censimento di 

tutte le interferenze, della relazione sulla risoluzione delle singole interferenze, del progetto 

di risoluzione di ciascuna interferenza in scala adeguata; 

Tutte le relazioni specialistiche devono essere complete delle eventuali integrazioni apportate in 

sede di redazione della progettazione esecutiva a seguito di ulteriori indagini resesi necessarie per la 

redazione del progetto, nonché delle soluzioni adottate e delle modifiche apportate rispetto al 

progetto definitivo, anche in recepimento di prescrizioni intervenute in fase autorizzativa; 

 elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale nonché dei particolari costruttivi di tutte le opere previste in 

progetto e gli elaborati necessari ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 

 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

 piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, comprensivo delle indicazioni relative alla gestione del traffico in fase di cantiere 

e quadro di incidenza della manodopera; 

 computo metrico estimativo e quadro economico; 

 crono programma dei lavori; 

 elenco dei prezzi unitari e analisi; 

 schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

 piano particellare di esproprio. 

Dovranno inoltre essere prodotti: 

- tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il rispetto delle 

prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di FTE, 

definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto, autorizzazione paesaggistica, 

compatibilità geologica-geotecnica, compatibilità idraulica, etc.; 

- tutti gli elaborati inerenti ai lavori di realizzazione della viabilità provvisoria per la gestione del 

traffico, nonché per l’accesso al cantiere, in modo da evitare o limitare le interferenze con il 

traffico veicolare ed il pericolo per le persone e l’ambiente; 

- gli elaborati necessari ad individuare la localizzazione delle cave necessarie rispetto alla 
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posizione del cantiere; 

- tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di 

assemblaggio di eventuali elementi o componenti prefabbricati; 

- tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche provvisionali, 

delle pareti e dei fronti di scavo; 

- tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale di tutte le 

aree interessate dai lavori; 

- eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante, prospetti e 

sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture, somministrazioni ed opere 

provvisionali previste in progetto. 

- elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione dei costi di gestione, 

esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti per gli impianti idroelettrici e fotovoltaici, 

nonché un dettagliato bilancio energetico finalizzato all’obiettivo dell’equilibrio tra i costi e i 

ricavi. 

Sono altresì ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello progettuale, 

in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove prevista. 

Con riferimento alle categorie e classifiche di cui all’art. 61 e all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, lo 

schema di contratto allegato al progetto esecutivo dovrà anche indicare la scelta circa le modalità di 

individuazione delle categorie generali e specializzate di cui si compone il lavoro oltre la categoria 

prevalente. In particolare, il progettista dovrà scegliere se determinare le ulteriori categorie generali e 

specializzate di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo, o quelle 

singolarmente superiori a € 150.000,00, suddividendo così le opere da realizzare nella categoria 

prevalente e nelle eventuali ulteriori categorie scorporabili. 

Per la redazione del progetto esecutivo il tempo stimato è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 

giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio comunicato dal Responsabile del procedimento. 

Si specifica che l’appalto delle opere avverrà sulla base del progetto esecutivo approvato, ovvero sulla 

base di livelli di progettazione inferiori all’esecutivo qualora consentito da disposizioni normative vigenti 

alla data dell’appalto, con la previsione dell’appalto integrato avente a base di gara il progetto definitivo 

degli interventi. 



 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione Generale      

Servizio Opere idriche e idrogeologiche    

 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 33/70 

Potrà prevedersi l’accorpamento della fase di progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi del comma 

4 dell’art. 23, del D.Lgs. n. 50/2016. 

e) Assistenza alla procedura espropriativa.  

L’Operatore Economico dovrà occuparsi dell’assistenza al Committente per l’espletamento della 

procedura espropriativa fino all’immissione in possesso delle aree. Il corrispettivo per tale attività sarà 

calcolato in base al numero effettivo dei mappali presenti nel piano particellare d’esproprio, 

prevedendo un importo onnicomprensivo pari a € 700,00 per singola particella al lordo del ribasso 

offerto, e un importo stimato massimo complessivo per la prestazione di € 1.680.000,00 (fino a 2400 

particelle). 

In base alle tempistiche dell’intervento il Committente si riserva la facoltà di ricorrere ad una delle 

seguenti modalità di emissione del decreto di esproprio ed immissione in possesso delle aree: 

- emissione decreto di esproprio secondo i modi previsti dall’art.20 del DPR 327/2001; 

- emissione di decreto di esproprio con determinazione urgente dell’indennità secondo l’art.22 

del DPR 327/2001; 

- occupazione d’urgenza secondo l’art.22 bis del DPR 327/2001 e successiva emissione di 

decreto definitivo. 

Le prestazioni comprese nel servizio richiesto sono pertanto le seguenti: 

- Predisposizione relazione giurata di stima delle indennità, dalla quale si evince la metodologia 

utilizzata per calcolare l’indennità offerta nel caso di espropriazione, asservimento e 

occupazione temporanea con allegate le visure catastali. 

- Ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei proprietari delle aree per consentire 

l’attivazione della procedura ex art.15 del DPR 327/2001 

- -Esecuzione Decreto d’esproprio o d’occupazione d’urgenza, frazionamenti e trascrizione. 

L’Affidatario avrà il compito di provvedere all’esecuzione del decreto di esproprio. Dovrà 

redigere i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza, produrre la 

documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi e la coltura effettivamente coltivata, 

effettuare il frazionamento, riportarlo nella cartografia utilizzando la metodologia richiesta 

dall’agenzia del Territorio, ed acquisire le necessarie approvazioni e/o autorizzazioni presso 

l’Agenzia delle Entrate. L’Affidatario dovrà occuparsi di tutte le pratiche notarili e catastali 

necessarie e della trascrizione presso l’ufficio del Registro e Conservatoria. L’Affidatario dovrà 
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inoltre eseguire le volture.  

- Valutazione osservazioni proprietari e procedura art. 21 DPR 327/2001. A seguito della 

comunicazione dell’indennità provvisoria agli interessati, l’Aggiudicatario dovrà raccogliere le 

eventuali osservazioni, valutarle e avanzare le controdeduzioni e procedere, se dovuto, alla 

rimodulazione dell’indennità. L’Operatore Economico avrà il compito di stilare l’elenco dei 

proprietari riportante l’accettazione o il rifiuto dell’indennità al fine di predisporre il versamento 

diretto o il deposito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 

dello Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti). Inoltre l’Operatore Economico avrà l’onere di 

reperire e predisporre tutta documentazione necessaria per le richieste di pagamento, sia per 

il pagamento diretto, sia per il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato. 

- Qualora ci fossero dei contenziosi e/o arbitrati per l’importo dell’indennità l’Operatore 

Economico, dovrà indicare il nominativo del tecnico che dovrà assumente il ruolo di perito di 

parte. 

Se durante le successive fasi progettuali dovesse essere necessario, l’Operatore Economico sarà 

tenuto ad aggiornare tutti gli elaborati sopra elencati, senza aver diritto per questo a compensi 

aggiuntivi. 

Saranno a carico del Committente le spese relative alle notifiche, pubblicazioni, indennità di esproprio, 

asservimento, occupazione provvisoria, oneri notarili, imposte e contenziosi. 

Saranno a carico dell’Appaltatore le spese catastali per visure, estratti di mappa, nonché qualsiasi 

altro documento necessario per svolgere l’incarico affidato, non ricompreso nel capoverso precedente. 

14. Verifica della progettazione 

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la verifica di legge del progetto. Nel corrispettivo delle 

prestazioni sono ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste in fase di verifica di legge. 

La verifica sarà effettuata dai soggetti indicati dal comma 6 del medesimo articolo. 

15. Indagini geognostiche, prove geotecniche e di caratterizzazione ambientale 

Le indagini che si prevede siano necessarie per la redazione della progettazione e l’esecuzione degli 

interventi dovranno essere finalizzate a: 

- Ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi del presente Documento di 
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Indirizzo alla Progettazione; 

- Determinare la quota e la direzione di deflusso della falda, nonché l'eventuale interazione della 

stessa con i corsi d'acqua superficiali circostanti; 

- Accertare le caratteristiche geotecniche dell’ammasso roccioso e dei terreni, al fine di consentire il 

corretto dimensionamento statico delle opere. 

- Acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dell’eventuale studio di compatibilità geologica 

e geotecnica, di cui all’art. 24 del N.A. del P.A.I., redatto in conformità dell’allegato F della 

medesima norma.  

- Caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017 “Regolamento recante la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 

164”. 

Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di progettazione di fattibilità 

tecnica-economica ed alla procedura di V.I.A, sia in relazione alla necessità di definire tutti gli elementi 

conoscitivi utili alla redazione delle successive fasi progettuali degli interventi.  

Il progetto delle indagini conterrà la descrizione dettagliata delle indagini necessarie e della loro 

localizzazione in situ, il cronoprogramma delle attività, il piano di sicurezza e coordinamento e il computo 

metrico estimativo delle indagini redatto sulla base di prezzi del vigente prezzario della Regione Sardegna 

e, per le voci non presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con relativa analisi. 

Il computo metrico dovrà contenere esplicitati analiticamente anche gli oneri della sicurezza per 

l’esecuzione delle indagini. Sull’elenco prezzi del piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione 

ambientale sarà applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in fase di gara. Il PSC relativo alla 

esecuzione delle indagini dovrà valutare anche la presenza del rischio determinato dalla presenza di 

ordigni bellici inesplosi.  

Qualora non sussistano i presupposti normativi per la redazione del PSC, è ricompresa nel prezzo 

dell’appalto la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) che il contraente dovrà predisporre 

secondo i contenuti minimi indicati dal D. Lgs. 81/2008. Gli oneri per la sicurezza delle indagini non 

saranno soggetti a ribasso d’asta. 

L’impresa esecutrice delle indagini dovrà, inoltre, redigere il Piano Operativo della Sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008. 
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La liquidazione degli importi dovuti per dette attività avverrà in misura non superiore alle spese 

effettivamente sostenute e contabilizzate dalla stazione appaltante in fase di esecuzione, in coerenza con 

i computi metrici precedentemente approvati dal Responsabile del Procedimento. 

Qualora il piano delle indagini proposto dall’appaltatore, e accettato dal Responsabile del Procedimento, 

comporti un importo, al lordo del ribasso, superiore a quanto stanziato nel quadro riepilogativo dei 

compensi, la sua approvazione sarà subordinata a specifico atto aggiuntivo al contratto attuativo in 

essere. 

15.1. Specifiche tecniche delle indagini 

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018 

“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove di laboratorio, sulle terre e sulle rocce, 

dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 

380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di laboratorio, 

dovranno far parte di specifico allegato del progetto, a cui afferiscono. 

Le indagini saranno condotte sulla base del progetto esecutivo delle indagini predisposto a cura 

dell’aggiudicatario e approvato dal Responsabile del Procedimento. Il concorrente singolo o associato 

dovrà possedere in proprio la qualifica adeguata all’esecuzione delle indagini geognostiche e di 

caratterizzazione ambientale ovvero dovrà associarsi con imprese in possesso di tale qualificazione. 

Lungo il tracciato delle condotte saranno eseguite indagini finalizzate ad accertare le differenti formazioni 

litologiche interessanti l’opera e la relativa caratterizzazione ambientale. In tal senso il piano d’indagine 

servirà anche alla conoscenza diretta dei parametri necessari alla progettazione esecutiva delle opere 

provvisionali per assicurare la stabilità degli scavi e la soggiacenza della falda idrica, nonché di tutti gli 

elementi necessari ai fini della redazione dello Studio di Impatto Ambientale. 

Si prevedono in tal senso le seguenti tipologie di sondaggi ed indagini: 

Sondaggi tipo 1 

(Attraversamenti corpi idrici) 

 

Saranno eseguiti in corrispondenza dei principali 
attraversamenti idrici.  

 Carotaggio continuo profondità di metri 5  

 N° 1 piezometro di monitoraggio quota 

falda  

 N° 1 prova di laboratorio su campioni di 
roccia relativamente a:  

- prova di compressione uniassiale  

- peso di volume specifico ed apparente  



 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione Generale      

Servizio Opere idriche e idrogeologiche    

 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 37/70 

- prova di taglio  

- prova di deformazione assiale  

- prova di deformazione diametrale  

- modulo elastico  

- coefficiente di Poisson  

Definizione della potenza delle alluvioni (da 
effettuarsi in corrispondenza dei sondaggi di tipo 1). 
La stesa geosismica interesserà oltre alla sezione 

dell’alveo tutto l’ambito golenale per almeno 50 metri 
oltre le sponde.  

 Profilo geosismico con apparecchiatura 
multicanale a segnale incrementale con 
estensione tale da coinvolgere una 
profondità di suolo di almeno 5 metri rispetto 
al piano campagna. 

 

Sondaggio di tipo 2 

(stabilità degli scavi) 

 

Sono previsti in corrispondenza dei cambi di pendio 
significativi laddove non siano sufficienti i sondaggi 
di tipo 1, possibilmente in corrispondenza della 
viabilità secondaria esistente. 

 Carotaggio continuo profondità di metri 5  

 N° 1 prova di laboratorio su campioni di 
roccia relativamente a:  

- prova di compressione uniassiale  

- peso di volume specifico ed apparente  

- prova di taglio  

- modulo elastico  

- coefficiente di Poisson  

Profilo di resistività elettrica 

(dimensionamento protezione catodica). 

 

Sono previste misure di induttività elettrica a passo 
non superiore di 300 metri sull’intero tracciato delle 

condotte. 

 misure di caduta tensionale e di resistività 
elettrica del suolo 

 

Le indagini geognostiche e geotecniche in prima ipotesi che dovranno essere eseguite in corrispondenza 

dell’impronta dei manufatti puntuali in progetto quali gli edifici in generale e di sollevamento in particolare, 

le vasche di compenso, e comunque tutte quelle opere le cui fondazioni coinvolgono valenze di tipo 

geotecnico-strutturale sono riportate di seguito: 

 

Stazioni di sollevamento 

 4 prove SCPT  

 2 prove HVSR  

 Profilo geosismico  

Vasche di carico e altre opere puntuali.  2 prove SCPT 
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 2 prove HVSR 

 Profilo geosismico 

 

15.2. Caratterizzazione ambientale 

La caratterizzazione ambientale, svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle 

terre e rocce da scavo, è inserita nella progettazione dell'opera e dovrà essere eseguita preferibilmente 

mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio. 

Poiché l’intervento sarà sottoposto a valutazione di impatto ambientale, nel caso delle infrastrutture lineari 

(condotte), il campionamento sarà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato, salva diversa 

previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività 

antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di 

litologia. 

La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da 

sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno: 

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; 

- campione 2: nella zona di fondo scavo; 

- campione 3: nella zona intermedia tra i due. 

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche 

sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità. 

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni 

sopra elencati, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, 

con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a 

conservare la significatività del prelievo. 

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione delle 

terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro 

riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una 

rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale. 

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati 

come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti 

individuati. 
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Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti 

casistiche: 

- campione composito di fondo scavo; 

- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti 

individuabili e/o variazioni laterali. 

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di carota rappresentativi 

dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media. 

I campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze 

organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale. 

Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo 

costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere: 

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo 

interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi; 

- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica. 

Si rimanda alle ulteriori disposizioni e adempimenti di cui al DPR 120/2017 - “Regolamento recante la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. 

15.3. Bonifica degli Ordigni Bellici (prestazione eventuale) 

Con la redazione del PSC relativo alla esecuzione delle indagini geognostiche dovrà valutarsi anche 

l’eventuale rischio determinato dalla presenza di ordigni bellici inesplosi, attinente alle indagini stesse. 

Qualora il PSC individui la possibilità di tale rischio, i costi per la bonifica da ordigni bellici dovranno 

integrare il progetto delle indagini. In tal caso dovrà essere redatto il Documento Unico di Bonifica bellica 

sistematica terrestre (D.U.B.), secondo la Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre GEN 

BST 001, e acquisito il parere vincolante da parte dell'Autorità Militare competente (10° Reparto 

Infrastrutture - Ufficio B.C.M.). Nel caso in cui, a seguito dell’analisi del rischio, sia necessario procedere 

con la B.O.B., la stessa sarà integrata nel progetto delle indagini di riferimento. 

I costi per la Bonifica degli Ordigni Bellici dovranno essere formulati utilizzando l’elenco prezzi allegato al 

presente D.I.P., ovvero mediante la formazione di nuovi prezzi che andranno sottoposti a verifica e 

approvazione del Responsabile del Procedimento. Su tali prezzi sarà applicato il ribasso d’asta. Il ribasso 

d’asta non sarà invece applicato sui costi della sicurezza, che andranno identificati anche per la Bonifica 
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degli Ordigni Bellici. 

16. Esecuzione dei lavori 

Per la realizzazione dell’intero compendio delle opere si stima necessario un tempo di circa 60 mesi.  

Per il completamento delle procedura espropriativa, successivamente all’acquisizione delle aree per la 

realizzazione degli interventi, si stima necessario un tempo di circa 12 mesi a decorrere dalla data di 

ultimazione dei lavori di ciascuno dei lotti funzionali dell’intervento. 

17. Dettaglio corrispettivi e importo dei servizi 

Il corrispettivo dell’accordo quadro, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, nonché 

comprensivo delle indagini geognostiche, è stato determinato in prima ipotesi in funzione delle prestazioni 

professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del 

compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 

costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 

complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 

base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a 

€ 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 

superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 

importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 

Di seguito è riportata la distinta analitica delle singole prestazioni, desunte dalla tavola Z-2 allegata alla 

vigente normativa, ed i relativi corrispettivi cumulati per categoria e ambito di intervento dove: 

- per ID opere si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 

17/06/2016; per categoria, ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili 
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che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere; 

- nella seconda colonna è riportata la classe e categoria corrispondente (o la sola classe in assenza di 

categorie), di cui all’art. 14 della Legge n. 143/1949 e s.m.i.,; 

- I corrispettivi per la redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica o Geologica e Geotecnica, allegato 

al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, sarà inoltre determinato, per analogia (art. 6, comma1, 

D.M. 17 giugno 2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni idrologica e 

idraulica o relazioni geologica e geotecnica del Progetto Definitivo. Tale corrispettivo andrà calcolato sul 

valore delle opere effettivamente ricadenti negli areali soggetti all’obbligo di redazione dello Studio di 

Compatibilità Idraulica ovvero Geologica-geotecnica 

Per il calcolo dei corrispettivi è stato utilizzato il software certificato Blumatica software vers. 1.0.0.6. 

Gli importi massimi stimati relativi ai servizi di ingegneria e le indagini geognostiche, geotecniche e prove sui 

materiali da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, sono quantificati in 

€ 9.187.716,78 (dei quali € 75.000 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA ed oneri 

previdenziali. 

I lavori da realizzare nell’ambito del presente accordo quadro  rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente 

nelle categorie D.04, D.05, S.03, E.02, V.02, IA.04 e IB.12 di cui all’Allegato Z-1 del Decreto ministeriale 17 

giugno 2016. 

In considerazione di quanto sopra riportato, si stimano in prima ipotesi gli importi dei lavori suddivisi nelle 

rispettive categorie come indicati nelle seguenti tabelle. 
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17.1. Tabelle di dettaglio dei Corrispettivi 

Riepilogo importi delle opere e delle categorie dei servizi di ingegneria utilizzati per il calcolo dei corrispettivi: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a 
grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo 
ordinario 

0.65 
110,625,000.

00 
3.60598
05500% 

IDRAULICA D.05 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua - Fognature urbane - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti 
e  gasdotti, con problemi tecnici di tipo 
speciale. 

0.80 5,891,000.00 
4.95850
36800% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0.95 3,609,000.00 
5.38256
76900% 

EDILIZIA E.02 

Edifici rurali per l'attività agricola con 
corredi tecnici di tipo complesso - Edifici 
industriali o artigianali con organizzazione e 
corredi tecnici di tipo complesso. 

0.95 1,485,000.00 
6.39867
32900% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0.45 1,590,000.00 
6.30705
29600% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1.30 2,500,000.00 
5.75945
93200% 

IMPIANTI IB.12 
Micro Centrali idroelettriche-Impianti 
termoelettrici-Impianti della 
elettrometallurgia di tipo complesso 

1.00 3,000,000.00 
5.56537
87800% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 128.700.000,00 

Percentuale forfettaria spese : 10.00%  
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Prestazioni previste con evidenza della percentuale dei costi del personale: 
 

IDRAULICA – D.04   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 50% 0,5000 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000 

QbI.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

0,0200 50% 0,5000 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0200 50% 0,5000 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 46% 0,4600 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/2010) 

0,0108 50% 0,5000 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0064 50% 0,5000 

Sommatoria    

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0256 50% 0,5000 

Sommatoria    

STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.10 Relazione idrologica 0.0300 50% 0.5000 

QbII.11 Relazione idraulica 0.0300 50% 0.5000 

Sommatoria    

STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.09 Relazione geotecnica 0.0600 50% 0.5000 

QbII.13 Relazione geologica 0.0375 50% 0.5000 

Sommatoria    
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0331 50% 0,5000 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 50% 0,5000 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0500 50% 0,5000 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 50% 0,5000 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 50% 0,5000 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 50% 0,5000 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0064 50% 0,5000 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0375 50% 0,5000 

Sommatoria    

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1100 50% 0,5000 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 50% 0,5000 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 50% 0,5000 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 50% 0,5000 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 50% 0,5000 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 50% 0,5000 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600 
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Sommatoria    

 
 

IDRAULICA – D.05   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 50% 0,5000 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000 

QbI.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

0,0200 50% 0,5000 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0200 50% 0,5000 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 46% 0,4600 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/2010) 

0,0327 50% 0,5000 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0185 50% 0,5000 

Sommatoria    

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0390 50% 0,5000 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.10 Relazione idrologica 0.0300 50% 0.5000 

QbII.11 Relazione idraulica 0.0300 50% 0.5000 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.09 Relazione geotecnica 0.0600 50% 0.5000 

QbII.13 Relazione  geologica 0.0774 50% 0.5000 

Sommatoria    
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0940 50% 0,5000 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 50% 0,5000 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0500 50% 0,5000 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 50% 0,5000 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 50% 0,5000 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 50% 0,5000 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0185 50% 0,5000 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0774 50% 0,5000 

Sommatoria    

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1100 50% 0,5000 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 50% 0,5000 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 50% 0,5000 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 50% 0,5000 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 50% 0,5000 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 50% 0,5000 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600 
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Sommatoria    

 
 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 52% 0,5200 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52% 0,5200 

QbI.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

0,0200 52% 0,5200 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 52% 0,5200 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 52% 0,5200 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0200 52% 0,5200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 52% 0,5200 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 48% 0,4800 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/2010) 

0,0350 52% 0,5200 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 52% 0,5200 

Sommatoria    

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0184 52% 0,5200 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.10 Relazione idrologica 0.0300 52% 0.5200 

QbII.11 Relazione idraulica 0.0300 52% 0.5200 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.09 Relazione geotecnica 0.0600 52% 0.5200 

QbII.13 Relazione  geologica 0.0300 52% 0.5200 

Sommatoria    
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,5200 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97) 

0,0200 52% 0,5200 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,1000 52% 0,5200 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 52% 0,5200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0400 52% 0,5200 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 52% 0,5200 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 52% 0,5200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,5200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 52% 0,5200 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 52% 0,5200 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0300 52% 0,5200 

Sommatoria    

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1200 52% 0,5200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0100 52% 0,5200 
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QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 

 

EDILIZIA – E.02   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 52% 0,5200 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52% 0,5200 

QbI.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

0,0200 52% 0,5200 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 52% 0,5200 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 52% 0,5200 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0200 52% 0,5200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 52% 0,5200 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 48% 0,4800 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/2010) 

0,0300 52% 0,5200 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 52% 0,5200 

Sommatoria    

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0174 52% 0,5200 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.10 Relazione idrologica 0.0300 52% 0.5200 

QbII.11 Relazione idraulica 0.0300 52% 0.5200 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.09 Relazione geotecnica 0.0600 52% 0.5200 

QbII.13 Relazione  geologica 0.0287 52% 0.5200 

Sommatoria    
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,5200 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97) 

0,0200 52% 0,5200 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0900 52% 0,5200 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2300 52% 0,5200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 52% 0,5200 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 52% 0,5200 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 52% 0,5200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,5200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 52% 0,5200 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 52% 0,5200 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0287 52% 0,5200 

Sommatoria    

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 52% 0,5200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 52% 0,5200 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 52% 0,5200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,5200 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 0,0300 52% 0,5200 
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prestazioni specialistiche 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800 50% 0,5000 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000 

QbI.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 

degli immobili 
0,0200 50% 0,5000 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche 
0,0200 50% 0,5000 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 50% 0,5000 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 

Sicurezza 
0,0100 46% 0,4600 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 

d.P.R. 207/2010) 
0,0350 50% 0,5000 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 50% 0,5000 

Sommatoria    

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0501 50% 0,5000 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.10 Relazione idrologica 0.0300 50% 0.5000 

QbII.11 Relazione idraulica 0.0300 50% 0.5000 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 
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QbII.09 Relazione geotecnica 0.0600 50% 0.5000 

QbII.13 Relazione  geologica 0.0836 50% 0.5000 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97) 

0,0200 50% 0,5000 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,1000 50% 0,5000 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2200 50% 0,5000 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0600 50% 0,5000 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 50% 0,5000 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 50% 0,5000 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 50% 0,5000 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 50% 0,5000 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 50% 0,5000 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0836 50% 0,5000 

Sommatoria    

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0400 50% 0,5000 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 50% 0,5000 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 50% 0,5000 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0200 50% 0,5000 
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cronoprogramma  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 50% 0,5000 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 50% 0,5000 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600 

Sommatoria    

 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 51% 0,5100 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 51% 0,5100 

QbI.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 

degli immobili 
0,0200 51% 0,5100 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 51% 0,5100 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 51% 0,5100 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 51% 0,5100 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 51% 0,5100 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 51% 0,5100 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche 
0,0200 51% 0,5100 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 51% 0,5100 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 

Sicurezza 
0,0100 48% 0,4800 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 

d.P.R. 207/2010) 
0,0300 51% 0,5100 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100 

Sommatoria    

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0183 51% 0,5100 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.10 Relazione idrologica 0.0300 51% 0.5100 

QbII.11 Relazione idraulica 0.0300 51% 0.5100 

Sommatoria    
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STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.09 Relazione geotecnica 0.0600 51% 0.5100 

QbII.13 Relazione  geologica 0.0299 51% 0.5100 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 51% 0,5100 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 51% 0,5100 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97) 

0,0200 51% 0,5100 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0900 51% 0,5100 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 51% 0,5100 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 51% 0,5100 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,5100 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,5100 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 51% 0,5100 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0299 51% 0,5100 

Sommatoria    

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 



 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione Generale      

Servizio Opere idriche e idrogeologiche    

 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 55/70 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 

IMPIANTI – IB.12   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 51% 0,5100 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 51% 0,5100 

QbI.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 

degli immobili 
0,0200 51% 0,5100 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 51% 0,5100 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 51% 0,5100 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 51% 0,5100 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 51% 0,5100 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 51% 0,5100 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche 
0,0200 51% 0,5100 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 51% 0,5100 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 

Sicurezza 
0,0100 48% 0,4800 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 

d.P.R. 207/2010) 
0,0300 51% 0,5100 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100 

Sommatoria    

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 

% Costi del 

personale 

Par. 

<<M>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0183 51% 0,5100 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. % Costi del Par. 
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<<Q>> personale <<M>> 

QbII.10 Relazione idrologica 0.0300 51% 0.5100 

QbII.11 Relazione idraulica 0.0300 51% 0.5100 

Sommatoria    

STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.09 Relazione geotecnica 0.0600 51% 0.5100 

QbII.13 Relazione  geologica 0.0299 51% 0.5100 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 51% 0,5100 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 51% 0,5100 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97) 

0,0200 51% 0,5100 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0900 51% 0,5100 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2000 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 51% 0,5100 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 51% 0,5100 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,5100 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,5100 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 51% 0,5100 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100 

Sommatoria    

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0299 51% 0,5100 

Sommatoria    

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
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Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0400 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    
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Tabelle di dettaglio dei corrispettivi: 

 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 
110.625.000,0

0 
3,6059805

500% 
0,65 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.06, QbI.07, QbI.08, 
QbI.09, QbI.10, QbI.12, 
QbI.13, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,2472 49,84% 640.979,95 64.097,99 705.077,94 351.410,85 

D.05 IDRAULICA 5.891.000,00 
4,9585036

800% 
0,80 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.06, QbI.07, QbI.08, 
QbI.09, QbI.10, QbI.12, 
QbI.13, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,2812 49,86% 65.716,44 6.571,64 72.288,08 36.042,84 

S.03 STRUTTURE 3.609.000,00 
5,3825676

900% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.06, QbI.07, QbI.08, 
QbI.09, QbI.10, QbI.12, 
QbI.13, QbI.15, QbI.16, 
QbI.17, QbI.18 

0,3300 51,88% 60.899,53 6.089,95 66.989,48 34.754,14 

E.02 EDILIZIA 1.485.000,00 
6,3986732

900% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.06, QbI.07, QbI.08, 
QbI.09, QbI.10, QbI.12, 
QbI.13, QbI.15, QbI.16, 
QbI.17, QbI.18 

0,3230 51,88% 29.156,98 2.915,70 32.072,68 16.639,31 
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b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1.590.000,00 
6,3070529

600% 
0,45 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.06, QbI.07, QbI.08, 
QbI.09, QbI.10, QbI.12, 
QbI.13, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,3150 49,87% 14.214,99 1.421,50 15.636,49 7.797,92 

IA.04 IMPIANTI 2.500.000,00 
5,7594593

200% 
1,30 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.06, QbI.07, QbI.08, 
QbI.09, QbI.10, QbI.12, 
QbI.13, QbI.15, QbI.16, 
QbI.17, QbI.18 

0,3030 50,90% 56.716,28 5.671,63 62.387,90 31.755,44 

IB.12 IMPIANTI 3.000.000,00 
5,5653787

800% 
1,00 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.06, QbI.07, QbI.08, 
QbI.09, QbI.10, QbI.12, 
QbI.13, QbI.15, QbI.16, 
QbI.17, QbI.18 

0,3030 50,90% 50.589,29 5.058,93 55.648,22 28.324,94 

 

STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni 

affidate 

Sommatori
e 

Parametri 
Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettiv

i 
 

Di cui costo 
del personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10.00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 110,625,000.00 
3.60598055

00% 
0.65 QbII.10, QbII.11 0.0600 50.00% 155,575.52 15,557.55 171,133.08 85,566.54 

D.05 IDRAULICA 5,891,000.00 
4.95850368

00% 
0.80 QbII.10, QbII.11 0.0600 50.00% 14,021.06 1,402.11 15,423.17 7,711.58 
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STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

S.03 STRUTTURE 3,609,000.00 
5.38256769

00% 
0.95 QbII.10, QbII.11 0.0600 52.00% 11,072.64 1,107.26 12,179.91 6,333.55 

E.02 EDILIZIA 1,485,000.00 
6.39867329

00% 
0.95 QbII.10, QbII.11 0.0600 52.00% 5,416.16 541.62 5,957.77 3,098.04 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1,590,000.00 
6.30705296

00% 
0.45 QbII.10, QbII.11 0.0600 50.00% 2,707.62 270.76 2,978.38 1,489.19 

IA.04 IMPIANTI 2,500,000.00 
5.75945932

00% 
1.30 QbII.10, QbII.11 0.0600 51.00% 11,230.95 1,123.09 12,354.04 6,300.56 

IB.12 IMPIANTI 3,000,000.00 
5.56537878

00% 
1.00 QbII.10, QbII.11 0.0600 51.00% 10,017.68 1,001.77 11,019.45 5,619.92 

IMPORTO TOTALE (RIDUZIONE 50%)* 115.522,90 58.059,69 

* Il corrispettivo per la redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica da allegare al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, è stato stimato, per analogia (art. 6, comma1, D.M. 

17/06/2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni idrologica e idraulica del Progetto Definitivo 

 

STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni 

affidate 

Sommatori
e 

Parametri 
Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettiv

i 
 

Di cui costo 
del personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10.00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 110,625,000.00 
3.60598055

00% 
0.65 QbII.09 0.0600 50.00% 155,575.52 15,557.55 171,133.08 85,566.54 

D.05 IDRAULICA 5,891,000.00 4.95850368 0.80 QbII.09 0.0600 50.00% 14,021.06 1,402.11 15,423.17 7,711.58 
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STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

00% 

S.03 STRUTTURE 3,609,000.00 
5.38256769

00% 
0.95 QbII.09 0.0600 52.00% 11,072.64 1,107.26 12,179.91 6,333.55 

E.02 EDILIZIA 1,485,000.00 
6.39867329

00% 
0.95 QbII.09 0.0600 52.00% 5,416.16 541.62 5,957.77 3,098.04 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1,590,000.00 
6.30705296

00% 
0.45 QbII.09 0.0600 50.00% 2,707.62 270.76 2,978.38 1,489.19 

IA.04 IMPIANTI 2,500,000.00 
5.75945932

00% 
1.30 QbII.09 0.0600 51.00% 11,230.95 1,123.09 12,354.04 6,300.56 

IB.12 IMPIANTI 3,000,000.00 
5.56537878

00% 
1.00 QbII.09 0.0600 51.00% 10,017.68 1,001.77 11,019.45 5,619.92 

D.04 IDRAULICA 110,625,000.00 
3.96450350

85% 
0.65 QbII.13 0.0375 50.00% 107,029.45 10,702.95 117,732.40 58,866.20 

D.05 IDRAULICA 5,891,000.00 
6.57388460

39% 
0.80 QbII.13 0.0774 50.00% 23,984.65 2,398.47 26,383.12 13,191.56 

S.03 STRUTTURE 3,609,000.00 
7.37982921

27% 
0.95 QbII.13 0.0300 52.00% 7,598.83 759.88 8,358.71 4,346.53 

E.02 EDILIZIA 1,485,000.00 
9.08612345

04% 
0.95 QbII.13 0.0287 52.00% 3,684.88 368.49 4,053.37 2,107.75 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1,590,000.00 
8.98661989

71% 
0.45 QbII.13 0.0836 50.00% 5,375.57 537.56 5,913.12 2,956.56 

IA.04 IMPIANTI 2,500,000.00 
7.63188995

31% 
1.30 QbII.13 0.0299 51.00% 7,416.29 741.63 8,157.92 4,160.54 

IB.12 IMPIANTI 3,000,000.00 
7.73455049

72% 
1.00 QbII.13 0.0299 51.00% 6,926.29 692.63 7,618.92 3,885.65 

IMPORTO TOTALE (RIDUZIONE 50%)* 204.631,68 102.817,09 
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* Il corrispettivo per l’eventuale redazione dello Studio di Compatibilità geologica e geotecnica da allegare al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, è stato stimato, per analogia (art. 6, 

comma1, D.M. 17/06/2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni geologica e geotecnica del Progetto Definitivo. 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessi

tà 

Codici prestazioni 
affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettiv

i 
 

Di cui costo 
del personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 110.625.000,00 
3,605980
5500% 

0,65 

QbII.07, QbII.19, QbII.24, 
QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.23, QbII.25 

0,5795 50,00% 1.502.578,29 150.257,83 
1.652.836,

12 
826.418,06 

D.05 IDRAULICA 5.891.000,00 
4,958503
6800% 

0,80 

QbII.07, QbII.19, QbII.24, 
QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.23, QbII.25 

0,6524 50,00% 152.464,47 15.246,45 167.710,91 83.855,46 

S.03 STRUTTURE 3.609.000,00 
5,382567
6900% 

0,95 

QbII.07, QbII.19, QbII.20, 
QbII.24, QbII.01, QbII.03, 
QbII.04, QbII.05, QbII.06, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.18, 
QbII.23, QbII.25 

0,7500 52,00% 138.408,02 13.840,80 152.248,82 79.169,39 

E.02 EDILIZIA 1.485.000,00 
6,398673
2900% 

0,95 
QbII.07, QbII.19, QbII.20, 
QbII.24, QbII.01, QbII.03, 
QbII.04, QbII.05, QbII.06, 

0,8180 52,00% 73.840,27 7.384,03 81.224,30 42.236,64 
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.18, 
QbII.23, QbII.25 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1.590.000,00 
6,307052
9600% 

0,45 

QbII.07, QbII.19, QbII.20, 
QbII.24, QbII.01, QbII.03, 
QbII.04, QbII.05, QbII.06, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.23, 
QbII.25 

0,7500 50,00% 33.845,22 3.384,52 37.229,75 18.614,88 

IA.04 IMPIANTI 2.500.000,00 
5,759459
3200% 

1,30 

QbII.07, QbII.19, QbII.20, 
QbII.24, QbII.01, QbII.03, 
QbII.04, QbII.05, QbII.06, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.18, 
QbII.23, QbII.25 

0,7280 51,00% 136.268,81 13.626,88 149.895,69 76.446,80 

IB.12 IMPIANTI 3.000.000,00 
5,565378
7800% 

1,00 

QbII.07, QbII.19, QbII.20, 
QbII.24, QbII.01, QbII.03, 
QbII.04, QbII.05, QbII.06, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.18, 
QbII.23, QbII.25 

0,7680 51,00% 128.226,33 12.822,63 141.048,96 71.934,97 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessi

tà 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=10,00% CP+S (CP+S)*M 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 110.625.000,00 
3,605980
5500% 

0,65 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3700 48,92% 959.382,39 95.938,24 1.055.320,63 516.262,85 

D.05 IDRAULICA 5.891.000,00 
4,958503
6800% 

0,80 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3700 48,92% 86.463,21 8.646,32 95.109,54 46.527,59 

S.03 STRUTTURE 3.609.000,00 
5,382567
6900% 

0,95 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4450 51,10% 82.122,09 8.212,21 90.334,30 46.160,83 

E.02 EDILIZIA 1.485.000,00 
6,398673
2900% 

0,95 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4100 51,02% 37.010,41 3.701,04 40.711,45 20.770,98 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1.590.000,00 
6,307052
9600% 

0,45 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3300 48,79% 14.891,90 1.489,19 16.381,09 7.992,33 

IA.04 IMPIANTI 2.500.000,00 
5,759459
3200% 

1,30 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 50,30% 80.488,44 8.048,84 88.537,29 44.534,26 

IB.12 IMPIANTI 3.000.000,00 
5,565378
7800% 

1,00 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3200 50,06% 53.427,64 5.342,76 58.770,40 29.420,46 
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COLLEGAMENTO INVASI DEL RIO MANNU DI PATTADA A MONTE LERNO 
E DEL BIDIGHNZU A MONTE ORZASTRU 

RIEPILOGO APPALTO ACCORDO QUADRO 

  PRESTAZIONI PREVISTE 
ONORARI A BASE DI 

GARA 

1 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica € 1.121.985,39 

2 Studi di Compatibilità (Idraulica e/o Geologica-Geotecnica) € 320.154,58 

3 Progettazione definitiva € 2.560.412,11 

4 
Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in 

progettazione 
€ 1.445.164,70 

5 Assistenza alla procedura espropriativa € 1.680.000,00 

6 Indagini geognostiche e geotecniche € 1.850.000,00 

  Bonifica Ordigni Bellici € 135.000,00 

7 Importo totale a base d’asta € 9.112.716,78 

8 Oneri sicurezza indagini geognostiche e geotecniche + B.O.B. € 75.000,00 

9 Valore stimato dell’appalto  € 9.187.716,78 

 

18. Soggetto attuatore dell’accordo quadro e possibilità di subentro 

L’accordo quadro sarà attuato dalla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio 

Opere Idriche e Idrogeologiche (SOI). L’attuazione degli interventi dell’accordo quadro potrà essere 

oggetto di subentro da parte di altre Amministrazioni beneficiarie, anche con stipula diretta dei singoli 

contratti attuativi, qualora ritenuto necessario per il raggiungimento degli obbiettivi dell’accordo. 

19. Limiti finanziari, quadri economici preliminari e cronoprogramma procedurale. 

La copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori di cui ai contratti attuativi dell’accordo per la 

realizzazione degli interventi potrà trovare riscontro nei programmi finanziari di esecuzione della Regione 

Autonoma della Sardegna, ovvero in altri programmi di finanziamento statali o comunitari. 
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I quadri economici dell’intervento è stato definito in prima ipotesi, sulla base degli elementi riportati nel 

presente Documento di Indirizzo alla Progettazione. Il quadro economico effettivo verrà definito durante la 

fase di progettazione. 
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COLLEGAMENTO INVASI DEL RIO MANNU DI PATTADA A MONTE LERNO E DEL 
BIDIGHINZU A MONTE ORZASTRU 

Quadro economico generale 
LAVORI 

A Importo dei lavori al  netto della sicurezza € 124.951.456,00 

B Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 3.748.544,00 

C Importo totale dei lavori € 128.700.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

D Indagini geotecniche e Bonifica Ordigni Bellici € 2.060.000,00   

E Allacciamenti ai pubblici servizi, diritti attraversamenti e oneri vari € 50.000,00   

F Acquisizione o espropriazione di aree o immobili € 4.096.380,00   

G Spese progettazione e assist. espropri (compresa cassa previdenza) € 7.412.825,45   

H Spese DL+CSE (compresa cassa previdenza) € 3.593.472,37   

I Collaudi (compresa cassa previdenza) € 1.147.039,87   

J Varie e pubblicazioni € 80.000,00   

K Verifica della progettazione (ex. Art. 26 D.Lgs. 50/2016) € 1.342.100,96   

L Accantonamento di cui all'articolo 205 del DLGS 50/2016 (2%) € 2.574.000,00   

M Maggiori lavori imprevisti (3,00%) € 3.861.000,00   

N Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (DGR n. 9/51 del 22.02.2019) € 1.520.045,75   

O  IVA al 22% (calcolata su C+D+E+G+H+I+J+K+L+M) € 33.180.496,50   

P Contributo ANAC € 3.525,00   

        

  Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione € 60.920.885,89 

Importo totale dell'intervento € 189.620.885,89 
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CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 
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Affidamento incarichi servizi di ingegneria

Avvio della progettazione FTE e Indagini preliminari

Predisposizione progetto di fattibilità tecnico economica

Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto FTE (VIA)

Verifica e approvazione progetto FTE

Predisposizione acquisizione pareri e approvazione progetto definitivo

Predisposizione acquisizione pareri e approvazione progetto esecutivo

Acquisizione aree (DPR 327/2001)

Verifica e approvazione progetto esecutivo

Gara d'appalto per affidamento lavori

Stipula contratto d'appalto e consegna lavori

Esecuzione lavori 

Collaudo

Cronoprogramma intervento:

COLLEGAMENTO INVASI DEL RIO MANNU DI 

PATTADA A MONTE LERNO E DEL BIDIGHINZU 

A MONTE ORZASTRU

Importo presunto lavori € 128.700.000,00
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ELENCO PREZZI BONIFICA ORDIGNI BELLICI 

 

 

Num.Ord. unità 
P R E Z Z O 

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di 
UNITARIO 

misura 

Nr. 1 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attività  deve  essere 
BOB.001 eseguita  in  maniera  preventiva,  allo  scopo  di  eliminare  tutta  la  vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio 

ad un corretto impiego degli apparati di ricerca. Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per “campo” e “striscia” di bonifica, 
come è stabilito per l’esplorazione con l’apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori 
B.C.M.) sotto la supervisione di  un  Assistente  Tecnico  B.C.M.,  nel  rispetto  della  costituzione  della  squadra  tipo,  prevedendo 
l’assistenza di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze, 
etc.). Nel tagliare  la vegetazione dovranno essere  poste in essere tutte le possibili  cautele atte a evitare il fortuito contatto - sia del 
personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti. Nel  caso  di  terreni  che si  possano  ritenere  infestati  da  ordigni 
particolarmente  pericolosi  (mine  anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo 
con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’Autorità Forestale - 
dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni 
“striscia” prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente e opportunamente eliminato fuori dai “campi” di lavoro. 
Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione. 
euro (zero/33) m² 0,33 

Nr. 2 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE COMPRESA QUELLA DI TIPO ARBUSTIVO ED ALBERATURE SU AREE DA 
BOB.002 SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA Eseguita con  idonee  attrezzature quali motoseghe, cippatori, ecc., per diametri  arbustivi  e 

per alberi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo ed il successivo trasporto a rifiuto inclusi gli oneri per il 
conferimento a discarica, compreso il sezionamento ed accumulo in aree indicate dalla D.L. del materiale legnoso utilizzabile, il tutto 
in modo da ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro a perfetta regola d'arte. Tale  operazione  deve  essere  svolta  insieme  a  personale  qualificato  (Rastrellatori  B.C.M.)  sotto  la 
supervisione  di  un  Assistente  Tecnico  B.C.M.,  nel  rispetto  della  costituzione  della  squadra  tipo, prevedendo l’assistenza di 
tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze, etc.). L'attività 
deve  essere  eseguita  in  maniera  preventiva,  allo  scopo  di  eliminare  tutti  gli  arbusti/alberi presenti sul terreno che sia di intralcio 
ad un corretto svolgimento dei lavori. Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’Autorità 
Forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti 
gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo. 
euro (zero/93) m² 0,93 

Nr. 3 RIPRISTINO AREE BONIFICATE Intervento di ripristino delle aree oggetto di bonifica ordigni bellici. Chiusura dei fori praticati nel 
BOB.003 terreno per eseguire la BOB, livellamento e compattamento del terreno stesso. 

euro (zero/10) m² 0,10 

Nr. 4 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE Consistente nelle attività  di  ricerca, localizzazione e  scoprimento di tutti gli  ordigni, mine e 
BOB.004 residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano 

campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure. La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti 
operazioni: -  suddivisione  dell’area  da  bonificare  in  “campi”  delle  dimensioni  di  m.  50x50  e  successivamente  in “strisce” 
della larghezza massima di m. 0,80; - esplorazione mediante impiego  di apposito  apparato  di ricerca, per “strisce”  successive,  di 
tutta  la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza; - scoprimento degli ordigni e 
dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di 
avvicinamento secondo le modalità indicate al punto “F” delle  NORME  GENERALI  del  “Disciplinare  Tecnico  per  l’esecuzione 
del  servizio  di  Bonifica  Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa. La presente fase del servizio include le seguenti 
operazioni: - localizzazione degli ordigni e corpi metallici; - scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano 
esplorato; - allontanamento eventuale del materiale scavato; - esplorazione del fondo dello scavo con l’apparato di ricerca; - 
riempimento sommario degli scavi stessi; - smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l’A.D.); - 
operazioni da  porre in essere  in caso  di rinvenimento di ordigni bellici, secondo  quanto  indicato al punto  “G”  delle  NORME 
GENERALI  del  “Disciplinare  Tecnico  per  l’esecuzione  del  servizio  di  Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero 
della Difesa. 
euro (zero/35) m² 0,35 

Nr. 5 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o 
BOB.005 masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla 

bonifica superficiale. La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni: -  suddivisione  dell’area  da  bonificare  in 
quadrati  aventi  il  lato  di  m.  2,80,  che  dovranno  essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel “Direttiva 
Tecnica Bonifica bellica sistematica terrestre” del Ministero della Difesa -  perforazione  al  centro  di  ciascun  quadrato,  a  mezzo  di 
trivella  non  a  percussione,  di  un  foro  di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell’apparato rilevatore. Detta 
perforazione  si  eseguirà  inizialmente  per  una  profondità  di  cm.  100  dal  piano  campagna, corrispondente alla quota garantita 
con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; - inserimento della sonda dell’apparato rilevatore nel foro  già praticato fino a 
raggiungere il fondo di questo;  l’apparato,  predisposto  ad  una  maggiore  sensibilità  radiale,  sarà  capace  di  garantire  la 
rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2; - effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, 
qualora l’apparato non abbia segnalato interferenze; -  proseguimento  con  perforazioni  progressive  di  cm.  200  per  volta, 
indagando  il  foro  con  la  sonda dell’apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. 
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l’impiego di tubi in PVC; -  trascrizione  sul 
rapporto  giornaliero  delle  attività  delle  operazioni  di  perforazione  e  dell’esito  dei progressivi sondaggi. Una  modalità 
particolare  è  quella  realizzata  mediante  l’impiego  trivelle  che  utilizzano  aste  cave amagnetiche, all’interno delle quali viene 
calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione. Compreso il 
ripristino finale dello stato dei luoghi dopo il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 
3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA 
euro (uno/94) m² 1,94 

Nr. 6 idem c.s. ...DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA 
BOB.006 euro (due/67) m² 2,67 
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Num.Ord. unità 
P R E Z Z O 

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di 
UNITARIO 

misura 

Nr. 7 idem c.s. ...DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA 
BOB.007 euro (tre/74) m² 3,74 

Nr. 8 SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA Tali scavi sono da 
BOB.008 effettuarsi, a profondità superiore a cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di 

idonei mezzi  meccanici dotati  di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di 
spessore non superiore all’accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare. Essi sono, 
normalmente, finalizzati: - all’avvicinamento ed  allo  scoprimento di ordigni esplosivi  o di masse metalliche  di qualsiasi genere 
segnalate dagli apparati di ricerca; - scavi di sbancamento in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica. 
euro (due/61) m³ 2,61 

Nr. 9 SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  CON  MEZZI  MECCANICI  E  CONNESSO  USO  DELL’APPARATO  DI RICERCA Tali 
BOB.009 scavi sono da effettuarsi, a profondità maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante 

impiego di idonei mezzi  meccanici dotati  di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati 
successivi, di spessore non superiore all’accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica  del terreno da 
escavare, fino alla profondità interessata, con verifica del fondo scavo. Essi sono, normalmente, finalizzati: - all’avvicinamento ed  allo 
scoprimento di ordigni esplosivi  o di masse metalliche  di qualsiasi genere segnalate  dagli  apparati  di  ricerca  in  ambienti  ristretti 
che  non  consentono  l’esecuzione  di  scavi  a sezione aperta; - alla posa in opera di cablaggi, condutture di vario genere, impianti di 
scarico, o reti, da eseguire con una sezione ristretta in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica. 
euro (tre/31) m³ 3,31 

Nr. 10 SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA Effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni 
BOB.010 esplosivi interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente 

spazio, non sia possibile l’uso di mezzi meccanici. Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi di spessore <= 30 
cm. procedendo alla verifica del fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si precisa che tale modalità operativa si 
applica quando si è in prossimità di una un’interferenza ferromagnetica  tale  da  fare  presumere  la  presenza  di  un  ordigno  bellico 
a  distanza  pari  a  circa  un metro. 
euro (trecentoottanta/98) m³ 380,98 
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