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Art. 1. PREMESSE

Il presente Capitolato prestazionale € relativo all'accordo quadro con un unico operatore, ai
sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per I'esecuzione di prestazioni di progettazione,
studi di compatibilita’ idraulica e geologica-geotecnica, esecuzione delle indagini geognostiche
e geotecniche, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e assistenza alla procedura espropriativa, per la realizzazione del Collegamento
invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighnzu a Monte Orzastru nonché di
collegamento dell'invaso di Muzzone all'invaso di Monte Lerno , programmato con
Deliberazione G.R. n. 67/29 del 31.12.2020.

E allegato al presente Capitolato prestazionale, il Documento di indirizzo alla progettazione,
che costituisce, ove non diversamente specificato nel presente documento, il riferimento

contrattuale per I'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Di seguito si riporta una tabella con alcune definizioni di riferimento per il presente appalto.

Termine Definizione

Committente / Soggetto Attuatore La Regione Autonoma della Sardegna -
Assessorato dei Lavori Pubblici, soggetto
attuatore degli interventi, che sottoscrive e
da esecuzione all’/Accordo Quadro nel
periodo della sua validita ed efficacia e
richiede i servizi e le prestazioni oggetto
del presente Capitolato mediante Ia
sottoscrizione dei Contratti Attuativi e/o di
Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi.
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Stazione Appaltante

I competente Servizio della Direzione
Generale della Centrale regionale di
Committenza (CRC), di cui alla DGR n.
23/2 del 9.5.2017, che cura l'espletamento
della gara d’appalto. La Stazione
appaltante effettua le procedure della gara
d’appalto per conto del Committente, fino

alla aggiudicazione della procedura.

Appaltatore/Contraente

L'operatore economico individuato quale
soggetto aggiudicatario dalla CRC che, con
la firma dell’Accordo Quadro, si impegna ad

eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto.

Accordo Quadro (AQ)

L'atto negoziale stipulato tra
Appaltatore/Contraente e I’Assessorato dei
Lavori Pubblici della R.A.S., in cui sono
precisati I'oggetto del Contratto di appalto,
le condizioni e le prescrizioni in base alle
quali affidare le prestazioni oggetto del
contratto medesimo, ivi comprese le
condizioni economiche e contrattuali e le
modalita di attuazione dei singoli Contratti
d’Appalto Attuativi.

Contratto d’Appalto Attuativo (CAA)

Il contratto in cui sono precisati lI'oggetto
esatto delle prestazioni, il relativo importo,
le specifiche modalita di esecuzione degli
stessi, i tempi di esecuzione e che regola i
rapporti  Appaltatore/Contraente e il

Soggetto attuatore.
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Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo

(AACA)

L'atto con il quale il Soggetto attuatore

modifica il Contratto Attuativo originario

Responsabile Unico del Procedimento

(RUP)

Chi assume il ruolo e le funzioni di cui
all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
le attivita di

competenza del Soggetto

attuatore.

Responsabile dell’affidamento (RdP
CRC)

Chi assume il ruolo e le funzioni di cui

all’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50/2016

Direttore dell’Esecuzione Contratto
(DEC)

Chi assume, in ordine all’Accordo Quadro, il

ruolo e le funzioni di cui all’art. 111 del

D.Lgs. 50/2016

Art. 2. MODALITA DI AFFIDAMENTO

L'appalto sara affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, mediante valutazione dei
criteri indicati nel Disciplinare di gara.

Con riferimento al prezzo, si specifica che I'offerta economica consistera nel ribasso unico da

applicare a tutte le prestazioni, servizi e lavori (indagini geognostiche), inclusi nell’appalto.

L'appalto, per la natura delle prestazioni richieste configura un appalto misto ai sensi dell’art.
28 del D. Lgs. 50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui all‘art. 3, comma 1,
lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016. Hanno invece carattere accessorio i lavori di cui all'allegato I
del predetto D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi della citata norma |'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento
deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita prescritti per ciascuna prestazione di

servizi e per ciascuna prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti nel presente
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Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'oggetto dell’appalto & |'esecuzione di prestazioni di progettazione, esecuzione delle indagini
geognostiche e geotecniche, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
assistenza alla procedura espropriativa, relativa ai lavori per la realizzazione del Collegamento
invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighinzu a Monte Orzastru comprensivo
del collegamento dell'invaso di Muzzone all'invaso di Monte Lerno, come meglio identificati nel
D.I.P.

L'appalto € articolato in un unico lotto in considerazione del fatto che la natura delle opere da
progettare, costituite da un sistema idraulico di collegamento tra serbatoi di accumulo di risorsa
idrica, richiede il ricorso ad una progettazione unitaria, in relazione alle valutazioni di utilizzo
della risorsa, alle verifiche dei carichi idraulici determinati dalle richieste dell’'utenza ed ai
trasferimenti di risorsa, ai costi di manutenzione, al recupero e valorizzazione energetica,

all’analisi costi benefici dell’investimento.

E prevista la progettazione di fattibilitd tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, da

effettuarsi sul compendio delle opere da progettare.

Il codice CPV dell’appalto € il seguente:71300000-1.

Il Codice Unico di Intervento CUI ¢ il seguente: $80002870923202100079
La prestazione principale € quella relativa ai servizi di ingegneria.

Nello specifico si prevede I'appalto di un accordo quadro sino alla concorrenza dell’importo di
€ 9.187.716,78, al netto di IVA ed oneri previdenziali, da stipulare con un unico operatore e
riferito al compendio delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in
argomento.

Gli oneri previdenziali ed assistenziali, attualmente quantificati con il valore del 4% (quattro
per cento) secondo il vigente Regolamento di Previdenza Inarcassa e Epap, sono calcolati pari
ad € 285.108,67.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto da affidare con l’istituto
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dell’accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 € pari ad € 9.472.825,45 al netto dell'IVA.

L'importo massimo indicato non & vincolante in alcun modo, pertanto il Committente non
rispondera nei confronti dell’Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e/o di relativi Atti
Aggiuntivi che risultino di valore complessivamente inferiore a detto importo totale. Non sara
previsto un importo attivabile minimo per contratto attuativo.

I corrispettivi per le prestazioni e/o servizi sono stati determinati, e saranno determinati per
ogni singolo contratto attuativo, ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del codice” (in seguito: D.M.
17/06/2016).

A tale proposito si precisa che i lavori da realizzare nell’'ambito del presente accordo quadro
rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente nelle categorie D.04, D.05, S.03, E.02, V.02, IB.12
e IA.04 di cui all’Allegato Z-1 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (gia Classe VIII, I/g, I/c,
VI/a e III/c di cui alla L. 143/1949) secondo la ripartizione presunta riportata nelle pagine

seguenti.
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CATEGORIE
D'OPERA

ID. OPERE

Codice

Categorie
L.
143/49

Descrizione

Importo cumulato
presunto dei lavori
da progettare
(comprensivi di
oneri sicurezza)

IDRAULICA

D.04

VIII

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicita - Fognature urbane improntate a
grande semplicita - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

€ 110.625.000,00

IDRAULICA

D.05

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua - Fognature urbane -
Condotte subacquee in genere, metanodotti
e gasdotti, con problemi tecnici di tipo
speciale.

€ 5.891.000,00

STRUTTURE

S.03

I/g

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative -
Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

€ 3.609.000,00

EDILIZIA

E.02

I/c

Edifici rurali per I'attivita agricola con corredi
tecnici di tipo complesso - Edifici industriali
o artigianali con organizzazione e corredi
tecnici di tipo complesso

€ 1.485.000,00

INFRASTRUTTURE
PER LA
MOBILITA’

V.02

VI/a

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili

€ 1.590.000,00

IMPIANTI

IA.04

I11/c

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

€ 2.500.000,00

IMPIANTI

1IB.12

Micro Centrali idroelettriche-Impianti
termoelettrici-Impianti della
elettrometallurgia di tipo complesso

€ 3.000.000,00

TOTALE

€ 128.700.000,00

Dove:

- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1

allegata al D.M. 17/06/2016; per categoria, ai fini dell‘individuazione dei lavori per i quali sono

stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei professionisti, si intende la parte

alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
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- per Classe e categoria si intende la classe e categoria (o la sola classe in assenza di
categorie), di cui all’art. 14 della Legge n. 143/1949 e s.m.i., riportate come corrispondenza nel

prospetto di cui sopra;

Tutti gli importi dovranno intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare,
che per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto,
il Committente si riservera, nell’'ambito dell'importo massimo dell’Accordo Quadro su indicato, di
richiedere i servizi oggetto dell’appalto per un diverso importo delle singole categorie di opere,
rispetto a quello sopra indicato, e ove fosse necessario, per categorie secondarie non

menzionate nell’elenco sopra indicato, nei limiti della qualificazione di gara.

Per quanto attiene la determinazione dei corrispettivi delle singole prestazioni si precisa che il
corrispettivo per la redazione dello Studio di Compatibilita Idraulica da allegare al Progetto di
Fattibilita Tecnico Economica, & stato stimato, per analogia (art. 6, commal, D.M. 17/06/2016),
pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni idrologica e idraulica del
Progetto Definitivo. Tale corrispettivo andra calcolato sul valore delle opere effettivamente

ricadenti nelle aree soggette all’obbligo di redazione dello Studio di Compatibilita Idraulica.

Il corrispettivo per I'eventuale redazione dello Studio di Compatibilita geologica e geotecnica da
allegare al Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, & stato stimato, per analogia (art. 6,
comma 1, D.M. 17/06/2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle
relazioni geologica e geotecnica del Progetto Definitivo. Tale corrispettivo andra calcolato sul
valore delle opere effettivamente ricadenti nelle aree soggette all’‘obbligo di redazione dello

Studio di Compatibilita Geologica-geotecnica.

L'importo stimato delle attivita relative alle “Indagini geognostiche e geotecniche, comprensivo
delle prove di laboratorio”, & pari a € 1.910.000,00, dei quali € 60.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e al netto dell'IVA, da compensarsi a misura sulla base delle

indagini effettivamente realizzate.

Qualora il PSC delle indagini geognostiche e geotecniche individui il rischio determinato dalla
presenza di ordigni bellici, i costi per la bonifica da ordigni bellici dovranno integrare il progetto

delle indagini. Per detta prestazione si stima un importo pari a a € 150.000,00, dei quali €
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15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e al netto dell'IVA, da compensarsi a

misura sulla base delle attivita effettivamente realizzate.

Le specifiche tecniche per la esecuzione delle indagini geotecniche e geognostiche sono

riportate al successivo art. 4.

Sono inoltre previste da affidare le ulteriori seguenti prestazioni secondarie, inerenti I'assistenza

alla procedura espropriativa:

Tabella 1. Assistenza alla procedura espropriativa

Assistenza alla procedura espropriativa IMPORTI

Totale appalto € 1.680.000,00

Per le caratteristiche dell’intervento, come meglio dettagliato nel Documento di Indirizzo alla
Progettazione allegato e richiamato dal presente capitolato, dovra attivarsi la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale. Alcune prestazioni tipicamente ascrivibili alla progettazione
definitiva saranno pertanto da redigersi nella fase di Progettazione di Fattibilita Tecnica ed

Economica, da sottoporre alla procedura di V.I.A.

Tali prestazioni, come indicate nel D.I.P., sono le seguenti, riportate anche nelle tabelle delle

pagine successive:
- Relazione paesaggistica
- Rilievi plano altimetrici
- Sudio di Impatto Ambientale e relativi allegati
- Elaborati e relazioni per requisiti acustici
- Studio di compatibilita Idraulica ovvero Studio di compatibilita Geologica e Geotecnica.

Il dettaglio delle prestazioni richieste e dei relativi corrispettivi & riportato nel Documento di
Indirizzo alla Progettazione, al quale si rimanda. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa

dei servizi richiesti nel presente appalto, con i relativi importi.
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COLLEGAMENTO INVASI DEL RIO MANNU DI PATTADA A MONTE LERNO
E DEL BIDIGHNZU A MONTE ORZASTRU

RIEPILOGO APPALTO ACCORDO QUADRO

ONORARI A BASE DI

PRESTAZIONI PREVISTE

GARA
1 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica €1.121.985,39
2 Studi di Compatibilita (Idraulico e/o Geologico-Geotecnico) € 320.154,58
3 Progettazione definitiva €2.560.412,11
4 Progettazione esecutiva e Coord.inamento della sicurezza in €1.445.164.70
progettazione

5 Assistenza alla procedura espropriativa € 1.680.000,00
6 Indagini geognostiche e geotechniche € 1.850.000,00

Bonifica Ordigni Bellici (eventuale) € 135.000,00
7 Importo totale a base d’asta €9.112.716,78
8 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 75.000,00
9 Valore stimato dell’appalto (A+B) €9.187.716,78

Art. 4. DETTAGLIO PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni del presente accordo quadro, dovranno essere sviluppate separatamente cosi

come dettagliate nel sequito:

a) Progettazione esecutiva ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla
progettazione (ex art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini
geognostiche, geotecniche, caratterizzazione ex DPR 120/2017, prove di laboratorio,
etc.). Le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici sono compensati
con i corrispettivi delle diverse fasi progettuali. Per le prestazioni di cui sopra si
prevede un importo presunto di € 1.910.000,00 oltre 1.V.A, di cui € 60.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le indagini dovranno essere realizzate
durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico-economica, a seguito della

redazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali (articolo 3, comma
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1, lettera ggggg-quater del Codice) e la definizione della soluzione ottimale, previa
condivisione con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Le indagini saranno
condotte sulla base del progetto esecutivo delle indagini, predisposto a cura
dell’aggiudicatario e approvato dal Responsabile del Procedimento. Le indagini oggetto
del presente affidamento, come meglio dettagliate nel D.I.P. dell'intervento, al quale si

rimanda, sono finalizzate a:

- Ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi del presente
Capitolato prestazionale;

- Determinare la quota e la direzione di deflusso della falda, nonché I'eventuale
interazione della stessa con i corsi d'acqua superficiali circostanti;

- Accertare le caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso e dei terreni, al fine di
consentire il corretto dimensionamento statico delle opere.

- Acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilita
idraulica, di cui all’art. 24 del N.A. del P.A.I., redatto in conformita dell’allegato E della
medesima norma.

- Caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017
“"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di

progettazione di fattibilita tecnica-economica ed alla procedura di V.I.A., sia in relazione

alla necessita di definire tutti gli elementi conoscitivi utili alla redazione delle successive
fasi progettuali degli interventi.

Il progetto delle indagini conterra la descrizione dettagliata delle indagini necessarie e

della loro localizzazione in situ, il cronoprogramma delle attivita, il Piano di sicurezza e

coordinamento e il computo metrico estimativo delle indagini redatto sulla base di prezzi

del vigente prezzario della Regione Sardegna o prezzari ufficiali approvati e, per le voci
non presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con relativa analisi.

Il computo metrico dovra contenere esplicitati analiticamente anche gli oneri della

sicurezza per l'esecuzione delle indagini. Sull’elenco prezzi del piano delle indagini
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geognostiche e di caratterizzaizone ambientale sara applicato il ribasso d’asta offerto

dall’appaltatore in fase di gara. Il ribasso non sara applicato sugli oneri della sicurezza.

Le indagini saranno condotte sulla base del progetto esecutivo delle indagini predisposto
a cura dell’aggiudicatario e approvato dal committente. Il concorrente singolo o associato
dovra possedere in proprio la qualifica adeguata all’esecuzione delle indagini

geognostiche ovvero dovra associarsi con imprese in possesso di tale qualificazione.

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove di laboratorio, sulle
terre e sulle rocce, dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui
all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco
depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di laboratorio, dovranno far parte di
specifico allegato del progetto, a cui afferiscono.

Con la redazione del PSC relativo alla esecuzione delle indagini geognostiche dovra
valutarsi anche |'eventuale rischio determinato dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.
Qualora il PSC individui la possibilita di tale rischio, i costi per la bonifica da ordigni bellici
dovranno integrare il progetto delle indagini.

In tal caso dovra essere redatto il Documento Unico di Bonifica bellica sistematica
terrestre (D.U.B.), secondo la Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre GEN
BST 001, e acquisito il parere vincolante da parte dell'Autorita Militare competente (10°
Reparto Infrastrutture - Ufficio B.C.M.).

Oltre all'importo gia previsto per le indagini geognostiche, caratterizzazione ambientale e
prove di laboratorio, pari a € 1.910.000,00, per I'esecuzione della suddetta prestazione di
Bonifica bellica sistematica terrestre si stima un ulteriore importo pari a € 150.000,00
oltre I.V.A. (di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Le
prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici potranno essere eseguite dalle sole
imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal DM 11.05.2015 n. 82 accertati dal

competente ufficio del Ministero della Difesa.
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Pur essendo detta prestazione solo eventuale, I'operatore economico, in forma singola o
associata, che non possieda la suddetta qualificazione dovra necessariamente
subappaltare la suddetta prestazione; ad operatore economico in possesso di qualifica
adeguata.

La valutazione degli effettivi costi da sostenere per I'esecuzione della Bonifica ordigni
bellici sara completata ad avvenuta approvazione del D.U.B. da parte del Ministero
della Difesa.

Qualora non sussistano i presupposti normativi per la redazione del PSC, & ricompresa
nel prezzo dell’appalto la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS), che il
contraente dovra predisporre secondo i contenuti minimi indicati dal D. Lgs. 81/2008.
Gli oneri per la sicurezza delle indagini e delle eventuali BOB saranno scorporati
dall'importo e non saranno soggetti a ribasso d’asta. Anche in tal caso dovranno essere
valutati i rischi derivanti dagli ordigni bellici inesplosi e attivata la relativa procedura di
Cui sopra.

La liquidazione degi importi dovuti per dette attivita avverra in misura non superiore
alle spese effettivamente sostenute e contabilizzate dalla stazione appaltante in fase di
esecuzione, in coerenza con i computi metrici precedentemente approvati dal

Responsabile del Procedimento.

Qualora il piano delle indagini (ed eventualmente della B.0.B.) proposto
dall’appaltatore, e accettato dal Responsabile del Procedimento, comporti un importo,
al lordo del ribasso, superiore a quanto stanziato nel quadro riepilogativo dei compensi,
la sua approvazione sara subordinata a specifico atto aggiuntivo al contratto attuativo

in essere.

b) Redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica (art. 23, commi 3, 5
e 6, art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Il Progetto di Fattibilita Tecnica Economica (P.F.T.E.), sara redatto nel rispetto della
normativa vigente, delle indicazioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione, e
delle indicazioni risultanti dall’acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In

particolare il progetto dovra essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 17 del
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D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti
indicazioni contenute negli artt. 18+23 della stessa norma e/o da quanto previsto dal
regolamento di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica dovra essere costituito almeno dai seguenti
elaborati:

¢ relazione illustrativa;

e relazione tecnica;

o studio di prefattibilita ambientale;

e studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita I'opera,
corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle
storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a
pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree
impegnate;

e planimetria generale e elaborati grafici;

e prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2
art. 17 D.P.R. 207/2010 e comprensivo della valutazione del rischio bellico per
I'eventuale attivazione della B.O.B.;

e calcolo sommario della spesa;

e quadro economico di progetto;

e piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica dovra comprendere anche i seguenti
elaborati:

e documento di fattibilita delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera
ggggg-quater del Codice), redatto precedentemente alle indagini geognostiche e che
dovra esaminare, in riferimento a ciascuna alternativa progettuale, anche la gestione
e valutazione energetica della soluzione proposta, i costi di manutenzione delle opere

e nonché il raggiungimento degli obbiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni idrici
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previsti.

e studi necessari per un‘adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita |'opera,
corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle
storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a
pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree
impegnate; la relazione d’indagine archeologica, sottoscritta da tecnico in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia, dovra essere tale da consentire la verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all’art. 25 D. Lgs. 50/2016.

e studio di inserimento urbanistico, ivi compresi gli elaborati necessari per la variante
urbanistica;

e "“Studio di compatibilita idraulica”, redatto ai sensi dell’art. 24 e All. E delle vigenti
Norme di attuazione del PAI;

e Eventuale “Studio di compatibilita geologica e geotecnica”, di cui all’art. 25 del N.A.
del P.A.I., redatto in conformita dell’allegato F della medesima norma.

e tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per la presentazione dell’istanza di
V.I.A. prevista dalla normativa vigente, ovvero:

a. "“Studio di Impatto Ambientale”, contenente la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto
pud avere sull’'ambiente, redatto in conformita al procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale, in sede regionale o nazionale, di cui
all” Allegato VII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle
“Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” di cui
al D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

b. Elaborati relativi alla “Valutazione di Incidenza Ambientale” (in acronimo
VINCA o VI), ai sensi dall’art.5 del DPR 357/97 e s.m.i.

c. Relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

d. Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017.
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e. Elaborati e relazioni sullimpatto acustico redatti da tecnico competente in
acustica, inserito nell’ “Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica”
ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, istituito presso il Ministero
dell’'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

f. Elaborati e relazioni di competenza di professionisti con titolo di “Dottore
Agronomo” o di “Dottore Forestale” come definiti dalla normativa vigente,
ovvero che abbiano superato I'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A
dell’albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali.

g. Elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione
dei costi di gestione, esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti
per gli impianti idroelettrici e fotovoltaici, nonché un dettagliato bilancio
energetico finalizzato all’obiettivo dell’equilibrio tra i costi e i ricavi.

Per quanto attiene allo sviluppo degli elaborati progettuali previsti per il progetto di

fattibilita tecnico-economica si precisa ulteriormente quanto segue:

- se |'opera in progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, I'Operatore
Economico dovra redigere tutti gli elaborati necessari per la variante ai piani

urbanistici dei Comuni interessati;

- il “Piano particellare preliminare di esproprio” di cui all’art. 17, comma 1, lettera i,
del D.P.R. n. 207/2010, dovra contenere tutti gli elementi necessari a consentire
I'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere;
sara pertanto onere dell’aggiudicatario anche la ricerca e acquisizione degli indirizzi
di residenza dei proprietari delle aree per consentire l'avvio del procedimento

espropriativo.

- lo “Studio di Compatibilita idraulica” dovra prendere in considerazione anche le
elaborazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) adottato con
Deliberazione n. 1 del 20.06.2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino e
del “Piano di gestione del rischio di alluvioni” PGRA, approvato con la Deliberazione
del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino regionale n. 2 del 15/03/2016; lo

studio dovra contenere tutte le elaborazioni e tutti gli scenari che saranno richiesti
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dal Committente e dall’Autorita di Bacino;

- il “Quadro economico di progetto” dovra essere predisposto in ottemperanza a
quanto indicato dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010;

- ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il livello di dettaglio e di
approfondimento degli elaborati progettuali dovra essere tale da consentire
I'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27bis
D.Lgs. 152/2006;

- il progetto di F.T.E. dovra individuare, sia da un punto di vista tecnico che
economico, gli eventuali lotti funzionali nei quali potra essere suddivisa |'opera.
Ciascun lotto funzionale identificato dovra essere associato ad una priorita di
intervento e dovranno essere definiti nel dettaglio gli effetti e gli obbiettivi raggiunti

dal singolo stralcio identificato.

C) Progettazione definitiva (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4,
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) che verra predisposta successivamente all’approvazione

del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui al precedente punto b).

Il Progetto definitivo sara redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni
del Progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato, delle indicazioni risultanti
dall’acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto dovra
essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 24 del D.P.R. 207/2010, i cui
contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli

artt. 25+-32 della stessa norma.

Il Progetto Definitivo dovra essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

e relazione generale;

e relazioni tecniche e relazioni specialistiche e nel dettaglio:
- relazione idrologica;
- relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;
- studio geologico definitivo;

- relazione geotecnica;
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- relazione archeologica aggiornata, qualora siano presenti aree ad elevato rischio
archeologico, ovvero relazione archeologica del progetto di FTE;

- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le
caratteristiche del progetto;

- relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR
120/2017 (elaborati gia redatti nell’'ambito della procedura di V.I.A.);

- relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, (gia ricompresa nel progetto di FTE sottoposto
a procedura di V.I.A.);

- studio di impatto ambientale (gia redatto nell’'ambito della procedura di V.I.A.).

- redazione di tutti gli elaborati per la variante urbanistica, qualora gli interventi
subiscano variazioni rispetto al progetto di FTE, ovvero la redazione di ogni altra
elaborazione che dovesse rendersi necessaria nell'ambito della procedura
autorizzativa;

- relazione sull'impatto acustico (gia redatta nell’'ambito della procedura di V.I.A.).

e eventuali rilievi plano altimetrici integrativi;

e elaborati grafici di livello definitivo;

e calcoli delle strutture e degli impianti;

e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

e censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

e piano particellare di esproprio;

e elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

e computo metrico estimativo;

e aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;

e quadro economico con lindicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera precedente.

e Elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione dei costi di
gestione, esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti per gli impianti

idroelettrici e fotovoltaici, nonché un dettagliato bilancio energetico finalizzato
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all’obiettivo dell’equilibrio tra i costi e i ricavi.

Saranno a carico dell’aggiudicatario i rilievi plano-altimetrici, le indagini idrologiche e

idrauliche integrative di quelle gia sviluppate nel progetto di FTE.

Sulla base del Progetto Definitivo, I’Amministrazione provvedera alla richiesta di tutte le
autorizzazioni e nullaosta di legge o resesi necessarie a seguito di modifiche progettuali,
ovvero non acquisite nel procedimento di V.I.A. svolto. Il soggetto incaricato della
progettazione definitiva dovra provvedere alle modifiche ed integrazioni delle varie parti
del progetto, che si rendessero necessarie, sino all'ottenimento delle predette

autorizzazioni e nullaosta.

Ad autorizzazioni e nullaosta ottenuti, il soggetto incaricato della progettazione definitiva
provvedera immediatamente alla rideterminazione aggiornata di tutte le indennita di
espropriazione/asservimento/occupazione indicate nel Piano Particellare di Esproprio,
tramite la redazione di una perizia di stima, sottoscritta da tecnico abilitato, del valore
venale delle aree e degli immobili da espropriare. Detta perizia verra sottoposta
all’'approvazione del Responsabile del Procedimento, il quale potra avvalersi del supporto
di un consulente esterno esperto in materia di estimo, per valutare la correttezza delle
metodologie di stima applicate e dei calcoli svolti, e per richiedere di conseguenza

eventuali correzioni o modifiche.

Si specifica che qualora, la Stazione Appaltante dovesse appaltare l'esecuzione delle
opere sulla base del progetto definitivo, lo stesso dovra essere corredato degli elaborati

integrativi propedeutici all’appalto delle opere.

d) Progettazione esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4,
del D.Igs n. 50/2016 e s.m.i.), che verra predisposta successivamente all'approvazione

del progetto definitivo di cui al precedente punto c).

Il Progetto esecutivo, sara redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni
del Progetto definitivo approvato, delle indicazioni risultanti dall’acquisizione dei pareri
e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto dovra essere costituito da tutti gli

elaborati previsti all’art. 33 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere
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sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli artt. 34+-43 della stessa
norma.

I Progetti Esecutivi dovranno essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:

¢ relazione generale;

e tutte le relazioni specialistiche del progetto definitivo ovvero:

relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;

relazione geologica;

- relazione geotecnica;

- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le
caratteristiche del progetto;

- relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR
120/2017 (elaborati eventualmente gia redatti nell’'ambito della procedura di V.I.A.);

- relazione e progetto di risoluzione delle interferenze, completo della planimetria con
I'individuazione di tutte le interferenze in scala non inferiore a 1:2.000, dei risultati
della ricerca e del censimento di tutte le interferenze, della relazione sulla risoluzione
delle singole interferenze, del progetto di risoluzione di ciascuna interferenza in scala
adeguata;

Tutte le relazioni specialistiche devono essere complete delle eventuali integrazioni

apportate in sede di redazione della progettazione esecutiva a seguito di ulteriori

indagini resesi necessarie per la redazione del progetto, nonché delle soluzioni adottate

e delle modifiche apportate rispetto al progetto definitivo, anche in recepimento di

prescrizioni intervenute in fase autorizzativa;

e elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale nonché dei particolari costruttivi di tutte le
opere previste in progetto e gli elaborati necessari ad illustrare le modalita esecutive
di dettaglio;

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, comprensivo delle indicazioni relative alla gestione del traffico in

Capitolato prestazionale
21/44



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

fase di cantiere e quadro di incidenza della manodopera;
e computo metrico estimativo e quadro economico;
e crono programma dei lavori;
e elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
¢ schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

e piano particellare di esproprio.
Dovranno inoltre essere prodotti:

- tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di
approvazione del progetto di FTE, definitivo o di approvazione di specifici aspetti del
progetto, autorizzazione paesaggistica, compatibilita geologica-geotecnica,

compatibilita idraulica, etc.;

- tutti gli elaborati inerenti ai lavori di realizzazione della viabilita provvisoria per la
gestione del traffico, nonché per |'accesso al cantiere, in modo da evitare o limitare

le interferenze con il traffico veicolare ed il pericolo per le persone e |'ambiente;

- gli elaborati necessari ad individuare la localizzazione delle cave eventualmente

necessarie rispetto alla posizione del cantiere;

- tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e

di assemblaggio di eventuali elementi o componenti prefabbricati;

- tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche

provvisionali, delle pareti e dei fronti di scavo;

- tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale

di tutte le aree interessate dai lavori;

- eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante,
prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture,

somministrazioni ed opere provvisionali previste in progetto.

- Elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione dei costi di
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gestione, esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti per gli impianti
idroelettrici e fotovoltaici, nonché un dettagliato bilancio energetico finalizzato

all’obiettivo dell’equilibrio tra i costi e i ricavi.

Con riferimento alle categorie e classifiche di cui all’art. 61 e all’Allegato A del D.P.R.
207/2010, lo schema di contratto allegato al singolo progetto esecutivo dovra anche
indicare la scelta circa le modalita di individuazione delle categorie generali e specializzate
di cui si compone il lavoro oltre la categoria prevalente. In particolare, il progettista dovra
scegliere se determinare le ulteriori categorie generali e specializzate di importo
singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo, o quelle singolarmente superiori
a € 150.000,00, suddividendo cosi le opere da realizzare nella categoria e nelle eventuali

ulteriori categorie scorporabili.
e) Assistenza alla procedura espropriativa.

L'Operatore Economico dovra occuparsi dell’assistenza al Committente per l'espletamento
della procedura espropriativa fino all'immissione in possesso delle aree e I'emissione del
decreto di esproprio. Il corrispettivo per tale attivita sara calcolato in base al numero
effettivo dei mappali presenti nel piano particellare d’esproprio, prevedendo un importo
onnicomprensivo pari a € 700,00 per singola particella al lordo del ribasso offerto. In base
alle tempistiche dell’intervento il Committente si riserva la facolta di ricorrere ad una delle
seguenti modalita di emissione del decreto di esproprio ed immissione in possesso delle
aree:
- emissione decreto di esproprio secondo i modi previsti dall’art.20 del DPR
327/2001;
- emissione di decreto di esproprio con determinazione urgente dell’indennita
secondo |'art.22 del DPR 327/2001;
- occupazione d‘urgenza secondo l'art.22 bis del DPR 327/2001 e successiva
emissione di decreto definitivo.
Sono previste anche le seguenti ulteriori prestazioni:
- Attivita inerenti la fase di occupazione temporanea per le indagini geotecniche ex
art. 15 del DPR 327/2001.
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Le prestazioni comprese nel servizio richiesto sono pertanto le seguenti:.

- Predisposizione relazione giurata di stima delle indennita, dalla quale si evince la
metodologia utilizzata per calcolare I'indennita offerta nel caso di espropriazione,

asservimento e occupazione temporanea con allegate le visure catastali.

- Esecuzione Decreto d’esproprio o d‘occupazione d’urgenza, frazionamenti e
trascrizione. L'Affidatario avra il compito di provvedere all’esecuzione del decreto
di esproprio. Dovra redigere i verbali di immissione in possesso e stato di
consistenza, produrre la documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi
e la coltura effettivamente coltivata, effettuare il frazionamento, riportarlo nella
cartografia utilizzando la metodologia richiesta dall’agenzia del Territorio, ed
acquisire le necessarie approvazioni e/o autorizzazioni presso I’Agenzia delle
Entrate. L'Affidatario dovra occuparsi di tutte le pratiche notarili e catastali
necessarie e della trascrizione presso |'ufficio del Registro e Conservatoria.

L'Affidatario dovra inoltre eseguire le volture.

- Valutazione osservazioni proprietari e procedura art.21 DPR 327/2001. A seguito
della comunicazione dell'indennita provvisoria agli interessati, I'Affidatario dovra
raccogliere le eventuali osservazioni, valutarle e avanzare le controdeduzioni,
ricorrere, se necessario, alla Commissione Provinciale e procedere, se dovuto, alla
rimodulazione dell’indennita. L’Affidatario avra il compito di stilare I'elenco dei
proprietari riportante I'accettazione o il rifiuto dell’indennita al fine di predisporre il
versamento diretto o il deposito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze
- Ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti). Inoltre
I’Affidatario avra I'onere di reperire e predisporre tutta documentazione necessaria
per le richieste di pagamento, sia per il pagamento diretto sia per il deposito

presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

- Qualora ci fossero dei contenziosi e/o arbitrati per lI'importo dellindennita, la

Stazione Appaltante potrebbe incaricare I’Affidatario quale perito di parte.

Se durante le successive fasi progettuali dovesse essere necessario, |'Operatore
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Economico sara tenuto ad aggiornare tutti gli elaborati sopra elencati, senza aver diritto
per questo a compensi aggiuntivi.

Saranno a carico dell’Appaltatore le spese catastali per visure, estratti di mappa, nonché
qualsiasi altro documento necessario per svolgere l'incarico affidato.

Saranno a carico della Stazione Appaltante le spese relative alle notifiche, pubblicazioni,
indennita di esproprio, asservimento, occupazione provvisoria, oneri notarili, imposte e
contenziosi. Saranno a carico della Stazione Appaltante, ma soggette ad anticipazione da
parte dell’Affidatario, le spese realtive a bolli, oneri di accesso agli atti, eventuali oneri
per la presentazione di istanze agli enti preposti, utili allo svolgimento dell’incarico. Tali
somme anticipate, acquisiti i giustificativi di spesa, saranno rimborsate all’Affidatario in

sede di liquidazione degli onorari.

Art. 5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E VARIANTI AL CONTRATTO

La durata dell’'appalto sara di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro, entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali
atti aggiuntivi ai contratti attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo
previsto dall’accordo quadro.

E possibile estendere la durata dell’accordo quadro, in relazione all'oggetto dell'accordo stesso,
ed alla complessita del procedimento autorizzativo previsto per l'attuazione delle opere,
comprensivo della procedura di V.I.A. e che coinvolge numerosi stakeholders pubblici e privati,

anche a garanzia dell’unitarieta della progettazione.

Il Committente si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 48 (quarantotto) mesi,

agli stessi patti e condizioni.

Art. 6. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Ogni singolo contratto attuativo sara stipulato nel rispetto dello schema di contratto attuativo
allegato agli atti di gara. Al contratto attuativo sara allegato un piano dettagliato delle attivita
da svolgere ovvero un’integrazione al D.I.P. specifica per le opere oggetto del contratto,

contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le stime dei relativi
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corrispettivi, calcolati con riferimento all'importo dei lavori oggetto del medesimo contratto, e
secondo il D.M. 17 giugno 2016.

L'avvio di ogni singolo contratto attuativo avverra con la redazione di un verbale di consegna
sottoscritto dalle parti. II verbale di consegna rappresenta il documento con il quale
I'Appaltatore prende formalmente in carico |'esecuzione delle prestazioni richieste per la durata
dei singoli contratti attuativi e decorrono le tempistiche ivi indicate per lo svolgimento delle
stesse. Il verbale potra essere sottoscritto il giorno della stipula del contratto attuativo ovvero
dovra essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data
di stipula.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett- a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.120 (Decreto Semplificazioni), “e sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell‘articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la

partecipazione alla procedura”.

I contratti attuativi dell’accordo quadro saranno stipulati parte a corpo e parte a misura
(quest’ultima per le sole indagini geognostiche, la bonifica degli ordigni bellici e I'assistenza alla

procedura espropriativa).

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati tramite Atto Aggiuntivo agli
stessi per il verificarsi dei casi di cui all'art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti di cui al
comma 7 dello stesso articolo. A titolo esemplificativo, rientrano in tali fattispecie le ulteriori
indagini propedeutiche e geognostiche che dovessero rendersi necessarie per la redazione delle
diverse fasi progettuali, e le varianti in corso d’opera, come disciplinate dalla normativa

cogente. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche della Direzione

Generale dei Lavori Pubblici svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.
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31 del Codice.

Art. 8.

1.

DURATA DEI SERVIZI, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

I tempi per 'espletamento dei servizi, elencati in sequenza di esecuzione, sono i seguenti:

a.

Prima consegna del documento di fattibilita delle alternative progettuali, come
definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice, richiesto nel
rispetto dell’art. 23 comma 5 del Codice, contenente la definizione delle alternative
progettuali e della soluzione ottimale per I'obbiettivo d'intervento: 120 (centoventi)
giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio del servizio ovvero dalla stipula
del relativo contratto attuativo dell’accordo quadro.

Redazione e prima consegna del progetto esecutivo delle indagini geognostiche e
geotecniche: dovra essere redatto entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio comunicato dal Responsabile del
Procedimento ovvero del D.E.C..

Esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche: termini dipendenti dal
cronoprogramma delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su
proposta dell’affidatario e comunque entro un termine massimo di 150
(centoocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio comunicato
dal Responsabile del Procedimento ovvero del D.E.C., previo compimento delle
attivita di cui all’art. 15 del DPR 327/2001 per |'accesso temporaneo alle aree.
Redazione e prima consegna completa della progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, comprensiva degli esiti delle Indagini geognostiche e geotecniche: 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi complessivi, dall’avvio del servizio
comunicato dal Responsabile del procedimento ovvero del D.E.C.;

Redazione della progettazione definitiva: 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi dall’avvio del servizio comunicato dal Responsabile del procedimento
ovvero del D.E.C.;

Redazione della progettazione esecutiva: 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi dall’avvio del servizio comunicato dal Responsabile del procedimento

ovvero del D.E.C..
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g. Tempi relativi all’attivita di assistenza alla procedura espropriativa:

o L'espletamento della procedura potra ritenersi concluso con la trascrizione
presso |'Ufficio del Registro e Conservatoria e con la chiusura della
procedura di cui all’art.21 del DPR327/2001, qualora venga attivata.

J Gli elaborati progettuali inerenti la procedura espropriativa dovranno essere
consegnati unitamente a quelli facenti parte del progetto per ogni fase
progettuale e i tempi, per eventuali correzioni degli elaborati a seguito di
verifica da parte della stazione Appaltante, sono i medesimi di cui al
presente articolo punto 2) e seguenti.

. La redazione delle comunicazioni/notifiche collettive ed individuali, deve
avvenire a seguito della richiesta del Responsabile del Procedimento. Il
tempo utile per redigere ogni comunicazione & pari a 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi dalla data di richiesta formale del Responsabile del
Procedimento. Qualora fosse necessario correggere gli avvisi a seguito della
verifica da parte della Stazione Appaltante, il tempo utile per la consegna &
pari a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi a partire dalla richiesta del
Responsabile del Procedimento.

o L'immissione in possesso delle aree deve avvenire entro 40 (quaranta)
giorni dalla data della comunicazione del Responsabile del Procedimento
con la quale si invita a procedere.

. I frazionamenti, tutte le pratiche catastali necessarie, nonché quelle notarili
e la trascrizione presso la Conservatoria e I'Ufficio del Registro devono
avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del
Responsabile del Procedimento di avvenuta emanazione del Decreto di
esproprio.

2. I tempi istruttori necessari al Committente per l'istruttoria dei documenti progettuali, per
I'approvazione del piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, nonché i tempi
per la definizione della soluzione ottimale e del Documento di Fattibilita della Alternative
Progettuali (DOC.F.A.P.) mediante condivisione della proposta con gli Enti preposti al

rilascio delle autorizzazioni, costituiscono sospensione dei termini della prestazione e non
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sono da includere nel tempo indicato per la redazione delle diverse fasi del progetto.

3. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al punto 1, da
formalizzarsi con i singoli contratti attuativi dell’accordo quadro, ovvero altro
provvedimento del R.U.P., sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la
presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata, oltre il termine indicato nel
presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per
giustificati motivi, verra applicata una penale del 1 (uno) per mille dell'ammontare
netto contrattuale di ciascuna fase progettuale, per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dalle spettanze dell’Affidatario, fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento
del corrispettivo.

4. La stessa penale pari a 1 (uno) per mille del'ammontare netto contrattuale di
ciascuna fase progettuale, sara applicata per ogni giorno di ritardo sul termine indicato
dal R.U.P. ovvero del D.E.C., per la trasmissione delle revisioni del progetto successive
alla prima consegna, che non sara comunque inferiore ai 10 giorni e superiore a 30
giorni naturali e consecutivi, determinato in relazione alla complessita delle modifiche
richieste.

5. Le stesse penali di cui ai punti 3 e 4, con i medesimi criteri, saranno applicate per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione delle ulteriori prestazioni di esecuzione delle indagini
gegnostiche e di caratterizzazione ambientale, nonché di assistenza alla procedura

espropriativa.

6. Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell’addebito mediante
corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all’Appaltatore, da operarsi sul pagamento
immediatamente successivo al momento in cui si & verificato il ritardo e, in caso di
incapienza, sui pagamenti successivi. Qualora i ritardi siano tali da comportare
I'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il contratto di
accordo quadro e attuativo si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.,
ferma rimanendo la facolta per il Committente di agire nei confronti dell’Appaltatore per il

risarcimento dei danni subiti.

7. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
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prestazioni che non rientrino nell’'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario
(quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione
dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti,
Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici
direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro), o a quest’ultimo non
imputabili.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal
Responsabile del Procedimento ovvero del D.E.C., si procedera con nota scritta ad
impartire le disposizioni e gli ordini necessari per |'osservanza delle condizioni disattese.

E’ facolta dell’affidatario incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.,
chiedere sospensioni della prestazione, qualora circostanze particolari impediscano la
regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso, Il
Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale
sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione, &
redatto analogo verbale di ripresa, che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione
del Contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi, che dovessero emergere
durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facolta di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell‘incarico stesso.

La sospensione del termine non opera se la sospensione dei Servizi dipende da
comportamenti, fatti o omissioni imputabili all’Appaltatore o quando, per la loro natura,
le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione
delle attivita in capo all’esecutore dell’'Intervento.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione del servizio.

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo
le tempistiche date, con riferimento alle modalita di esecuzione delle attivita di
progettazione, I"Appaltatore dovra:

i. consentire il continuo monitoraggio da parte del Committente dello stato di

avanzamento della progettazione;
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identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente
sulla progettazione, comunicarle tempestivamente al Committente, proponendo le

adeguate azioni correttive;

identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni,
indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del
progettista, comunicandole al Committente con la tempistica dovuta, affinché la

stessa possa adottare le opportune determinazioni;
verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne al Committente;

effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, anche settimanale laddove
richiesto, presso qualsiasi luogo che verra indicato dal RUP ovvero dal D.E.C., alla
presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In
occasione di tali incontri l'incaricato dovra rendere disponibile la documentazione
progettuale “in progress” in formato elettronico, per consentire la valutazione da
parte del RUP, del D.E.C. o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto
avanzamento delle attivita progettuali in relazione al termine di consegna intermedio

e finale.

13. II RUP o il D.E.C. potranno, a loro insindacabile giudizio e senza che questo possa

giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della

progettazione, disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di

specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o

amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica

“in progress” della progettazione di che trattasi.

Art. 9.

1.

RESPONSABILITA E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore & responsabile verso il Committente dello svolgimento delle attivita
affidate a regola d’arte.

Il Committente potra in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia
direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull'andamento delle

attivita oggetto dell’appalto e sull’'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso
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senza, che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzate pretese di sorta,
a qualunque titolo, dall’Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

3. L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo
adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque,
occorrente al fine di ricondurre le attivita ai servizi contrattuali.

4. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Committente per i danni, le perdite di beni o
distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente
all’Appaltatore.

5. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che
possano derivare dallo svolgimento delle attivita.

6. L’Appaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da
ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi,
compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero il Committente
medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo
derivante o comunque connesso con l|‘esecuzione dei servizi affidati, salvo che le
pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal
Committente.

7. L'Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Committente da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte
dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini
di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione dei servizi
affidati. L'Affidatario sara altresi responsabile dei danni arrecati al Committente, ai suoi
dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori
e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione
dell’incarico.

8. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto
sara effettuato dal D.E.C./R.U.P.

9. Fermo restando I'obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attivita
di verifica della progettazione, anche nel corso delle attivita progettuali (verifica in

progress), |’Appaltatore avra l|'obbligo di consegnare al RUP la documentazione
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progettuale modificata e integrata, in ossequio alle prescrizioni derivanti dalle attivita di

verifica, in copia digitale in formato pdf sottoscritte con firma elettronica, e in copia

digitale nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, ecc...) unitamente ad una

dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante

che:

i. gli elaborati digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che
hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;

ii. che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati
generati gli elaborati digitali firmati sopramenzionati sub i.

10. L'Appaltatore si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua

competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei

Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 10. CLAUSOLA DI SUBENTRO

L'’Accordo Quadro sara attuato dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna. L'attuazione dei relativi contratti attuativi potra essere oggetto di subentro da
parte di altre Amministrazioni beneficiarie, qualora ritenuto necessario per il raggiungimento

degli obbiettivi dell’Accordo.

Art. 11. GRUPPO DI LAVORO

Ai sensi dell’art. 24 del D.gs n. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni attinenti ai servizi di ingegneria dovranno
essere espletate da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti
Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed
estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all’iscrizione negli appositi Albi, i
professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se
richieste dalla mansione effettivamente svolta.

Il numero di professionisti richiesti per I'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto &

ripartito come segue:
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Attivita / Prestazioni
Figura Professionale Titolo e qualifiche richieste
affidabili

Responsabile della Progettazione e

n. 5 Ingegneri Integrazione delle prestazioni Iscrizione all’albo professionale degli

specialistiche, Progettisti. ingegnert
n. 1 professionista Coordinatore della Sicurezza in Abilitazione di cui al D.Lgs. 9 aprile
abilitato Progettazione 2008, n. 81

n. 1 Ingegnere / Assistenza alla procedura
espropriativa, rilievi, eventuale
ispettore di cantiere

Iscrizione all’albo professionale degli

Geometra ingegneri /collegio dei geometri

Relazione geologica, piano delle
indagini geologiche e
n. 1 Geologo geognostiche, studio di Iscrizione all’albo professionale dei
compatibilita geologica e Geologi
geotecnica, studio di compatibilita
idraulica

n. 8 unita

1. In particolare dovranno essere indicati:

- I Professionisti, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo
ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento),
che effettueranno la redazione della progettazione.

- II/T Professionista/i geologo/i per le prestazioni geologiche, in possesso di diploma di
laurea specialistica in geologia (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale
in geologia (vecchio ordinamento).

- Il/I Professionista/i, incaricato/i per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in
progettazione avente attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs n.
81/2008 e s.m.i..

- Il/I Professionista/i incaricato/i della assistenza alla procedura espropriativa.
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2. Ulteriormente:

e tra i professionisti, di cui al precedente punto 1, deve essere individuato il soggetto
(Professionista e persona fisica) incaricato dellintegrazione tra le varie prestazioni
specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i..

e E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o
associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalita minime inderogabili, di
cui al precedente punto 1, fermi restando i limiti alle singole competenze
professionali.

e E’ ammesso che un unico professionista assolva a piu figure professionali tra quelle
indicate al precedente punto 1, fermo restando il numero minimo di unita richieste.

e Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere
motivate e autorizzate preventivamente dal Committente.

e La variazione della composizione dell’eventuale RTI affidataria € ammessa nel rispetto
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

e Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro deve essere componente di una
associazione temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista
in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo,
consulente su base annua.

e Si precisa che per la esecuzione delle prestazioni, |'operatore economico, singolo o
associato, si potra avvalere del supporto di ulteriori figure professionali specialistiche,
propedeutiche necessarie allo sviluppo dei livelli progettuali (ad esempio relazione
paesaggistica e verifica preventiva di Interesse Archeologico), nei limiti indicati dall’art.

31, comma 8 del Codice. Si rinvia al successivo Art. 17.

Art. 12. ALTRI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte
le modifiche ritenute necessarie dalle competenti Autorita, alle quali i progetti saranno
sottoposti per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti,

fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa,
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senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi. Sono altresi ricomprese tutte le
integrazioni e modifiche che saranno richieste per lo specifico livello progettuale, in fase
di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2.  Gli elaborati progettuali (compresi i risultati delle indagini) saranno forniti in copia su
supporto elettronico in formato PDF (stampabile ma non modificabile) di tutta Ia
documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole etc.), firmata digitalmente in
formato PADES da ogni progettista incaricato. Tutta la documentazione progettuale
dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: a
titolo esemplificativo e non esaustivo gli elaborati testuali dovranno essere consegnati
in formato editabile RTF o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati
in formato editabile DWG, DXF, nonché SHP o compatibili.

3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente puo
richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri,

a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 13. POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma dell’Accordo Quadro,
copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi di progettazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148
del 14/09/2011 e dell’ art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata da Compagnia di
assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel territorio
dell’'Unione Europea. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al
Committente / Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La
polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e
praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura
assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una societq,
trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n.
124.

La polizza dovra coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del

progetto esecutivo, che possano determinare a carico della stessa nuove spese di
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progettazione e/o maggiori costi.

La polizza dovra avere un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla
soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa. La polizza deve avere durata
fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del singolo intervento, e deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve

sostenere per le eventuali modifiche del contratto, di cui all’art. 106, comma 9 del codice.

Art. 14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta da presentare nel corso della procedura aperta volta all’aggiudicazione dell’Accordo
Quadro, dovra essere corredata, ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei Contratti pubblici, dalla
“garanzia provvisoria”. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria
verra svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Accordo
Quadro.

Art. 15. CAUZIONE DEFINITIVA, A GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI
CONTRATTI ATTUATIVI

In ragione della stipula dell’Accordo Quadro, I'Appaltatore & chiamato, nella fase di stipula dello
stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva
in favore del Committente - Soggetto Attuatore, a garanzia della relativa esecuzione, per un
importo complessivo pari al 5% dell'importo contrattuale nel caso di ribasso fino al 10%; per
ribassi superiori al 10% la misura percentuale della garanzia definitiva € incrementata di un
punto percentuale, per ogni punto percentuale di ribasso e fino al limite massimo del 10% del
valore dell’appalto. La cauzione deve essere valida per tutta la durata dell’Accordo Quadro e,
comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti
attuativi.

La cauzione a garanzia dell’esecuzione, dovra prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni,

a semplice richiesta scritta del Committente. Detta cauzione € estesa a tutti gli accessori del
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debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche
future ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro e
dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce
tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quello relativo alla mancata stipula del
contratto attuativo e quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro eper tutta la durata dello
stesso e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sara svincolata a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

In caso di risoluzione, la cauzione sara ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti
attuativi stipulati. In ogni caso, il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo
consenso espresso in forma scritta dal Committente.

La garanzia sara progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo
guanto previsto all'art.103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'Istituto Garante da parte del Committente dei certificati di verifica di conformita
del servizio emessi dal Committente, in riferimento al periodo di avanzamento della
esecuzione. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad
essa i certificati di verifica di conformita relativi al periodo di riferimento, al Committente, ai
fini del monitoraggio della cauzione stessa.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, I’Appaltatore dovra provvedere al reintegro della stessa, entro il termine
di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle
obbligazioni previste nel presente articolo, il Committente ha la facolta di dichiarare risolto
I’Accordo Quadro ed i contratti attuativi.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, |I’Appaltatore incorre nella perdita del deposito
cauzionale ed € esclusa la facolta di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del

maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
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In caso di risoluzione del contratto attuativo I’Appaltatore incorre nella escussione parziale
della cauzione, ed & esclusa la facolta di sollevare eccezioni ed obiezioni.
La garanzia cessa di avere effetto all'emissione del certificato di verifica di conformita della

prestazione relativa all’assistenza alla procedura espropriativa.

Art. 16. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant’altro costituente prodotto dell’incarico affidato, con la liquidazione del
relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente,
il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi,
nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta,

purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

Art. 17. SUBAPPALTO

Non € ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all'art. 31, comma 8 del
Codice, di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Non & pertanto ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di
tali indicazioni il subappalto & vietato.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto
di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti
in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla

vigente normativa, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate e la dichiarazione
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relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra
richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzera il subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore €& liberato dalla
responsabilita solidale di cui al primo periodo. (primo periodo cosi sostituito dall'art. 49,
comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021).

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa
di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Resta inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisira
di ufficio il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore -
attestante la regolarita del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.

L'esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa lI'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I’'oggetto dell’appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale
del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
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vigente. (commal4 d.Lg. 50/2016 cosi modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2),
legge n. 108 del 2021)
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Committente annullera
I'autorizzazione al subappalto.
II Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’art. 105 comma
13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Fermo restando quanto sopra, si applicano le ulteriori pertinenti disposizioni dell’art. 105 del
Codice. Si richiama in particolare I'obbligo dell’Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di
comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
stipulati per I'esecuzione dell’appalto:

a. il nome del sub-contraente;

b. l'importo del sub-contratto;

c. l'oggetto del lavoro/servizio affidato.

Art. 18. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. La copertura finanziaria per I'esecuzione dei lavori degli interventi potra trovare riscontro
nei programmi finanziari di esecuzione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione

Sardegna, ovvero in altri programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari.

2. La copertura finanziaria per l'esecuzione della progettazione di cui al presente accordo
quadro & pari attualmente a € 3.800.000 quale fondo di progettazione programmato con
Deliberazione G.R. n. 67/29 del 31.12.2020.

3. Ai sensi del comma 18 art. 35 del D.Lgs. 50/2016, , sul valore di ogni contratto attuativo
verra calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione relativa al singolo
contratto attuativo. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma della prestazione del singolo contratto attuativo. La
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predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decadra
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Il Committente provvedera altresi al pagamento del corrispettivo contrattuale, oltre

I'anticipazione di cui al punto 3, secondo le seguenti modalita:

- per l'esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche e della bonifica
degli ordigni bellici inesplosi (B.0O.B.), il corrispettivo previsto sara liquidato,
decurtata l'anticipazione gia corrisposta, in acconti in corrispondenza degli stati di
avanzamento e proporzionalmente alla percentuale delle indagini eseguite, fino ad un
massimo del 90%. Il saldo del 10% sara liquidato al termine del collaudo, a seguito
della sua approvazione. Il corrispettivo per la progettazione delle indagini, facente
parte dello studio geologico preliminare si intende ricompreso nei corrispettivo del
progetto di Fattibilita Tecnica ed Economia e pertanto sara liquidato in tale fase.

- per la progettazione di fattibilita tecnica ed economica, il corrispettivo previsto
sara liquidato, decurtata |'anticipazione gia corrisposta, ad avvenuta approvazione
finale del livello di progettazione, previa comunicazione formale da parte del
Responsabile del Procedimento;

- per la progettazione definitiva, i corrispettivi previsti saranno liquidati, decurtata
I'anticipazione gia corrisposta, ad avvenuta approvazione finale del livello di
progettazione, previa comunicazione formale da parte del Responsabile del
Procedimento;

- per la progettazione esecutiva, i corrispettivi previsti saranno liquidati, decurtata
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I'anticipazione gia corrisposta, ad avvenuta approvazione finale del livello di
progettazione, previa comunicazione formale da parte del Responsabile del
Procedimento;

- per l'assistenza alla procedura espropriativa: il corrispettivo sara invece
liquidato, decurtata l'anticipazione gia corrisposta, come segue:

e 20% a seguito della chiusura della procedura di cui all’art.17 del DPR
327/2001;

e 20% a seguito del termine delle operazioni necessarie per la notifica ai
proprietari del decreto di esproprio o del decreto di occupazione d’'urgenza
ed della compilazione delle ditte accettanti e non accettanti l'indennita
proposta;

e 60% alla consegna dei verbali di immissione in possesso e stato di
consistenza ed alla conclusione del processo di cui all’art.21 del DPR
327/2001, se attivato;

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarita contributiva e al rispetto di
tutti gli altri obblighi contrattuali.

Sulle liquidazioni sara effettuata altresi una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto
di liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tali importi saranno svincolati in sede di liquidazione finale, dopo la verifica finale di
conformita del servizio da parte del Committente / Soggetto Attuatore, previa acquisizione del

Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Art. 19. SICUREZZA

1. Per quanto attiene i servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di
tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs.
n. 81/2008 e s.m.i.:

- trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente

intellettuale; il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione
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Regionale;
- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del

Committente.

2. Per quanto attiene [I|'esecuzione dei lavori delle indagini geognostiche e di
caratterizzazione, dovra essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano operativo della

sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i..
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