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> Spett. le Operatore economico

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B DEL D.L. 76/2020
(CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120) PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE OPERE ARTISTICHE DEL PADIGLIONE
TAVOLARA DI SASSARI DESTINATO AD ACCOGLIERE IL MUSEO TAVOLARA PER
L’ARTIGIANATO ED IL DESIGN.

CUP: E84D07000020001 - E88F17000020001- CIG 9168603A8A - RdO : rfg 389601

La sottoscritta Paola Zinzula, in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna (Codice Fiscale
80002870923), domiciliata, in ragione della carica, in Cagliari Viale Trieste n. 186, interviene alla presente
lettera-contratto in qualita di Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione, giusto decreto
di nomina dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 28786/79 del 09.08.2019,
presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, dora in poi denominata
“Amministrazione”:

Premesso che

- con determinazione n. prot. n. del € stata indetta la procedura per
I'affidamento dei lavori in oggetto;

- con determinazione n. Prot. n. del , 1 predetti lavori sono stati aggiudicati a
con sede legale in (C.F.-P.IVA ), d’ora in poi
denominato Contraente;

- il Contraente ha costituito la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n. ,
rilasciata il da domiciliata in , Via n. . Codice
Fiscale Agenzia , per limporto garantito di Euro (Euro

/00);

- il Contraente ha costituito polizza di assicurazione - che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori- polizza n. , rilasciata |l
da domiciliata in , Via n. . Codice
Fiscale Agenzia , per limporto garantito di Euro (Euro

/00). In tale polizza € compresa la la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari a € 500.000,00;

La sottoscritta precisa che la stipulazione del presente contratto avviene mediante corrispondenza secondo
'uso del commercio con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e si perfeziona con
l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della proposta ai
sensi dell’art. 1326, 1° comma, codice civile.
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Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente
atto sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente lettera-contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto il Modello 5- Dichiarazione di offerta
economica presentata dal Contraente in sede di gara e I'Elenco Prezzi unitari desumibili dalla percentuale di
ribasso offerto nella dichiarazione di offerta economica e verificati dalla Stazione Appaltante. Fanno altresi
parte della presente lettera-contratto, anche se non materialmente allegati, il Capitolato Generale DM 145/2000
e ss.mm.ii., il Capitolato speciale d’appalto, il Cronoprogramma e gli elaborati grafici e documentali del progetto
esecutivo approvato.

ART. 1- OGGETTO DEI LAVORI

Questa Amministrazione, nel’ambito delle attivita finalizzate alla realizzazione del Museo dell'artigianato e del
design “Eugenio Tavolara”, con specifico riferimento al Padiglione “E. Tavolara” di Sassari ed alle opere
artistiche, ivi presenti, affida al Contraente, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori di restauro
delle opere artistiche del Padiglione Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il Museo Tavolara per
lartigianato ed il design, alle condizioni stabilite nella presente lettera-contratto, nella lettera di invito-
disciplinare e nella documentazione ad essa allegata, nonché di quelle stabilite nel “Modello 5 - dichiarazione di
offerta economica”, che ¢ parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto.

| predetti lavori dovranno svolgersi nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei contratti”, del
Decreto del MIBACT 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti
i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207
ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” per quanto applicabile, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, nonché dai D.M. del 26 maggio
2009, n. 86 e n. 87, nonché dalle recenti disposizioni di cui al D.L. 76/2020 ss.mm.ii. (convertito con
modificazioni dalla L. 120/2020) e dalle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per I'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”.

L’affidamento dei lavori di restauro secondo quanto disciplinato dall’art. 147, comma 4 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. viene disposto sulla base del progetto esecutivo approvato con Determinazione
del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, editoria ed informazione n. 961 - prot. n. 12562 del 10.06.2021,
Allegato 8 che & parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto, anche se qui non
materialmente allegato.
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Le opere artistiche interessate dal presente intervento di restauro sono l'altorilievo “L’Artigianato Sardo” di G.
Tilocca e la “fontana ceramica e fascia decorata nel perimetro del cortile” di G. Silecchia. La prima, ubicata nel
prospetto principale del Padiglione che si affaccia sui giardini pubblici e, piu precisamente, nel pannello a tutta
altezza prospiciente lo specchio d’acqua del laghetto, & formata da numerose figure in altorilievo (uomini,
animali e oggetti) in terracotta smaltata. La seconda opera, ubicata nel cortile interno del Padiglione, consiste in
una fontana realizzata in terracotta policroma smaltata e nel relativo fregio in ceramica bianca che corre lungo
tutta la parete della medesima corte.

Per quanto concerne l'intervento di restauro dell’altorilievo di G. Tilocca, lo stesso consistera sia in lavori di
restauro riguardanti interventi di pulitura, consolidamento, integrazione, incollaggio e protezione, sia nella
fornitura e posa in opera della reintegrazione plastica in terracotta delle parti mancanti sia integralmente che
parzialmente al fine di poter ricostituire il volume, la forma, e l'interezza e completezza di ciascuna figura
componente l'altorilievo, nonché del paramento murario a mosaico. L’intervento di reintegrazione plastica dovra
avvenire anche con il supporto della documentazione fotografica rinvenuta e con l'ausilio dello scanner laser
che servira per la ricostruzione del modello tridimensionale. Le integrazioni dovranno essere eseguite a livello
in modo da far combaciare le parti aggiunte con le sculture esistenti, garantendone nel contempo la
riconoscibilith. Tale lavorazione di integrazione plastica in terracotta dovra essere eseguita da una figura
specialistica professionale di ceramista modellatore in possesso di comprovata esperienza specifica, nonché
dei requisiti generali richiesti e meglio esplicitati all’art. 3 della lettera di invito-disciplinare

Per quanto attiene alla fontana e alla fascia decorativa dislocate nel cortile interno del padiglione, le stesse
saranno interessate da un restauro finalizzato alla rimozione degli elementi incongrui, alla ricostituzione delle
parti mancanti e alla rifunzionalizzazione della fontana ceramica con l'ausilio della tecnica del relining, ed il

ripristino dei corpi illuminanti all'interno dei contenitori attuali.

ART. 2- IMPORTO DEI LAVORI, TEMPI DI ESECUZIONE E MODALITA DI SVOLGIMENTO
IMPORTO

L'importo dei lavori di restauro delle opere artistiche riguarda interamente la categoria OS2-A- Superfici
decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico di cui all’Allegato A del D.R.R.207/2010 e ss.mm.ii.

L’'importo del contratto ammonta ad Euro (in lettere ), Iva esclusa, oltre gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 12.079,05 (euro dodicimilasettantanove/05) oltre IVA per

complessivi Euro (in lettere );

Il Contratto € stipulato a corpo e a misura.
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L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo ammonta ad Euro (in lettere ), lva
esclusa, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, e resta fisso ed invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita;

L’'importo complessivo dei lavori a misura ammonta ad Euro (in lettere ), Iva esclusa. Tali
lavori saranno contabilizzati utilizzando prezzi unitari risultanti dall’offerta e verificati dalla stazione appaltante,
allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. | pagamenti in corso d'opera sono
determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e misurate e potranno dunque variare in aumento o in
diminuzione in base alle quantita effettivamente eseguite e definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti
di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente contratto e Capitolato
speciale allegato.

Il ribasso percentuale da applicare allElenco Prezzi & pari a % (in lettere ), risultante dalla
dichiarazione di offerta economica.

TEMPI DI ESECUZIONE

| tempi stimati presunti per 'esecuzione dei lavori, desumibili dagli elaborati del progetto esecutivo (capitolato
speciale d’appalto e cronoprogramma dei lavori) approvato ammontano a 110 giorni naturali e consecutivi
dal verbale di consegna dei lavori.

Prima della consegna dei lavori il Contraente dovra organizzare la propria struttura operativa ricomprendendo
una figura professionale altamente specializzata di ceramista/modellatore in possesso di comprovata
esperienza specifica per I'esecuzione dell'intervento di reintegrazione plastica previsto per I'altorilievo di G.
Tilocca consistente nella fornitura delle sculture mancanti e degli elementi di reintegrazione. Il Contraente
prima della consegna dei lavori, dovra comunicare il nominativo di tale figura professionale in possesso dei
requisiti meglio specificati all’art. 1 della lettera di invito-disciplinare, e trasmettere il relativo Curriculum Vitae e
le relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali, ossia sul’assenza dei motivi di esclusione di cui
allart. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage) e, ai sensi della normativa vigente di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica amministrazione,
per la valutazione di relativa idoneita e ammissibilita che avverra in accordo con il MIC- Soprintendenza
territorialmente competente.

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del
contratto. La consegna dei lavori non potra essere avviata se la figura di ceramista/modellatore non venga
espressamente autorizzata dall Amministrazione previa valutazione di idoneita del CV. Il contraente dovra
comungue dare inizio effettivo ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale
di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori
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che il Contraente dovra presentare nel rispetto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del DM 49/2018 in conformita con il
Cronoprogramma del progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii. (Convertito con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020, n. 120) potra essere autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, qualora se ne
ravvisino i presupposti, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura.

Si precisa che la consegna dei lavori, avverra in via ordinaria a seguito della piena esecutivitd del contratto
subordinata alla positiva registrazione contabile dell'impegno di spesa da parte dei Servizi finanziari della
Regione Sardegna, che verra puntualmente comunicata al Contraente nei termini di legge.

Le tempistiche sopra indicate potranno subire scostamenti in eccesso o difetto, per cause non imputabili al
contraente qualora, ad insindacabile giudizio dellAmministrazione, vi sia I'esigenza di effettuare modifiche
contrattuali, perizie suppletive e /o di variante, per motivi di forza maggiore, per ragioni legate alla specificita
degli interventi quando le tempistiche fissate non siano compatibili con le scelte tecniche di intervento.

Modalita di esecuzione

| lavori si svolgeranno presso il Padiglione Tavolara — sito in Sassari in Via Mancini 19. Gli stessi dovranno
essere svolti nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo dei lavori di restauro delle opere artistiche
approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, editoria ed informazione n. 961-
prot. n. 12562 del 10.06.2021.

Per le modalita di svolgimento dei lavori si rimanda nello specifico al Capitolato speciale d’appalto contenente
le prescrizione tecniche per I'esecuzione dei lavori e agli ulteriori elaborati progettuali, allegati al presente
contratto anche se non materialmente, per farne parte integrante e sostanziale.

Il contraente e le eventuali imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle
prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Contraente, accettando I'esecuzione dei lavori, si impegna a svolgere gli stessi sotto gli atti di indirizzo e le
direttive dellAmministrazione, che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione dei lavori si avvarra di un direttore dei lavori preposto ad assicurare che i lavori siano eseguiti a
regola d’'arte ed in conformita al progetto ed al contratto.

Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del D.M. 49/2018,
redigera gli atti contabili che saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto
l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. La contabilita dei lavori dovra essere effettuata
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attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e
contabili.

Il contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalita
possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del
coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica
responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le
attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme
attuative, in particolare: - verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte del contraente e del
subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da
parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il
contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalita possibili
al conseguimento dei fini citati al presente articolo. Il Contraente resta obbligato allosservanza di tutte le
normative di settore vigenti per tutta la durata del contratto.

Il contraente & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dei lavori. Eventuale proroga potra
essere concessa dal Responsabile del Procedimento o dallAmministrazione solo per cause non imputabili al
soggetto contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo e secondo quanto previsto
dallart. 107, comma 5 del D.Lgs.50/2016. In ogni caso, qualunque sospensione dei lavori, per qualunque
causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del
Procedimento ed allAmministrazione. La risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. |l soggetto contraente
risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle
prestazioni o altri atti 0 comportamenti non autorizzati.

I Contraente dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti conseguenti alla costituzione
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Contraente si
impegna a comunicare al’Amministrazione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento, tutti i dati di sua
competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto
del presente atto.

ART. 3 VARIANTI E MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche e varianti al presente contratto sono disciplinate dall’art. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii.
e dall’art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
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Chiarito che l'operatore economico non potra introdurre modifiche o varianti di sua iniziativa se non
previamente comunicate ed autorizzate dalla Stazione Appaltante, qualora sia necessaria una modifica o una
variante ai sensi dell’art. 106 e/o 149 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in corso di esecuzione del presente
contratto, le stesse potranno essere autorizzate dall Amministrazione regionale senza una nuova procedura di
affidamento nei casi contemplati dallart. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle condizioni
previste dal medesimo articolo.

Il contratto d’appalto potra essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, anche in caso si
renda necessaria una revisione prezzi, nel rispetto dell’ art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate sulla base dei relativi prezzari di riferimento.

In deroga all’articolo 106, comma 1, lett. a) quarto periodo, come previsto dall’art. 29 del D. Legge n. 4 del
27.01.2022 (coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25), le variazioni di prezzo dei singoli
materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se tali variazioni risultano superiori
al 5% rispetto al prezzo rilevato nellanno di presentazione dell'offerta. Si procede a compensazione, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all80% di detta
eccedenza. La compensazione in materia di revisione prezzi dovra, in ogni caso avvenire nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal suddetto art. 29, previa presentazione di istanza di compensazione da parte del
Contraente debitamente motivata e documentata ed a seguito di accertamento e verifica positiva formulata dal
Direttore dei lavori in relazione a tale istanza. Tale compensazione, deve trovare copertura all'interno
dell’importo del finanziamento, senza nuovi 0 maggiori oneri per la finanza pubblica.

Potranno essere eventualmente autorizzate e ammesse modifiche al contratto senza necessita di un nuova
procedura, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte,
la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, qualora il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i
seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pit modifiche successive,
il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche

Qualora in sede di esecuzione del contratto sia necessaria una modifica al contratto di tipo non sostanziale, le
stesse potranno essere introdotte purché complessivamente contenute nel 20% del valore del contratto iniziale,
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. €) del D.Lgs. 50/2016), previa autorizzazione del’ Amministrazione.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dellimporto del contratto, la stazione appaltante potra imporre al contraente
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e il Contraente non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore
e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante
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disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dellimporto del contratto, deve comunicarlo
all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo
contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,
l'importo dell’appalto &€ formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti
di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi
da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. Lgs.
50/2016.

ART. 4- SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. e da quanto previsto all’art. 7 della lettera di invito- disciplinare. Il subappalto dovra essere autorizzato
dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto dovra riguardare le lavorazioni meglio individuate all’Allegato
9 della lettera di invito- disciplinare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 2 e art. 89, comma 4
del D. Lgs. 50/2016. Il contraente puo affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione
appaltante purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi
di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

(eventuale) Di seguito si specificano le categorie di lavori e le specifiche lavorazioni che si intende

subappaltare e le rispettive  imprese
subappaltatrici a cui sono
affidate:

Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti
speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati
nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L’Istituto dell’avvalimento non & applicabile ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 5- SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI
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1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore
dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione pud essere disposta
dal’Amministrazione regionale su proposta del RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione,
I’Amministrazione regionale disporra la ripresa dell’'esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La
sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, il contraente puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo &€ dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del
contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,
deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne da avviso allANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 I'esecutore potra essere risarcito sulla base dei
seguenti criteri: a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andra diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato
sulla base del criterio di cui alla presente lettera; b) la lesione dell'utile sara riconosciuta coincidente con la
ritardata percezione dell’'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per
cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni
inutiimente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari
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esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; d) la determinazione
dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di
esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo
dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma,
I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di
scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la
Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel
caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le
cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il
nuovo termine contrattuale.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle esposte sopra, il contraente pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalita
previste dall’articolo 107 comma 6 del d.Igs. n.50/2016 s.m.i.

ART. 6 — PENALITA PER RITARDATA CONSEGNA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Questa Amministrazione si riserva di procedere all’applicazione delle penali in caso di ritardo accertato
nellesecuzione dei lavori quantificabili nell’1 per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo. Eventuali ritardi non potranno eccedere il corrispondente, in giorni, del 10%
del valore del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 4 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.
Rimane fermo quanto previsto dall’art. 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ossia che qualora
I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, I’Amministrazione risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

ART. 7 - PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO- MODALITA DI PAGAMENTO
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1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verra calcolato
l'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati
d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini del’emissione dei certificati per il pagamento
degli acconti da parte del RUP.

2. Il contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000,00 desumibili dai documenti contabili
quali il registro di contabilita e lo Stato di Avanzamento Lavori. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali € operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva. La somma ammessa al pagamento sara costituita dall'importo
progressivo determinato nella documentazione contabile di cui sopra: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale
applicato agli elementi di costo; b) incrementato dei Costi di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50%
(zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dellosservanza delle norme in materia di contribuzione
previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al presente comma, il Direttore dei Lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del
Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque)
giorni dalla redazione dello stato di avanzamento. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del
presente articolo, l'importo del certificato di pagamento & erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, nel
rispetto dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, decorrenti dalla data di regolare accettazione della fattura
emessa dal Contraente. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i
corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui é richiesto dalla legge.
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3. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente allinadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

4. L’amministrazione regionale, in occasione di ogni SAL- emessi sulla base dei documenti contabili indicanti la
quantita, la qualita e l'importo dei lavori eseguiti - e della relativa emissione dei certificati di pagamento,
provvedera all’ approvazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. A seguito dell’approvazione di ciascun
SAL provvedera ad autorizzare il Contraente all’emissione della relativa fattura.

5. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. | certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.

7. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto
limporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato di pagamento della rata di saldo e alle condizioni di seguito precisate. Il
conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, comprensiva delle
ritenute applicate per le rate di acconto, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali; nulla
ostando, la rata di saldo viene pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a
condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari
allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di
interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione
del carattere di definitivita dei medesimi; b) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
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intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme
alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

9. Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 ss.mm.ii. e
dovranno essere intestate alla Regione Autonoma della Sardegna (Codice Fiscale 80002870923) -
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport — Direzione Generale
dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport — Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione,
Viale Trieste, 186-09123 Cagliari — pec: pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it, fare preciso riferimento
all'oggetto del presente Contratto e riportare I'indicazione del CIG e del CUP, nonché la fonte di finanziamento
(APQ Beni Culturali - Fondi CIPE). Il codice univoco Ufficio IPA & il seguente: DCHGTS. Le fatture emesse
dovranno altresi riportare la dicitura che I'lVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all’erario
ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 - con scissione. Pertanto, I'IlVA sara a carico dellAmministrazione. La
disposizione del pagamento e della liquidazione delle fatture avverra previo accertamento della regolarita
contributiva e di ogni eventuale ed ulteriore adempimento normativo. Il pagamento sara effettuato entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura regolare emessa dal Contraente.

ART. 8 - REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il presente contratto & soggetto a collaudo, per certificare che I'oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Ai sensi dell’articolo 102 comma 2 del d.Ilgs. 50/2016 e s.m.i, il
certificato di collaudo € sostituito dal certificato di regolare esecuzione che sara emesso dal direttore dei lavori
e confermato dal responsabile del procedimento e dal’Amministrazione regionale entro e non oltre tre mesi
dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione dovra essere redatto secondo quanto previsto
dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010. Il contraente, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di
collaudo/Direzione Lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
eventuali esplorazioni, scandagli, esperimenti. Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per
ristabilire eventualmente le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Salvo quanto
disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera o delle
prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA

Il Contraente, assume con la sottoscrizione della presente lettera-contratto, tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.; a questo proposito comunica che il
conto corrente dedicato di cui allart. 3 della citata Legge € il seguente: Conto corrente acceso presso

. CODICE IBAN intestato a , indicando il
sig , nhato a il , residente a (codice
fiscale ) quale persona delegata ad operare su di esso. Il Contraente si obbliga, altresi, a

comunicare al’Amministrazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Amministrazione verifica, in
occasione del pagamento al Contraente e con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. Le parti convengono, altresi, che la presente
lettera-contratto dovra intendersi risolta ad ogni effetto di legge, nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3
della L. 136/2010 ss.mm.ii., non siano eseguite avvalendosi di banche o della Societa Poste Italiane S.p.A, o
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

ART. 10 — CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA

Il Contraente si impegna a rispettare e ad applicare a tutto il personale coinvolto nell’esecuzione della presente
lettera — contratto il Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Societa partecipate
della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del
29.10.2021 reperibile all'indirizzo: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820 20211104130908.pdf
L’Amministrazione da atto che in sede di presentazione dell'offerta relativa al presente affidamento, il
Contraente ha accettato e sottoscritto il Modello 3- Patto di integrita che fa parte integrante e sostanziale della
presente lettera - contratto anche se qui non materialmente allegato.

ART. 11 — CASI DI RISOLUZIONE E RECESSO

Si applica quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tutti i casi di risoluzione, il Contraente
ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite qualora possano essere utilizzate
dallAmministrazione, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile al
Contraente, dallimporto delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati
allAmministrazione, che si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva di quanto fino ad allora
sviluppato. Per quanto riguarda i casi di recesso si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
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ART. 12 — RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE PER DANNI E RISERVATEZZA

Il Contraente & responsabile a tutti gli effetti, verso '’Amministrazione e verso terzi, del corretto adempimento
degli obblighi previsti dalla presente lettera-contratto. Il Contraente si obbliga a tenere indenne
I’Amministrazione nel modo pit ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi
dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esso assunte con la presente
lettera-contratto e per fatti ed atti al medesimo imputabili. Il Contraente non pud pretendere indennizzi per
danni alle opere o prowviste se non in caso fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da forza
maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto,
entro cinque giorni da quello del’evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare
'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo
verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Il soggetto contraente non puo utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attivita oggetto
del presente contratto, se non previa autorizzazione del’lamministrazione e si impegna a mantenere la
massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel
corso dell’esecuzione del presente contratto.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia
definitiva di cui allart. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, richiamata in premessa, per limporto di
Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha

fruito del beneficio della riduzione del % dell'importo garantito (eventuale).

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamerera
in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovra
provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro e non
oltre 10 giorni dalla richiesta del’ Amministrazione regionale.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione come
indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. E a carico del contraente la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed
i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando 'Amministrazione da ogni responsabilita al riguardo. Il contraente ha
attivato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il da , per

un importo garantito di Euro , Cosi come previsto nella lettera di invito-disciplinare, a garanzia dei
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danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, mentre per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi la
polizza ha un massimale pari a Euro 500.000,00.

ART. 14 — DOMICILIO- COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il Contraente dichiara il proprio domicilio in via n a

Cap. Indirizzo pec. Il Contraente si impegna a comunicare

allAmministrazione I'eventuale nuovo domicilio.

2. Le comunicazioni tra le Parti avverranno per mezzo di note trasmesse via posta elettronica certificata.

ART. 15 - DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera-contratto si rimanda alla normativa vigente in materia di
appalti pubblici, al Codice civile e alle eventuali leggi speciali nella materia oggetto della presente lettera -
contratto.

La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione della presente lettera - contratto, qualora non si
pervenga alla risoluzione bonaria, € devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale. In caso d'uso della presente lettera — contratto, le spese di
registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiedera la registrazione.

| dati personali di cui il Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed Informazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

La presente lettera-contratto, formata e stipulata in modalita elettronica e in un unico esemplare, si compone di
n.__ ( ) pagine a video, viene approvata e sottoscritta dalle parti con modalita di firma digitale ai
sensi, dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice del’amministrazione
digitale — CAD). A tal proposito si invita codesta impresa a voler restituire entro 3 giorni dalla ricezione, la
presente lettera-contratto  debitamente  firmata  digitalmente per accettazione alla pec:

pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Paola Zinzula
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Dichiarazione di accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui allartt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto
............................................ in qualita di legale rappresentante dell'operatore in indirizzo dichiara di aver
letto la presente lettera-contratto, di approvare e di accettare tutte le condizioni in essa contenute, di
riconoscere che le prestazioni contrattuali possano essere eseguite entro i termini stabiliti e di giudicare
remunerativo il corrispettivo contrattuale.

Il Contraente
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