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Procedura aperta multilotto ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 per

individuazione di operatori economici per la conclusione di due accordi

quadro con un unico operatore economico (art 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016)

N. GARA

LOTTO (nome lotto)

CIG MASTER

CIG DERIVATO

CUP

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

(da adattare in funzione del Lotto)
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L’anno , in data mediante scambio di corrispondenza

con posta elettronica certificata tra:

-l , hato a ( ) il il quale

interviene nella sua qualita di Direttore del Settore I'ing. Enrico del Comune di

Capoterra (P. 1.V.A. 00591090923 CF 80018070922), in virtt di nomina conferita con

Decreto Sindacale n. 69 del 29/12/2022, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione

dei contratti, domiciliato per la carica che riveste presso la sede di via Cagliari n. 91 —

Capoterra in seguito nominato per brevita anche <<Stazione Appaltante>>;

- il Sig. (CF. ), hato a )

il , il quale interviene nella sua qualita di Legale

Rappresentante/Amministratore del’Operatore economico

con sede in via , N CAP a

), Pl , PEC , domiciliato per

la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa sopra individuata, il

quale dichiara di intervenire al presente Contratto in nome, per conto e nellinteresse

delllmpresa innanzi citata, di seguito nominato per brevitda anche <<Esecutore del

Contratto/Esecutore>>.

| QUALI PREMETTONO CHE:

- I'Esecutore €& stato individuato preventivamente con Determinazione di

aggiudicazione n. xxx del xxxx all’esito di procedura aperta di cui all’art. 60 Codice

Appalti, CIG (inserire il CIG Master), esperita dalla CRC, mediante

piattaforma elettronica, (per il Lotto 1) con il criterio dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi

dell'art. 95, comma 2 del Codice Appalti, (in alternativa per il Lotto 2) con il criterio il
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criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 4, del Codice dei Contratti del

Codice Appalti, per la selezione di n. 1 (uno) operatore economico con i quali

stipulare un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3;

- in data I’'Esecutore ha sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro

da cui discendono tutte le obbligazioni valide anche in fase esecutiva,

- limporto complessivo del Contratto in oggetto per il lotto e di €

di cui € di lavori soggetti a ribasso e €

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA e

identificato dal CIG derivato ;

(per il Lotto 1) - all'offerta tecnica presentata in sede di Accordo Quadro per questo

lotto sono stati assegnati /90 punti e che pertanto dovranno essere rispettati

anche tutti gli impegni contrattuali assunti in sede di offerta ed esplicitati nell’articolo

21 del presente Contratto;

- 'Operatore economico aggiudicatario ha presentato un’offerta economica con un

ribasso sui Servizi di Ingegneria e d’Architettura pari al % sulla stima degli

onorari ai sensi del “Regolamento recante le modalitad per la determinazione dei

corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria” (D.M. 17/06/2016), ribasso sull’esecuzione dei lavori

pari al % sul “Prezzario regionale delle Opere pubbliche Regione Sardegna

2022”, approvato con Delibera G.R. n. 19/23 del 21.06.2022; e ottenuto un punteggio

complessivo pari a /10, per complessivi /100 punti;

in alternativa per il Lotto 2:

- 'Esecutore, in sede di Accordo quadro, ha presentato un’offerta economica con

un ribasso pari al %, sul “Prezzario regionale delle Opere pubbliche Regione
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Sardegna 2022, impegnandosi a mantenere ferma la stessa per tutta la durata

dell’Accordo quadro;

- con determinazione n. del e stato nominato R.U.P della

Stazione appaltante per I’Appalto in oggetto ;

- con determinazione n. del e stato nominato Direttore dei

lavori per I’Appalto in oggetto ;

- con determinazione n. del e stato nominato Coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dellAppalto in oggetto

- per I'esecuzione dell’Appalto in oggetto & stata redatta la seguente documentazione

tecnica che fa parte integrante del presente Contratto seppur non allegata

materialmente allo stesso: ;

- 'Esecutore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso

visione della documentazione tecnica a corredo dell’Appalto in oggetto nonché dello

stato dei luoghi (se il sopralluogo era obbligatorio), delle condizioni generali di

esecuzione delle opere e di ogni altra circostanza che interessi i lavori;

- con la sottoscrizione del presente Contratto, 'Esecutore ha diritto alla percentuale

di svincolo della cauzione definitiva individuata nel disciplinare e nel capitolato

speciale parte normativa vincolante anche per gli appalti specifici e quindi per il

presente appalto;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Esecutore hanno dato esito positivo;

Tutto cid premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione

del presente Contratto, le parti sopra costituite:
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 (Oggetto del Contratto)

Il presente atto disciplina il rapporto tra 'Esecutore e la Stazione appaltante;

L'appalto specifico ha per oggetto: (per il Lotto 1) interventi mediante appalto

integrato complesso: affidamento congiunto dei Servizi tecnici di progettazione

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

dell’esecuzione dei lavori, per la costruzione di

(in alternativa per il Lotto 2) interventi di esecuzione lavori, per la costruzione di

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nel presente

Contratto attuativo, nella documentazione predisposta da questa Stazione

appaltante, nel Capitolato Speciale d’Appalto parte normativa e nel Contratto di

Accordo Quadro.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno e I'Esecutore non vanta alcun

diritto in ordine al raggiungimento del’importo complessivo a basa di gara relativo

all’Appalto in oggetto.

Articolo 3 (per il Lotto 1) (Tipologia S.I.LA. e lavori)

(in alternativa per il Lotto 2) (Tipologia lavori)

| lavori oggetto del presente Contratto appartengono alla categoria e, in

particolare per questo lotto, alla classifica

Le specifiche riportate nella documentazione redatta per questo Appalto specifico e,

allegata al presente, riguardano:
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Articolo 4 (Durata)

L’Appalto specifico in oggetto ha una durata di decorrenti dalla stipula del

presente contratto. Potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto

termine per manifestate esigenze della Stazione appaltante o per esaurimento

dellimporto.

Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale)

Il valore complessivo del presente Contratto € pari ad €

( / ) di cui € per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso. Il ribasso contrattuale sul Prezziario regionale €& pari al

%. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice, & dovuta all’Esecutore

una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del

Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del medesimo ed entro 15 (quindici)

giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di

una garanzia fideiussoria.

Il Contratto € stipulato “a corpo (" ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd)

dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, nonché dellart. 43 comma 7, del D.P.R.

207/2010, applicabile ai sensi dell’art. 216 comma 4 del Codice, con successiva

verifica finale delle effettive misure.

Articolo 6 (Norme che regolano I’Appalto specifico e documenti allegati al

Contratto)

L’Appalto specifico e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso

sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Igs. 50/2016 e

ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Igs.
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50/2016;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione

e linnovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in

legge 11 settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e

di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di

settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per

I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge

29 giugno 2022, n. 79;

- Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile

2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

- D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii;

- Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee

guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del

direttore dell’esecuzione.

- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto

parte normativa, nel Disciplinare di gara, nel Contratto di Accordo Quadro nonché

nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia attualmente in vigore in

Italia o che vengano emanati durante I'esecuzione dei lavori, anche per quanto

riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale d’Appalto e

nel Disciplinare di gara;

- norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
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suindicate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del

Capitolato Speciale d’Appalto, del Bando di gara e del Disciplinare deve essere fatta

secondo le regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra

le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale.

Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto saranno risolti

attraverso il criterio della prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al

Capitolato Speciale.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente

alle finalitd per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio

rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme

eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle

di maggior dettaglio.

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, e conseguentemente del

presente Contratto Attuativo, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,

n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti

del’ANAC);

b) il Capitolato Speciale d’Appalto parte normativa e il Contratto di Accordo quadro;

c) (per il Lotto 1) Tabelle per i corrispettivi dei servizi di progettazione, di cui al D.M.

del 17 giugno 2016;

d) il Prezzario regionale delle Opere pubbliche Regione Sardegna 2022”, approvato
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con Delibera G.R. n. 19/23 del 21.06.2022;

e) il Patto di Integrita;

f) il Codice di comportamento;

g) la garanzia definitiva;

h) la polizza di assicurazione;

i) (per il Lotto 1) l'offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di Accordo

quadro;

J) (peril Lotto 2) I'offerta economica presentata in sede di Accordo quadro;

k) la documentazione tecnica elaborata da questa Stazione appaltante contenente

le specifiche di questo Appalto (elencare);

I) (per il Lotto 2) piani di sicurezza previsti a norma di legge (PSC -POS);

I documenti di cui alle lett. a) b), e), ), i), j), k) e I) sono stati preventivamente

sottoscritti dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché non

materialmente allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, 'Esecutore

e tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti

decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a caratteristiche di

dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati

particolareggiati.

La sottoscrizione del Contratto attuativo e dei suoi allegati da parte dell’Esecutore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in

materia di lavori pubblici, delle norme che regolano I'Accordo Quadro nonché degli
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Elementi caratterizzanti che attengono all’esecuzione dell’Appalto specifico. Tale

sottoscrizione equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che

consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 7 (Garanzia definitiva e polizza)

L’'esecutore ha presentato la garanzia definitiva mediante fidejussione n

, ai sensi dell'articolo 103 del Codice a favore di questa

Stazione appaltante, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento

di tutte le obbligazioni nascenti dal presente affidamento e cessa di avere effetto solo

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione dell'intervento. Tale garanzia sara svincolata secondo le

modalita prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Codice.

Ai sensi dellart. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I'esecutore dei lavori &

obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima

della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti

dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione

dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del presente

contratto.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per

danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale é pari a

euro.

La somma assicurata dovra essere pari allimporto del presente Contratto con un

massimale di . La copertura assicurativa dovra

decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del

10
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certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o,

comungue, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

Articolo 8 (Domicilio e formalita di pagamento del corrispettivo)

L’Esecutore, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio presso la

propria sede legale come indicato in premessa. Tutte le comunicazioni ed ogni

notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente Contratto sono fatte dal

Direttore del Lavori, ovvero dal RUP, a mani proprie del’Esecutore del Contratto, o di

colui che lo rappresenta, ovvero presso il domicilio sopra eletto, ovvero mediante

invio di PEC all’indirizzo . Ogni variazione del domicilio

deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

La contabilizzazione avviene per la quota parte in proporzione al lavoro eseguito,

applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative

alle singole categorie di lavoro, cosi come individuate nel capitolato tecnico

Ai sensi dellart. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dellEsecutore del Contratto saranno

effettuati mediante I'emissione di bonifici sul c/c, intestato a

(CF. ), nato a il ,
acceso presso I'lstituto bancario denominato “ ”, Agenzia di
, Codice IBAN IT

| pagamenti avvengono secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale

d’Appalto parte normativa. Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto del’Esecutore del

Contratto, sono le seguenti:

11
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(CF. ), nato a il ;

(CF. ), nato a il

Articolo 9 (Termini di esecuzione, sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)

I lavori di cui al presente Contratto devono essere consegnati e ultimati nell’arco di

mesi/giorni prorogabili sino ad esaurimento dellimporto contrattuale.

L’Esecutore del Contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori

entro giorni dalla stipulazione del presente Contratto. | lavori affidati ai sensi

del presente Contratto devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalita

devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalita di cui (indicare la

documentazione di rifermento)

In merito all’applicazione delle penali si rimanda all’'art. xx dell'allegato Capitolato

Speciale d’Appalto e, per quanto non previsto al Capitolato speciale parte

amministrativa dell’Accordo quadro.

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 15 dell’allegato

Capitolato Speciale d’Appalto parte normativa, dall’art. 107 del D.Igs. 50/2016 e

ss.mm.ii. a cui si rimanda espressamente.

Articolo 10 (Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal

D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. parte vigente, e a quanto

specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell'Esecutore del

Contratto, per quanto applicabile ai lavori di che trattasi, tutti gli oneri appresso

specificati che si intendono compensati nel Prezziario:

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per

garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei

12
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terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni

contenute nel D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di tutte le norme in vigore in materia di

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in

genere per gli usi occorrenti per I'esecuzione dei lavori contrattuali; ¢) provvista di

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere,

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, che

qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovra approvvigionare

mediante trasporto con mezzi idonei; d) deposito presso la Direzione dei Lavori nei

termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

e) fornitura ed installazione del cartello cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali

prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione

Appaltante; f) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali

di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla

Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; g) bonifica, anche a mezzo ditta

specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o

rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il

danneggiamento degli impianti stessi e assicurata I'incolumita degli operai addetti al

lavoro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per

inosservanza dell’'obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, &

sempre responsabile 'Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la

Stazione Appaltante; h) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle

13
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persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e

comungue provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero

verificati; i) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle

opere eseguite o in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Contratto

nonché alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante,

e, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di questi, dei

ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo

occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire

direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione

Appaltante, I'Esecutore non potra pretendere alcun compenso; |) installazione e

mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita e pulizia di locali o baracche

ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante; detti locali dovranno avere

una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato ed

essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; tali

obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura

delle opere da eseguire, si rendano necessarie piu installazioni; sono anche

compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli che

dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventual

difficolta di limitazione del traffico stradale; m) esecuzione ed esercizio delle opere

ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita, che si rendessero necessarie sia

per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre

14

Finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU”




COMUNE DI CAPOTERRA

Citta Metropolitana di Cagliari

opere, sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da

infiltrazioni gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita; n)

formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere

attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pid moderni e perfezionati

impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,

la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o

metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la

manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in

modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette

ai lavori tuttii o) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa

responsabilita, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei

luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ossia a pié d'opera, secondo le

disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente

Contratto e provvisti 0 eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, lo

smaltimento in discarica autorizzata, compresi i relativi oneri, dei materiali di risulta

delle lavorazioni, eventuali danni causati da sua negligenza dovranno essere

rimediati ad onere esclusivo dellEsecutore del Contratto; p) innaffiamento dei

materiali di risulta delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere;

g) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre

Ditte; r) osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia

mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; s) osservanza delle norme sui criteri

ambientali minimi per l'edilizia, come da art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto,

parte tecnica; t) rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di
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quelle eseguite mediante I'impiego di materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel

caso in cui I'Esecutore del Contratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali,

potra esimersi da ogni responsabilita solo denunziandolo tempestivamente per

iscritto alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio

asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da

un competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio

carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione che

ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su

carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la

denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico; v) divieto di avvalersi

direttamente o indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della

Stazione Appaltante per I'esecuzione di quanto & stabilito nel presente Contratto e di

servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese di pesatura che

occorressero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di

ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprieta e dei materiali

di rifiuto lasciati dal’Esecutore o da altre ditte o maestranze e completa pulizia

dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprieta

della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lavori,

trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati

dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione delle opere fino al

collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in

consegna dell’'opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il mantenimento

degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e

privati antistanti le opere da eseguire; tra tali oneri sono compresi l'aggottamento
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delle acque che eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero

delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti

dall'azione di agenti atmosferici; € anche compreso l'onere per la protezione dei

marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi

genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.;

ad) oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato Speciale

d’Appalto, ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti a

giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato

al rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comungue a carico

dell'Esecutore in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri

definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; dei campioni prelevati si potra

ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del

Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi pit adatti a garantirne

l'autenticita; su richiesta della Direzione dei Lavori potranno essere sottoposti a

prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e le

apparecchiature che I'Esecutore del Contratto fornira; a tali prove presenziano i

rappresentanti della Stazione Appaltante e I'Esecutore; ae) consentire, prima che

intervenga il collaudo provvisorio o I'emissione del certificato di regolare esecuzione

provvisorio, lI'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione Appaltante,

senza che I'Esecutore abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli

eventuali danni che in conseguenza dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a

proprieta pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione

Appaltante ed il suo personale. Nell'esecuzione dei lavori I'Esecutore dovra tenere

conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque
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meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano

stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.

L’Esecutore si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano

Operativo di Sicurezza di cui all’art. 23 del D.Igs. 50/2016.

Qualora I'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione

Appaltante sara in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le

spese all'Esecutore.

Articolo 11 (Corrispettivo — revisione dei prezzi e nuove voci)

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1,

lettere a), primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall’articolo 29 del

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 28

marzo 2022, n. 25.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal

Prezziario regionale vigente alla data di attivazione delle lavorazioni previste dal

presente contratto, o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi

diversi da quelli previsti dal medesimo, per i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali,

si procedera:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel Prezziario Regionale;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da

nuove regolari analisi.

Le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di

manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formazione del nuovo prezzo.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
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'Esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino

maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico, essi sono

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in fase di Appalto specifico.

Articolo 12 (Obblighi in materia di lavoro dipendente — Clausola sociale DM

Ambiente 11/01/2017)

L’Esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L.

lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’'Esecutore si

obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 105 del

Codice. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni)

'Esecutore si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge,

che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai

dipendenti.

3. L’Esecutore, altresi, ha:

a) 'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nel’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della

Regione, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di

Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento di lavori, ivi

compresa l'iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti
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sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) (da riportare solo laddove l'aggiudicatario, in sede di gara, abbia espressamente

dichiarato la volonta di avvalersi del subappalto) I'obbligo, anche nei confronti del

subappaltatore, di rispondere dellosservanza delle condizioni economiche e

normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi

regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel

Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.

Articolo 13 (Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal

PNRR)

13.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant

Harm” (DNSH)

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente

Contratto Specifico, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi

specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno

2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. Anche per la

violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,

saranno applicate le penali di cui all'articolo xx del Capitolato

13.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari

opportunita

Nel caso in cui I'’Appaltatore occupi, allatto della stipula del presente Contratto

Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a
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cinquanta (50), € obbligato a consegnare a questa Stazione appaltante, entro sei

mesi dalla conclusione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47,

comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” ).

La predetta relazione € trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la

“relazione di genere” di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Appaltatore

stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per

un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e

dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto

obbligo saranno applicate le penali di cui all’articolo XX del Capitolato

Nel caso in cui I'’Appaltatore occupi, allatto della stipula del presente Contratto

Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), & obbligato a

consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto

Specifico, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e

una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la

data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto

dovra essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Anche per la

violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’ articolo XX del

capitolato L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del

presente Contratto Specifico, & obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la

promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4,
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del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, I'’Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento

del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia

necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una

quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni sia destinata alloccupazione

giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali individuate

nel Capitolato all’articolo XX

13.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia

contabile

L’Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono

essere adottati dalla Stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla

Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di

un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le

transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle

risorse del PNRR.

Articolo 14 (Vincoli e penali)

L’Esecutore €& obbligato a comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali

di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e la perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per

la partecipazione alla procedura di gara e necessari per 'esecuzione dei lavori.

22

Finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU”




;
3 i
\“%:-

COMUNE DI CAPOTERRA

Citta Metropolitana di Cagliari

Al’'Esecutore che non comunica a questa Stazione Appaltante quanto previsto

precedentemente, sara applicata la seguente penale:

- escussione del 100% della garanzia definitiva di questo Appalto e risoluzione del

Contratto attuativo nonché del Contratto di Accordo Quadro.

Oltre a quanto citato, la risoluzione del Contratto attuativo, con conseguente

incameramento della cauzione definitiva, € prevista in tutte le ipotesi individuate nel

Capitolato speciale anche se non esplicitamente individuate nel presente contratto e

in tutte le ulteriori ipotesi individuate nel contratto di Accordo Quadro.

Per ogni violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni

oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del Capitolato

speciale d’Appalto, (per il lotto 1) degli impegni dell’Offerta tecnica o delle

prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e nei contratti di Appalto specifico, si

applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura compresa tra minimo 1 per mille

e massimo 5 per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale,

nellambito del minimo e del massimo, & determinata dalla Stazione Appaltante in

relazione alla gravita della violazione o dellinadempimento.

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per il ritardato adempimento

nellesecuzione delle prestazioni, sara applicata una penale giornaliera pari

compresa tra lo 0,6 — 1 per mille del’'ammontare netto contrattuale, da determinare

in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, € non possono comunque

superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

dei singoli contratti attuativi, in ragione dell’art. 50 comma 4 della Legge 108/2021, e

in deroga a quanto previsto all’art.113 bis del Codice.
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La Stazione Appaltante, in conformita a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Igs.

50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre

al decimo dell'importo delle opere non eseguite in conformita a quanto prescritto nel

Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 15 (Subappalto) EVENTUALE

L’Esecutore ha espresso la volonta di ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 105 del

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le seguenti lavorazioni:

1) lavorazioni della categoria XXX, in misura del XXX % dell'importo del Contratto

attuativo tra cui/eccetto le lavorazioni per cui sono richieste specifiche abilitazioni

(DM 37/2008, L 46/1990), cosi come dichiarato in sede di Accordo Quadro/nel

Modello di rinegoziazione;

2) attivita a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53 della L

190/2012, come indicato in sede di Accordo Quadro, in particolare:

a)
b) ecc.
L’esecutore & tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori diversi da quelli

sopraelencati.

Il subappaltatore & tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi

specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del

Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro,

il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

24

Finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU”




;
3 i
\&»i:-

COMUNE DI CAPOTERRA

Citta Metropolitana di Cagliari

superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il

subappaltatore stesso:

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali

minimi (C.A.M.), in particolare quelli di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal

Ministero della Transizione Ecologica.

Articolo 15-bis (Avvalimento) EVENTUALE

L’Esecutore del presente Contratto, in sede di Accordo Quadro, ha dichiarato di

avvalersi dellimpresa , con sede in via n. a

(), P.IVA in quanto in possesso della qualificazione

necessaria (se del caso, dare conto dell’esito negativo dei controlli sul possesso dei

requisiti e della sostituzione dell'impresa ai sensi del comma 3 del citato art. 89). Per

la disciplina dell’avvalimento si fa riferimento all’art.89 del D.Igs. 50/2016 vigente.

Articolo 16 (Ultimazione dei lavori e collaudo)

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna anticipata,

parziale o totale, le opere dopo I'accertamento dell’'ultimazione dei lavori, se questo

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori.

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010

e ss.mm.ii. per i lavori di cui al presente Accordo Quadro viene emesso un certificato

di regolare esecuzione. E’ sempre facolta della Stazione Appaltante, qualora ne

ravvisi la necessita, procedere con I'emissione di un certificato di collaudo, secondo

le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Pertanto

l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, avviene con

I'emissione del predetto certificato, il quale ha carattere prowvisorio. Il certificato

assume carattere definitivo ai due anni dalla sua emissione, decorso tale termine,
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ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione, il certificato di collaudo o di

regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. Salvo quanto disposto dall'art.

1669 del Codice civile, I'Esecutore del Contratto risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima

che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino all'approvazione

esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. Si richiamano

espressamente le disposizioni di cui allart. xx dellallegato Capitolato Speciale

d’Appalto.

E previsto il premio di accelerazione per la consegna anticipata dell’opera appaltata

secondo quanto previsto dall’art. 50 del D.L. 77/2021.

Nello specifico, si prevede che seguito dellapprovazione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione o di verifica di conformita, sara corrisposto un premio

di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al

termine indicato nei documenti contrattuali. Per ogni giorno di anticipo il premio sara

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante

utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce

imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia

conforme alle obbligazioni assunte (da adeguare eventualmente)

Articolo 17 (Patto di Integrita e Codice di Comportamento)

L’Operatore economico aggiudicatario & tenuto al pieno rispetto degli obblighi di

condotta previsti nel Patto di integrita di cui alla Delibera di G.C. n. 84 del 01.01.2016

e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra allegato alla
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Delibera di G.C. n. 205 del 29.12.2021. La violazione degli obblighi derivanti dal

Patto di Integrita e dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione

contrattuale.

Articolo 18 (Definizione delle controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione appaltante e I'Esecutore

derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto Attuativo e/o del

contratto di Accordo Quadro, sara competente in via esclusiva il Foro Cagliari.

Articolo 19(Trattamento dei dati, consenso al trattamento)

| dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e

ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di

attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa sul trattamento

dei dati personali allegata alla documentazione di gara.

Articolo 20 (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L’Operatore economico aggiudicatario, a pena di nullita, assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di CAGLIARI della notizia

dellinadempimento della propria eventuale controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 21 (Impegni assunti in sede di offerta tecnica) (per il lotto 1)

Prima della stipula del presente Contratto attuativo, la Stazione appaltante ha
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verificato e ritenuto soddisfacente la documentazione presentata a dimostrazione

degli impegni assunti in sede di offerta tecnica, (Criterio A sub A.1 — A.2.1 — A2.2—

A.3, Criterio B sub B.1 — B.2; Criterio C sub C.1 — C.2; Criterio Bsub D.1 - D.2 -D.3

— D.4 — D.5), di cui all'art. 18 del contratto di Accordo Quadro, i quali si intendono

integralmente richiamati.

Tali condizioni contrattuali assunte in sede di offerta tecnica, oltre a quelle indicate

nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono vincolanti per I'esecuzione del presente

Contratto attuativo e devono essere mantenute per tutta la durata dell’Accordo

Quadro e del Contratto attuativo. Il venire meno di una delle condizioni sopra

riportate consente alla Stazione Appaltante di arrivare anche alla risoluzione del

Contratto attuativo secondo quanto indicato nel Capitolato speciale.

Articolo 22 (Sottoscrizione del Contratto)

Questo Contratto, € dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto

esclusivamente con firma digitale ed & formato da pagine inclusa la

copertina. Il presente contratto & regolarizzato ai fini dellimposta di bollo mediante

l'apposizione di n. X contrassegni telematici dellimporto di € ,

custodito unitamente alla documentazione di gara. (OPPURE ASSOLTO CON

PAGAMENTO IMPOSTA CON MOD. F23)

Per il Comune di Capoterra — Settore n. 1 Lavori Pubblici:

Ing. Enrico Concas

(firmato digitalmente)

Per I'Operatore economico aggiudicatario I'impresa
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(firmato digitalmente)
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