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TITOLO | — PARTE NORMATIVA
CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

1.0 Oggetto dell’Accordo quadro

L’oggetto dell’appalto & la conclusione di due accordi quadro, uno per lotto, con un solo operatore economico per ciascuno
di questi. L'appalto € cosi strutturato:

1. Lotto 1 - Appalto integrato complesso: affidamento congiunto dei Servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di
un teatro per rappresentazioni musicali, artistiche e culturali, CUP: G41B21003800001;

2. Lotto 2 - lavori di costruzione di un nuovo edificio ad uso scuola primaria in via Europa in sostituzione della
scuola primaria di via 1° Maggio - CUP G41B21011010006.

Sono compresi nell’Accordo quadro i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun
intervento completamente compiuto, secondo le prescrizioni dei Capitolati tecnici e della documentazione di tecnica, del
singolo contratto di Appalto specifico/attuativo dell’Accordo quadro.

L’Accordo quadro ha la finalita di regolamentare il rapporto con:
a) gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro ed il Soggetto attuatore (Comune di Capoterra);
b) gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli Appalti specifici e il soggetto attuatore.

L’ Amministrazione che puo aderire con contratti attuativi dell’Accordo quadro (di seguito “stazione appaltante”) & il
Comune di Capoterra che ha ricevuto finanziamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La procedura sara svolta in tre fasi. La prima in cui la Centrale Regionale di Committenza aggiudichera I’Accordo quadro con
un operatore economico per ciascun lotto.

La seconda, nella quale il soggetto attuatore, stipulera il contratto di Accordo Quadro con un operatore economico per
ciascun lotto.

La terza, nella quale gli Appalti specifici saranno affidati all’'operatore aggiudicatario, applicando il ribasso offerto in sede di
Accordo quadro. La durata degli appalti specifici sara stabilita di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

Il capitolato speciale d’appalto contiene anche le clausole e i vincoli dei finanziamenti PNRR.
Le linee di finanziamento sono:

Lotto 1: Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1;

Lotto 2: Misura 2, Componente 3, Investimento 1.1.

La realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo Quadro dovra, inoltre, essere coerente con i principi e gli
obblighi specifici del PNRR relativamente, tra gli altri, al rispetto:

- delle condizionalita del PNRR, garantendo la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e
con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di riferimento;

- del principio DNSH (Do No Significant Harm), in ottemperanza alle indicazioni contenute nella “Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre

ey
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2021 n. 32, aggiornata con successiva Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, anche con riferimento alle schede di
autovalutazione, nonché dei principi del Tagging climatico e digitale ove applicabili in considerazione delle opere oggetto di
intervento e dei CAM;

- dei principi trasversali, al fine di garantire le pari opportunita con I'applicazione di politiche a tutela della parita di genere
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- delle disposizioni relative alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione dell’intervento stesso.

Sono da ritenersi inclusi nell’Accordo quadro, tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare
completamente ultimate e pronte all’uso tutte le opere degli Contratto Specifici. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a
perfetta Regola d’Arte in assoluta conformita alla quantita indicata nella descrizione dei lavori, negli elaborati grafici di
progetto approvati e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla DL, anche a mezzo di tipi di dettaglio, e
che I’Appaltatore a sua cura e diligenza dovra richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei lavori che verra
definito alla sottoscrizione del Contratto Specifico.

2.0 Ammontare dell'Appalto, classificazione e modalita operative

L'importo complessivo a base di gara & pari a € 6.277.000,00 + IVA. (seimilioniduecetosettantasette/00 euro), compresi
oneri per la sicurezza ed esclusa lva, suddiviso in due lotti prestazionali distinti: Lotto 1 per la conclusione di un appalto
integrato complesso e Lotto 2 per sola esecuzione dei lavori, di importo e categoria come riportato nella tabella seguente:

Tabella n. 1 — Ammontare Appalto

LOTTO ELENCO PRESTAZIONI CPV CATEGORIA E IMPORTO A
CLASSIFICA BASE DI GARA
Servizi di ingegneria e architettura “SIA”, per|71240000-2 | Vedi tabella 2 € 200.000,00
progettazione definitiva, esecutiva e coord. sicurezza in
fase di progettazione.
1 Lavori di costruzione. 45212322-9 | OG1 IV-bis €3.811.000,00
0G 11
Totale Lotto 1 — Appalto integrato complesso | € 4.011.000,00
2 Lavori di costruzione di un nuovo edificio destinato a | 45214210-5 | OG1 lll
scuola primaria. 0S 32
0G 11
Totale Lotto 2 — Esecuzione lavori | € 2.266.000,00

Importo totale base di gara | € 6.277.000,00

Ogni Accordo Quadro avra una durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula, la durata potra essere prorogata qualora non sia
esaurito il plafond relativo al lotto in questione per un massimo di ulteriori 6 mesi.
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2.1 Servizi di Architettura e Ingegneria “SIA” (Lotto 1 — Appalto integrato complesso)

di emarginazione e degrado sociale

La Stazione Appaltante puo richiedere all’Aggiudicatario incaricato del Lotto 1, a seconda del fabbisogno, lo svolgimento
delle prestazioni relative all’appalto integrato sulla base del progetto di Fattibilita Tecnica ed economica, ai sensi dell’art.

48 comma 5 del D.L. 77/2021.

Le prestazioni verranno meglio specificate dalla Stazione Appaltante nell’Appalto specifico, comprenderanno:

i. Progettazione definitiva, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 7, nonché 23, co. 3, e
216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 24, co. 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ii. Progettazione esecutiva, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3, e
216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il progetto esecutivo deve essere svolto in conformita ai principi espressi dall’articolo 23, co. 1 e 8, del Codice dei

Contratti e dall’articolo 33, del Regolamento.

iii. L'attivita di coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione deve essere svolta in conformita a quanto
previsto all’articolo 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e dovra comprendere, pertanto, la redazione del “Piano di
sicurezza e coordinamento”, gia previsto all’articolo 39 del Regolamento, la predisposizione del “Fascicolo
adattato alle caratteristiche dell’opera”, nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal co. 1

dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tabella n. 2 - Oggetto del Lotto 1 — Componente SIA

CATEGORIA
GRADO DI
DESTINAZIONE FUNZIONALE ID OPERE o INCIDENZA
COMPLESSITA
IDENTIFICAZIONE OPERE

EDILIZIA —Cultura, Vita sociale, Sport, Culto E.13 1,20 PRIMARIA
STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.01 0,70 SECONDARIA
IMPIANTI — Impianti meccanici a fluido a servizio delle 1A.01 0,75 SECONDARIA
costruzioni
IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle 1A.02 0,85 SECONDARIA
costruzioni
IMPIANTI — Impianti elettrici e speciali a servizio delle 1A.03 1,15 SECONDARIA
costruzioni

2.1.1  Gruppo dilavoro

Lo svolgimento delle attivita di SIA oggetto dell’Accordo Quadro — Lotto 1, dovra essere garantito dal Gruppo di Lavoro
indicato dall’Appaltatore, costituito dalle figure che sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti

prestazioni.
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GRUPPO DI LAVORO

FIGURA RICHIESTA

Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura professionale di

1 Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”;

1 Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA E.13 rappresentato da una figura professionale di
Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”;
Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE S.01 rappresentato da una figura professionale di
Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”;

1 Responsabile della progettazione per le categorie IMPIANTI ELETTRICI e MECCANICI 1A.01, 1A.02 e 1A.03,

rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”;

Responsabile della progettazione di prevenzione incendi ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151
1 E’ richiesta l'iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. Igs. 139 del 8 marzo 2006
come professionista antincendio.

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione

E’ richiesta I'abilitazione di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV del d.Lgs 81/08 e s.m.i.

1 | (I tecnici in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dovranno dimostrare di aver
conseguito almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza
del bando.)

Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.), rappresentato da una figura professionale laureata
abilitata da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritta all’albo professionale.

| Progettisti Indicati dovranno essere nominativamente dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto
dal Disciplinare di gara.

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, I'operatore economico deve indicare la persona fisica,
con qualifica di Architetto/Ingegnere, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Si specifica che la precedente tabella individua solo qualitativamente le unita stimate, in termini di figure professionali, per
lo svolgimento delle prestazioni richieste.

E possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di piu prestazioni specialistiche, cosi

come e possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, piu soggetti responsabili.

Potra essere richieste per la sottoscrizione del Contratto Specifico, a titolo esemplificativo, anche la seguente qualifica
professionale: - tecnico acustico, in possesso dell’iscrizione all’elenco del MITE di cui all’articolo 21 del D.L.gs. n. 42/17,
per la redazione della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della 26 ottobre 1995, n. 447;

Si precisa che, per tutti i casi sopra indicati, potra trovare applicazione I’articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti e,

pertanto, il rapporto con i soggetti incaricati di svolgere dette prestazioni e |'operatore economico concorrente puo

configurarsi quale consulenza anche occasionalmente stabilita per dare esecuzione alle prestazioni oggetto dell’Accordo

Quadro.

E facoltd della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita svolta, I'idoneita
professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti.
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A tal fine, I’Appaltatore sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante
e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della
valutazione dell'idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti
norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira grave
inadempimento contrattuale dell’Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta della Stazione
appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto Specifico.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, I’Appaltatore ha facolta di modificare la
composizione del Gruppo di lavoro indicato in sede di stipula del Contratto Specifico. In caso di modifiche non autorizzate
dalla Stazione Appaltante, alla stessa é riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto Specifico/Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla
rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la
sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza I’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante medesima.

La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, cosi come
I'inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

2.1.2  Attivita di progettazione
L’'Appaltatore e obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che
dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del
progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della
responsabilita progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione
e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

Nello svolgimento delle attivita progettuali I’Appaltatore dovra coordinarsi costantemente con il RUP secondo le
specifiche modalita previste dal presente Capitolato normativo e dal Contratto Specifico.

Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprieta della Stazione Appaltante che potra quindi utilizzarli in maniera
piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata nel relativo
Contratto attuativo.

L'Appaltatore & obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilita (da parte del Responsabile dell’integrazione
delle prestazioni specialistiche per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva
competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni
previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale
che successivamente.

Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall’Appaltatore nel corso
della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione
dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.
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L’Appaltatore dovra recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di
controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali
compensi. In particolare, I’Appaltatore dovra recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni
apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima
dell’approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto
esecutivo, senza percio sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.

L’'Appaltatore dovra predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al
rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovra prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante
garantendo, altresi, la propria presenza nelle conferenze di servizi all’'uopo indette.

L'Appaltatore dovra inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle
autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati e personalmente
responsabili, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle
integrazioni delle prestazioni specialistiche per I'assunzione della piena e incondizionata responsabilita.

Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, I’Appaltatore dovra far riferimento, ove possibile al
Prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna il prezziario regionale in vigore al momento dell’evento.

Si precisa che gli Aggiudicatari dovranno eseguire tutte le opere oggetto del Contratto Specifico, le quali saranno
contabilizzate in base ai prezzari in vigore al momento della stipula del Contratto Specifico, ridotti del ribasso percentuale
offerto in sede di gara di Accordo Quadro, rispettivamente per i SIA e per i lavori.

2.1.2.1 Progettazione definitiva

La progettazione definitiva dovra essere redatta secondo le prescrizioni e i contenuti minimi indicati nell’art. 23 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 s.m.i, nonché secondo tutte le leggi e le norme di settore, la regola dell’arte. Quando
dichiarato in sede di gara, gli elaborati progettuali potranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building
Information Modeling (BIM) conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. MIT n. 560/2017 e dal Capitolato
Speciale d’Appalto specifico, in modo da permettere I'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle
interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita — dalla progettazione e documentazione, alla
costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

La progettazione dovra essere redatta in maniera integrata considerando tutte le discipline (architettura, strutturale,
ambientale, paesaggistica, acustica, criteri ambientali minimi CAM, energetica, requisiti minimi, edifici ad energia quasi
zero, impiantistica, sismica, geologica, geotecnica, razionalizzazione degli spazi in uso alle p.a. anche in termini di
mq/addetto ecc.).

Il finanziamento di cui al Lotto 1, secondo la guida operativa per il rispetto del principio “DNSH”, allegata alla Circolare
del 30 dicembre 2021 n. 32, ricade nel regime 2, dovranno essere eseguite tutte le verifiche e rilievi necessari alla
dimostrazione del rispetto del suddetto principio. Le verifiche verranno suddivise in ex-ante, da attuarsi in fase di
progettazione dell’opera, e in ex-post durante I'esecuzione dei lavori e report finale alla conclusione dei lavori, secondo
le checklist relative alle schede di controllo del principio DNSH relativo all'intervento specifico e lavorazioni che si
attueranno durante la realizzazione dell’'opera.
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Il progetto definitivo dovra individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale e i lavori da realizzare, con
riferimento alle indicazioni fornite nel Progetto di Fattibilita Tecnico Economica e agli esiti delle attivita preliminari.

Gli eventuali elaborati gia prodotti nella fase delle attivita preliminari alla progettazione dovranno comunque essere
ricompresi nella progettazione definitiva e, se del caso, opportunamente aggiornati.

2.1.2.2 Progettazione esecutiva

| contenuti minimi del progetto esecutivo sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

La progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dall’articolo 23, co. 1, del Codice dei Contratti, e
dall’articolo 15, co. 1, del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al presente Capitolato speciale — parte
normativa ed al successivo Capitolato speciale — parte attuativa, alla documentazione fornita dalla Stazione Appaltante,
nonché nell’offerta presentata. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da
utilizzare e le modalita tecnico esecutive degli interventi ed e elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate
campionature di intervento, giustificate dall'unicita dell'intervento conservativo. |l progetto esecutivo contiene anche un
Piano di monitoraggio e manutenzione.

Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, cosi come
disposto dall’articolo 23, co. 3, del Codice dei Contratti. Ove nelle more dell’esecuzione del presente appalto venga
adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre
livelli progettuali, andra comunque verificata e garantita la conformita degli elaborati progettuali a quest’ultimo atto
regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute
all'interno delle Condizioni Generali e della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.

L’Appaltatore dovra garantire la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L’attivita dovra essere improntata ai
principi di sostenibilita ambientale e nel rispetto, tra I'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilita,
miglioramento del rendimento energetico, durabilita dei materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi,
compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

2.1.3 Coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori di cui al Lotto 1.
Le funzioni di CSP sono regolate dagli articoli 90, co. 3 e 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall’articolo 39 del Regolamento,
con |'obbligo per I'Appaltatore di uniformare la propria attivita ad eventuali nuove normative e regolamenti che
insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. In particolare, I’Appaltatore dovra predisporre il “Piano di sicurezza e di
coordinamento” e il “Fascicolo tecnico dell'opera”, nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di
progettazione.
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Le eventuali interferenze delle lavorazioni dovranno essere gestite nell’ambito della Piano di Sicurezza e Coordinamento,
al fine di eliminare e/o ridurre al minimo gli eventuali rischi interferenziali.

2.2 Esecuzione dei lavori (Lotto 1 e 2).

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.

La descrizione delle lavorazioni e 'ammontare stimato per ciascun lotto sono indicati nelle tabelle seguenti.

Tabella n. 3 —-Lotto 1 — Componente Lavori

CATEGORI QUALIFI INDICAZIONI SPECIALI
CAZIONE
LAVORAZIO AdPR. | CLASSIFIC | o0~ IMPORTO Al FINI DELLA GARA
NI 207/201 A LAVORI
07/ 010 TORIA o
STLE (SI/NO) PREVALENTE O SUBAP-
SCORPORABILE PALTABILE(%)
Edifici civili e e
difici civili 0G1 IV-bis sl 76,49% | 2.914.900,00 € P Nei limiti di
industriali legge
Impianti o A,
mpiant 0G11 Il S| 2351% | 896.100,00 € s Nei limiti di
tecnologici legge
Totali 3.811.000,00 €

Tabella n. 4 —Lotto 2 - Sola esecuzione Lavori

QUALIFI INDICAZIONI SPECIALI
el CAZIONE Al FINI DELLA GARA
LAVORAZIO | Ad.P.R. | CLASSIFIC | ~ o IMPORTO
NI 207/2010 A LAVORI
s.m.i b PREVALENTE O
o (sI/NO) SCORPORABIL SUBAP-
: PALTABILE(%)
Edifici civili e i limiti di
difici civili 0G1 mn i 41,00% | 927.000,00 € P Nei limiti di
industriali legge
Strutture in S| i limiti di
0s32 I 30,00% | 679.800,00 € s Nei limiti di
legno legge
Impianti Sl S
Pl / . 0611 I 29.00% 659.200,00 € S Nei limiti di
tecnologici legge
Totali 2.266.000,00 €

L’'incidenza della manodopera, verra comunicata sulla base dell’Appalto specifico, & diversa per ciascun Lotto. In particolare:

Lotto 1: 30%
¢
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La quantificazione specifica dei costi della manodopera, cosi come per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sara
comunicata dalla stazione appaltante in sede di contratto attuativo (appalto specifico).

Nell’offerta dell’Accordo quadro, I'operatore economico dovra inserire i propri costi della manodopera quantificandoli, sulla
base delle percentuali sopra individuate, sul plafond del lotto al quale & stato invitato.

Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, gli Operatori economici aggiudicatari si impegnano ad assumere le prestazioni
che successivamente saranno loro richieste con la stipulazione dei contratti attuativi, entro il limite massimo di importo di
ciascun lotto, per il periodo di validita dell’Accordo predetto ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.

I lavori di realizzazione, in uso al Comune di Capoterra, con annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne,
e potranno riguardare opere edili, impiantistiche e strutturali, compresi nella categoria 0G1, 0G11, 0S32 a seconda del
Contratto attuativo, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

@

indagini delle strutture
scavi e reinterri
pali e diaframmi
demolizioni-rimozioni-trasporti
opere provvisionali
conglomerati-acciai-casseformi
solai-sottofondi-vespai-massetti
tetti, manti di copertura e lattoniere
opere murarie
impermeabilizzazioni
opere di protezione termica e acustica
intonaci
controsoffitti / pareti divisorie
pavimenti e rivestimenti
opere in pietra da taglio
opere da falegname e infissi in pvc
opere in ferro e alluminio
opere di restauro
facciate continue e facciate ventilate
opere in vetro e vetrocemento
opere da pittore
consolidamenti
sistemazioni esterne, viabilita e parcheggi di pertinenza degli edifici
reti di adduzione, distribuzione, raccolta e scarico acque
sistemazione aree esterne e a verde

impianti elettrici
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27) impianti televisivi, citofonici e segnalazione
28) impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissioni dati
29) gruppi statici e batterie
30) impianti di protezione
31) equipotenzialita’ ed impianti di terra
32) lavori e forniture complementari alle opere elettriche
33) sistemi per automazione di edifici
34) cabine ditrasformazione
35) gruppi elettrogeni
36) apparecchiature per impianti antintrusione
37) impianti tecnologici e speciali
38) impianti di riscaldamento e condizionamento
39) impianti idrico sanitari
40) impianti elevatori
41) opere di prevenzione incendi
42) tariffe e trasporti per conto terzi e movimentazione arredi

43) Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere I'edificio o di parte di esso agibile e rispondente ai requisiti
igienici e funzionali e per I'abbattimento delle barriere architettoniche.

44) Sgombero e pulizia delle aree di pertinenza dell’edificio o di parte di esso;

Il costo della manodopera, in particolare, sara quello desumibile, per le prestazioni professionali dei SIA, dal calcolo dei
corrispettivi ai sensi del D.M. n, 49/2018 Allegato all’Appalto specifico; per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal
Prezzario regionale, ovvero dal Calcolo dell’'Incidenza della manodopera per le lavorazioni non presenti nel Prezziario
regionale.

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici
dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti
dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza
e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del
pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

L’esecuzione dei lavori sara sempre effettuata secondo le regole dell’arte e in conformita con quanto disposto nel presente
Capitolato per i “Criteri ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, DM 11 ottobre 2017 e DM 23 giugno 2022, allegato, cosi come integrati
nei documenti tecnici degli appalti specifici. L’'Esecutore dovra conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi, dovra inoltre adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati
ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo quadro. Le categorie edilizie di intervento sono lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria come definite all’art. 3 del D.lgs. 380/2001.

Le modalita operative, individuate per i singoli appalti specifici, sono schematizzabili come di seguito:

Intervento specifico, segnalato tramite Rdl, da effettuare secondo le tempistiche e modalita indicate dalla
éﬂ” Pag. 14 di 54
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Stazione appaltante nei singoli contratti specifici.

La descrizione dettagliata delle lavorazioni, le relative specifiche tecniche e le modalita esecutive, saranno specificate dalla
Stazione appaltante alla pubblicazione degli appalti specifici.

3. Criteri di aggiudicazione dell’appalto di Accordo Quadro

3.1 Lotto 1 — Appalto Integrato complesso

L’Accordo Quadro — Lotto 1, sara aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di
valutazione e le modalita di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sara dato dalla somma tra il punteggio conseguito per I'offerta tecnica ed il punteggio conseguito
per I'offerta economica dell’appalto.

Il punteggio massimo complessivo & pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1 OFFERTA TECNICA 90
2 OFFERTA ECONOMICA 10
TOTALE 100

Ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, I’offerta tecnica & valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati
nel Disciplinare di Gara e nell’elaborato “criteri valutazione Lotto 1”.

3.2 Lotto 2 — Sola esecuzione.

L’Accordo Quadro — Lotto 2, sara aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 4, del Codice
dei Contratti, mediante il massimo ribasso sull'importo complessivo dei lavori pari ad € 2.266.000,00, compresi oneri per la
sicurezza e al netto dell'IVA.

4. Disposizioni generali di entrambi gli Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione di ognuno dei contratti di Accordo quadro I'Operatore economico aggiudicatario si impegna ad
eseguire i Servizi / lavori che saranno affidati con gli Appalti specifici. La stazione appaltante per la quantificazione dei costi
delle lavorazioni utilizza il prezzario della Regione Sardegna di cui alla Delib. G.R. n. 19/23 del 21.06.2022 pubblicato nel sito
della regione al seguente link https://www.regione.sardegna.it/prezzario/2022 o sue eventuali e successive revisioni
intervenute al momento dell’indizione dell’appalto specifico.

Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel Prezzario Regionale vigente al momento
dell’appalto specifico, si fara riferimento a analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti
e noli, elaborate dalla Stazione appaltante, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo
quadro, e stabilite in esito ad un verbale di concordamento.

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lettere a), primo periodo, del Codice,
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secondo quanto disposto dall’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge
28 marzo 2022, n. 25. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra
richiamata o successive modifiche che dovessero intervenire.

La sottoscrizione del contratto di Appalto specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente
Accordo quadro nonché degli Elementi caratterizzanti che attengono all’esecuzione dell’Appalto specifico.

La sottoscrizione del contratto di Appalto specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle prestazioni e dei lavori oggetto
di ciascun Appalto Specifico.

5. Oggetto e condizioni degli appalti specifici.

Oggetto degli Appalti specifici basati sull’Accordo quadro potranno essere, in ragione di quanto specificato dalla Stazione
appaltante, le prestazioni di cui al precedente art. 2.

Gli Operatori economici aggiudicatari di ognuno degli Accordo quadro, sono vincolati a sottoscrivere gli eventuali contratti
di Appalto specifici, al netto del ribasso percentuale da ciascuno di essi, offerto in sede di partecipazione all’Accordo Quadro,
ossia I'importo che costituisce il plafond del lotto. Al momento della richiesta di informazioni (Rdl) per I'affidamento del
singolo contratto attuativo, I'operatore economico prendera visione degli elaborati predisposti dalla Stazione appaltante e
sottoscrivera il contratto attuativo previa consegna dei documenti propedeutici richiesti dalla Stazione appaltante. La
Stazione appaltante potra prevedere anche il sopralluogo nelle aree oggetto d’intervento, per verificare dello stato dei
luoghi alla presenza di personale incaricato dall’Amministrazione. L’Appaltatore non potra eccepire durante |'esecuzione
degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da
altre norme del presente Capitolato). L'assenza della presa visione, ove prevista, dello stato dei luoghi, sara equiparata ad
un rifiuto di eseguire l'intervento, che stante la contrarieta ad una norma imperativa, deve essere qualificato come
ingiustificato.

L’Appaltatore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei
lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di occupanti.

6. Modalita di stipulazione del contratto degli appalti specifici.

Il contratto attuativo sara stipulato a “corpo” ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd), del Codice, secondo quanto indicato nei
documenti di gara degli Appalti specifici.

L'importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di Accordo
quadro, dedotti gli oneri della sicurezza, anch’essi quantificati sulla base del Prezzario regionale di riferimento.

L'importo a base d’asta & soggetto al regime fiscale dell’'IVA.

CAPO 2 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI | SINGOLI ACCORDO QUADRO

7. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, del bando di
gara e del disciplinare deve essere fatta secondo le regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti,
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tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale.

Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto saranno risolti attraverso il criterio della prevalenza
gerarchica del disciplinare di gara rispetto al capitolato speciale.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro € stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle di
maggior dettaglio.

Successivamente alla stipula del contratto e allo stesso che si fara riferimento ai fini dell’individuazione degli obblighi
dell’Appaltatore, considerato che in tale fase il contenuto del bando deve ritenersi definitivamente superato per effetti
dell’esaurimento della sua funzione.

8. Principio del “DNSH”.

Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto — parte normativa, devono soddisfare il
principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH
che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

Il principio del DNSH ¢ stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello
stesso rappresenta fattore determinate per |'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle
risorse alla transizione ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita economiche (NACE) che contribuiscono
in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a
nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attivita economica puo arrecare un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. all’adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del
clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale
ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle
acque marine;

4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze
significative nell’'uso dei materiali o nell’'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non
rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o pil fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in
termini di durabilita, riparabilita, possibilita di miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita dei prodotti; comporta
un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione
dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di
sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

6. alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona
condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie,
comprese quelli di interesse per I'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021)
per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

4 ~ .
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L'appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.
La guida operativa si compone di:

. mappatura delle misure del PNRR — consiste nell’identificazione della missione e della componente e
nell’individuazione delle attivita economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura
di investimento o riforma;

. schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento —
contengono l'autovalutazione riguardo I'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi
ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;

. schede tecniche relative a ciascun settore di intervento — forniscono una sintesi delle informazioni operative e
normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;

. Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in
itinire individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

La Stazione Appaltante, in qualita di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e
indicazioni negli atti di gara - qui da intedersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli
DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

L'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati

all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potra essere oggetto di verifica da parte
della Stazione Appaltante.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui
all’art. 16.

9. Documenti che fanno parte del contratto di Accordo quadro.
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro, tra gli altri, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto parte amministrativa redatto nel rispetto del decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti dell’ANAC);

b) Tabelle per i corrispettivi dei servizi di progettazione, di cui al D.M. del 17 giugno 2016;
c) il Prezzario Regionale delle Opere pubbliche Regione Sardegna 2022”, approvato con Delibera G.R. n. 19/23 del

21.06.2022;

d) il Patto di Integrita approvato con Del. G.C. n. 84-2016, disponibile sul sito internet istituzionale della Stazione
Appaltante, al seguente link:
https://www.comune.capoterra.ca.it/attachments/article/6449/07 Patto di integrita.pdf;

e) il Codice di comportamento integrativo approvato con Del. G.C. n. 205 del 29.12.2021 disponibile sul sito internet
istituzionale della Stazione Appaltante, al seguente link:

https://www.comune.capoterra.ca.it/attachments/article/5789/codice_comportamento_integrativo_anno 2021
Capote%20(1).pdf;

f) la garanzia definitiva;

g) il Bando di gara, il Disciplinare con i suoi allegati;
h)  I'offerta economica presentata in sede di Accordo quadro.
i) I'offerta tecnica nel caso del Lotto 1.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici.
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10. Disposizioni particolari per i SIA.

L’Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprieta intellettuale, a decorrere dalla
data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. Per effetto del pagamento del corrispettivo d’appalto ai sensi del
precedente articolo 2, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e
sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa all’intervento e dei singoli elaborati che lo
compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in
occasione dello svolgimento delle attivita oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle
attivita affidate in virtu del contratto attuativo, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque
genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.

L’Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprieta della Stazione
Appaltante.

L’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere
tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per I'esecuzione dell’Appalto.

L’Appaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumera le misure e
cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

L'incarico & affidato ed accettato con |'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.

La responsabilita delle attivita e affidata al RUP dell’Appalto specifico che sara considerato dalla Stazione Appaltante quale
referente cui rivolgersi relativamente all’espletamento dei predetti servizi. Le funzioni di coordinamento, direzione e
controllo tecnico — contabile dell’esecuzione del contratto sono affidate allo stesso RUP.

L’Appaltatore dovra garantire la massima disponibilita per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli incarichi
affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede.

L’Appaltatore, in ogni caso, siimpegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere
intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere
d’ingegno, le creazioni intellettuali e I'altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per
qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

11. Fallimento e altre vicende soggettive dell’Appaltatore

In fase di appalto specifico la Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, chiedono
alla Stazione Appaltante, I'applicazione dell’articolo 110 del Codice degli appalti.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, I’Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con
apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. In tale ipotesi la stazione appaltante da immediata
comunicazione alla CRC che provvedera alla verifica dei requisiti del nuovo soggetto e, in caso di esito positivo, comunica il
nulla osta alla Stazione appaltante titolare del contratto attuativo.

Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, di Accordo quadro o specifico, devono essere comunicate
tempestivamente all’Amministrazione mediante I'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono
contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata
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produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo,
senza diritto per I'’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

12. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio
Nel contratto, I’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto.

L'appaltatore dovra costantemente presenziare ai servizi/lavori personalmente o mediante un suo rappresentante; la
responsabilita di quanto accade nell’area di cantiere &€ sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i servizi/lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei
requisiti di idoneita tecnica e morale, alla quale deve conferire le facolta necessarie per |’esecuzione dei lavori, restando
sempre, I’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto
pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione
Lavori. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto
di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al
suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico sostituito dovra comunque possedere una professionalita equipollente o superiore a quanto offerto in
sede di offerta tecnica dall’Appaltatore.

13. Consegna e inizio prestazioni

13.1 Avvio dell’esecuzione per i SIA.

L'avvio dell’esecuzione della prestazione & disciplinato dall’articolo 19 del DM n. 49/2018 e ha inizio, dopo la stipula del
Contratto Attuativo, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attivita.

Il RUP, dopo che il contratto e divenuto efficace, da avvio all’esecuzione delle prestazioni, fornendo all’Appaltatore tutte le
istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle
prestazioni, apposito verbale (“verbale di avvio dell’esecuzione”) firmato anche dall’Appaltatore.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’esecuzione del contratto, anche nelle more della
stipulazione formale del Contratto Attuativo o dell’Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall’articolo 8, co. 1, lettera
a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall’articolo 51, co. 1, lettera f), del successivo decreto-legge n.
77/2021, e dell’articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui
I'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara, nei confronti dell’Aggiudicatario abbia dato esito
negativo. In tal caso il RUP o il DEC, se nominato indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che I’Appaltatore
deve immediatamente eseguire.

Se nel giorno fissato e comunicato, I’Appaltatore non procede all’avvio della prestazione, la Stazione Appaltante ha facolta
di risolvere il Contratto Attuativo e diincamerare la cauzione definitiva, altrimenti il RUP fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla
prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione Appaltante non stipulare o risolvere il
Contratto Attuativo ed incamerare la cauzione, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del
contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore.

Il termine per |'ultimazione delle prestazioni & stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto Attuativo in giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attivita e relativo cronoprogramma.
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13.2 Consegna e inizio dell’esecuzione dei lavori — Lotto 1 e 2.

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto, ovvero dopo
I’aggiudicazione in caso di urgenza, in conformita a quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.Igs. n. 50/2016, redigendo
apposito verbale firmato anche dall’Appaltatore, dalla cui data di sottoscrizione decorre utilmente il termine per il
compimento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 8, co. 1, del D.L. 76/2020 (come poi modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021), fino alla data del 30 giugno
2023 e sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80
del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d’opera, occorra procedere in piu luoghi e in
piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Nell’ipotesi in cui il Direttore dei Lavori, autorizzato dal RUP, provveda alla consegna d’urgenza il verbale indica, oltre a
quanto previsto all’art. 5, comma 8, del DM n. 49/2018, anche le lavorazioni che I’Appaltatore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali. Ad intervenuta stipula del contratto, il Direttore dei Lavori revoca le eventuali
limitazioni. In caso di mancata stipula del contratto, il Direttore dei Lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato
dall’Esecutore ai fini del rimborso delle relative spese. Nel periodo di operativita dell’Accordo quadro verranno individuate
dalle Stazioni appaltanti, per ogni singolo intervento, nell’ambito dei contratti di Appalto specifici, le tempistiche per lo
svolgimento dei lavori.

Qualora I'Esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la consegna, la
Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa imputabile alla Stazione appaltante, legittima I’Appaltatore a chiedere il recesso
dal contratto. L'Amministrazione puo respingere I'istanza di recesso nei seguenti casi:

-se il ritardo & dovuto a causa di forza maggiore;
-se il ritardo & dovuto a causa a Lei non imputabile.

L’accoglimento dell’istanza di recesso dell’Appaltatore comporta il diritto di costui al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, nei seguenti limiti percentuali da applicarsi all'importo netto contrattuale:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro.

Tali ulteriori spese possono essere di vario genere che I'appaltatore ha sostenuto in vista della consegna dei lavori come
studi particolari, consulenze o commissionato materiali, macchinari ed attrezzature.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, se richiesto dalla DL in accordo con il RUP, I'Appaltatore presentera alla Direzione
dei lavori, laddove richiesto, una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 1, lettera f) del DM.
49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con I'offerta tecnica
presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori, d'intesa con la Stazione appaltante, comunichera
all'Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito |'approvazione,
I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive
che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il
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programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.
La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo modifiche al

programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od
ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell'Appaltatore, il programma
dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle
scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita
ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione il DM n. 49/2018.

14. Modalita di svolgimento dei servizi di progettazione di cui al Lotto 1.

La progettazione dovra essere svolta secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite
del RUP e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui I'intervento & soggetto, qualora
non ancora ottenuti. Tale percorso integrato seguira tutto I'iter della progettazione, dall’avvio fino alla fase conclusiva e
riguardera la valutazione e I'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che cio
comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di
partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o I'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o
di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

I servizi di progettazione potranno essere svolti presso la sede dei Progettisti Indicati, fatta eccezione per le eventuali attivita
di campo. Ad ogni modo, i Progettisti Indicati, per conto dell’Appaltatore dovra garantire tutti i sopralluoghi, gli incontri e
gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.

L’Appaltatore pud avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, I'attivita dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta
e personale responsabilita dell’Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che
I'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al
presente Capitolato speciale d’appalto — parte normativa, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra
I’Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il RUP pud, in ogni momento, chiedere all’Appaltatore, I'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti
collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico
dell’Appaltatore.

| contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nelle presenti Capitolato,
nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzera
all’Appaltatore prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

L’avvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun
compenso verra riconosciuto per attivita svolte dall’Appaltatore di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della
Stazione Appaltante.

Nello svolgimento delle attivita da progettare e coordinare particolare cura ed attenzione dovra essere posta nei confronti
di tutte le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti alla
salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all’articolo 26 del Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
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La progettazione nell’ottica di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra
i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilita ambientale.
Il progetto dovra quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo
delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

* |la massima manutenibilita;

* il miglioramento del rendimento energetico;

* al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;

* |la durabilita dei materiali e dei componenti;

* la sostituibilita degli elementi;

* la compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali;

* I'agevole controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

Le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della
Transizione Ecologica 23 giugno 2022 n. 256.

Ed infine, in quanto trattasi di finanziamento PNRR, (Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1), dovra rispettare il principio
DNSH (Do No Significant Harm), in ottemperanza alle indicazioni contenute nella “Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, aggiornata
con successiva Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, anche con riferimento alle schede di autovalutazione.
L’intervento specifico ricade nel regime 2, andranno rispettati i dettami e le procedure di verifica ex ante ed ex post delle
schede 1, 2 e 5 riportate nella guida operativa suddetta.
Gli elementi di novita derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:
e L’obbligo di adottare per i nuovi edifici, ricadenti in Investimenti per il quale non e stato previsto un contributo
sostanziale, di adottare requisiti NZEB (Nearly Zero Energy Building);
e La verifica dell’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;
e L'adozione di apparecchiature per [I'erogazione dell’'acqua che garantiscono il risparmio idrico
(http://www.europeanwaterlabel.eu/);
e Per aree superiori a 1.000 mq I'obbligo di svolgere una caratterizzazione del sito ai sensi del D.Lgs.152/2006;
e Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi derivanti da materiale da demolizione e costruzione (calcolato rispetto al
loro peso totale) prodotti durante le attivita di costruzione e demolizione sia inviato a recupero;
e In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovra essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione
equivalente e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate tutte le
misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es. la valutazione di incidenza, la valutazione di
conformita rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc..

14.1 Verifica periodica dell’avanzamento della progettazione.
La Stazione Appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricata,
ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento
delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza I’Appaltatore possa avanzare pretese
di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
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L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita
in ogni caso |’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto, anche successivamente
all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita
esercitata dall’Appaltatore, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di
tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I'attivita alle
suddette prescrizioni contrattuali.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Stazione
Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

La Stazione Appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere I'approfondimento di taluni
aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal
Professionista, dovendo, in tal caso, quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione
alcuna.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il RUP o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche
circa I'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per
iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti,
che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che I’Appaltatore né il progettista possano opporre
rifiuto e eccezioni di sorta.

L'Appaltatore e tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP al fine di:

¢ consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

¢ identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

¢ identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche e/o
amministrative, pareri e quant’altro eventualmente necessario rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

e agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto continuo al
RUP.

Il RUP potra disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a
particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

L’Appaltatore e tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante al fine di fornire le necessarie spiegazioni
in merito al progetto elaborato.

L’Appaltatore ¢ inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante per I'acquisizione dei pareri da
parte di tutti gli enti di controllo.

L’Appaltatore & obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento
delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o
razionalizzazione.

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, con riferimento alle modalita di
esecuzione delle attivita di progettazione, il Contratto Attuativo potra prevedere:
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¢ il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione al fine di: identificare tempestivamente le
possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive;
acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del
progettista;

e la verifica delle disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante per agevolare la
redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo”, assicurando un continuo confronto con il
professionista;

® 'obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica,
laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verra indicato dal RUP, alla presenza di quest’ultimo
o del/dei referente/i tecnico/i all’uopo indicato/i.

In occasione di tali incontri l'incaricato dovra produrre la documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico
e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto
avanzamento delle attivita progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e/o finale.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte
del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza piu ravvicinata degliincontri o I'esecuzione di specifici
incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare
incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione di che trattasi.

In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestivita.

| termini per I'esecuzione delle prestazioni previsti dal Contratto Attuativo saranno interrotti solo con atto scritto motivato
da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa
o regolamentare vigente o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il
termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere
all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

14.2 Attivita di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 co.6 del Codice.

La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti.

Restano a carico dell’Appaltatore, senza nessun onere per la Stazione Appaltante, tutte le modifiche che si renderanno
necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

Le attivita di verifica avranno luogo ai sensi dell’articolo 26, co. 6, del Codice dei Contratti, in contraddittorio con il
progettista e saranno finalizzate all’accertamento:

a) della completezza della progettazione;

b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) deipresupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f)  della possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) dellasicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
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h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) della manutenibilita delle opere, ove richiesta.

L’Appaltatore prende atto ed accetta che il verificatore, in relazione al punto f) di cui al comma precedente, potra valutare,
al fine di individuare tutte le soluzioni operative di cantiere che possano consentire una riduzione delle tempistiche di
esecuzione dei lavori, se modificare in riduzione le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione
progettuale. A tal fine, I’Appaltatore si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attivita di verifica, il verificatore incaricato
dovesse indicare alla Stazione Appaltante di dover procedere una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle
prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale oggetto di verifica, a
procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore.

14.3 Approvazione delle fasi progettuali.
Entro 5 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, il RUP indice la conferenza di servizi di cui alla Legge 7 agosto
1990, n. 241, ai fini dell’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso per I'approvazione del progetto.
Il RUP, ai sensidel c. 2 dell’art. 48 del D.L. 77/2021, valida ed approva con propria determinazione adeguatamente motivata
ciascuna fase progettuale.
L’avvenuta approvazione del progetto sara comunicata in forma scritta all’Appaltatore da parte del RUP.
E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
L’approvazione non comporta accettazione e non esime I’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita.
L’Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione
Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorita di controllo e
soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali
approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

14. Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori e programma dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in sede
di contratto attuativo e alla eventuale documentazione tecnica della Stazione appaltante, le tempistiche per lo svolgimento
dei lavori.

Ogni Contratto attuativo verra stipulato sulla base della eventuale documentazione tecnica approvata dalla Stazione
appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatta in coerenza
alla complessita degli interventi da effettuare.

L'Esecutore e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguirli attenendosi al programma
operativo di esecuzione, se redatto, e in ogni caso alle disposizioni della Stazione appaltante in modo da darli
completamente ultimati secondo le tempistiche richieste, eventualmente prorogate in relazione a quanto disposto dal
presente Capitolato.

La Stazione appaltante, per ogni appalto specifico, nominera un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei
Lavori e, se del caso, un Coordinatore per la Sicurezza e un organo di collaudo, oltre a ulteriori figure che potrebbero rendersi
necessarie per I'esecuzione ( supporto al RUP, direttori operativi, etc).

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, aggiornera nel rispetto delle previsioni temporali progettuali il cronoprogramma
esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta
organizzazione dei lavori.
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15. Sospensioni e proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola d’arte,
e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si procedera ai sensi dell'art. 107 del D.Igs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 del DM n. 49/2018.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la
Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell’esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione del Contratto di appalto specifico, la
Stazione Appaltante e tenuta a darne comunicazione alla Centrale di Committenza per la valutazione circa la sussistenza dei
presupposti per la risoluzione contrattuale anche dell’Accordo quadro.

16. Penali e premio di accelerazione

Fatti salvi i casi specifici di cui ai successivi punti, per ogni violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle
prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del Capitolato speciale d’Appalto, degli
impegni dell’Offerta tecnica o delle prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e nei contratti di Appalto specifico, si applica
una penale pecuniaria forfetaria nella misura compresa tra minimo 1 per mille e massimo 5 per mille del corrispettivo
contrattuale. La graduazione della penale, nell’lambito del minimo e del massimo, € determinata dall’Amministrazione
committente in relazione alla gravita della violazione o dell'inadempimento.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo Contratto attuativo superi il
20% dell’lammontare netto contrattuale del singolo intervento (ai sensi dell’art. 50 del D.L. 77/2021- L. 108/2021), oltre alla
risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante si provvedera alla risoluzione anche del
Contratto di Accordo quadro con incameramento della cauzione.

In tuttii casi di risoluzione dell’Accordo quadro rimane a carico dell’Appaltatore I'onere di ultimare gli interventi manutentivi
affidati in forza dell’Accordo quadro ed in corso di esecuzione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dall'’Amministrazione a causa dei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede
di collaudo finale. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’ladempimento possa
essere tale da far temere che il credito residuo dell’Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire
I'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore.

16.1 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per il ritardato adempimento nell’esecuzione delle prestazioni, sara
applicata una penale giornaliera pari compresa tra lo 0,6 — 1 per mille del’lammontare netto contrattuale, da determinare
in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comungue superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale dei singoli contratti attuativi, in ragione dell’art. 50 comma 4 della Legge
108/2021, e in deroga a quanto previsto all’art.113 bis del Codice.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento,
qualora il ritardo nell’ladempimento determini un importo di penale superiore all'importo precedentemente definito, il
Responsabile del Procedimento promuovera I’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’Appalto specifico, oppure sia prevista
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I’esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola scadenza comporta I'applicazione della penale sul’ammontare
dell'importo del contratto.

Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del Codice, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto
alle previsioni del contratto e/o del cronoprogramma, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I’esecutore, qualora I'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede
di collaudo finale.

L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

16.2 Penali per inadempimenti obblighi “DNSH” e CAM.

Le ulteriori penali per il mancato rispetto del principio “DNSH” e degli adempimenti relativi ai Criteri Ambientali Minimi sono
individuate nei documenti dei singoli contratti attuativi.

16.3 Penali pari opportunita

Ai sensi dell’art. 47 comma 6 della Legge 108/2021, nei singoli contratti attuativi sono indicate le ulteriori penali previste in
caso di disapplicazione dell’art. 47 commi 3, 3-bis e 4, come riportate nello schema di contratto/capitolato speciale.

16.4 Premio di accelerazione

E previsto il premio di accelerazione per la consegna anticipata dell’opera appaltata secondo quanto previsto dall’art. 50 del
D.L.77/2021.

Nello specifico, la stazione appaltante prevede nei singoli contratti attuativi che, a seguito dell’approvazione del certificato
di collaudo/regolare esecuzione o di verifica di conformita, sara corrisposto un premio di accelerazione qualora I'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nei documenti contrattuali. Per ogni giorno di anticipo il premio
sara determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel
quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

17. Inderogabilita dei termini di esecuzione

L’Appaltatore non pud vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle
scadenze intermedie individuate nella documentazione degli appalti specifici, per cause a lui imputabili a titolo meramente
esemplificativo nei seguenti casi:

a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento o
per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) esecuzione di accertamentiintegrativi che I'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per I'esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con
questa;

c)tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato
speciale d’appalto;

d) eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
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e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

18. Obblighi dell’operatore economico e cause di risoluzione contrattuale

18.1 Obblighi dell’operatore economico.

L'operatore economico aggiudicatario ha I'obbligo di:

1) Stipulare i contratti attuativi derivanti dall’Accordo quadro ed eseguire tutte le prestazioni ed i lavori previsti nell’
Appalto Specifico per cui & stato contrattualizzato. Tale obbligo cessa con I’esaurimento del plafond del lotto nel quale
e aggiudicatario, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

2) comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e la perdita dei requisiti
di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per 'esecuzione dei lavori;
mantenere valida la propria offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3) L'Appaltatore dovra garantire I'esecuzione delle attivita “a regola d’arte”, verificare la qualita dei dati prodotti e
garantire inoltre la loro affidabilita in relazione ai fini preposti. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi di cui al Capitolato Generale d’Appalto; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

All'operatore economico che non rispetta uno o entrambi questi obblighi si applichera la seguente penale:

a) escussione del 100% della definitiva e risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro e Appalto specifico.

18.2 Obblighi dell’operatore economico in materia di DNSH e Pari Opportunita.

Gli operatori economici aggiudicatari dei singoli appalti specifici sono obbligati a rispettare le indicazioni date dalle stazioni
appaltanti nei documenti di gara (relazioni, schede etc) degli appalti specifici relativamente al “non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020
/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, gli obiettivi trasversali, quali, tra Ialtro,
il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging) e del superamento dei divari territoriali nel rispetto
delle specifiche norme in materia.

Gli operatori economici aggiudicatari dei singoli appalti specifici sono obbligati, altresi, a rispettare le previsioni dell’art 47
della Legge 108/2021, in materia di pari opportunita, cosi come piu dettagliatamente definite dal disciplinare ed
eventualmente integrate dalla Stazione Appaltante per i singoli contratti attuativi.

18.3 Ulteriori cause di risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro

| comportamenti dell’Appaltatore che, accertati dal RUP o Direttore Lavori, concretano in grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del Contratto Attuativo
e incameramento della relativa cauzione, con conseguente risoluzione contrattuale dall’Accordo Quadro e incameramento
della relativa cauzione.

Il Direttore dei Lavori quando accerta un grave inadempimento da parte dell’esecutore, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
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senza che I'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto di appalto specifico.

Oltre a quanto citato, la risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro, con conseguente incameramento della restante parte
della cauzione definitiva, € prevista come conseguenza della risoluzione di un Contratto Attuativo in tutte le ipotesi previste
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto - parte normativa, con particolare riferimento alle ipotesi individuate agli articoli
15 e 27 ed in seguito all’applicazione delle ulteriori penali indicate dalla Stazione Appaltante in sede di contratto di appalto
specifico come previsto dall’articolo 16, fatte salve le ulteriori ipotesi previste dal Codice.

Oltre ai casi previsti dal presente Capitolato, ai sensi dell’art. 108, co. 2, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante deve
risolvere il contratto di Accordo Quadro durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i..

18.4 Risoluzione contrattuale dell’Appalto Specifico
- SIA.

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva superiore a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi, produrra la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti, per grave inadempimento
dell’appaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro adempimento.

- Esecuzione delle opere.

L’eventuale grave ritardo dell’Appaltatore sui termini per |'ultimazione dei lavori, sulle scadenze esplicitamente fissate allo
scopo dal programma temporale o legato alla mancata esecuzione contemporanea dei cantieri, a seguito delle contestazioni
della Stazione Appaltante nell’Appalto Specifico anche riferite a interventi diversi, da la facolta alla Stessa di risolvere i
Contratti Attuativi e a darne comunicazione alla CRC. In ogni caso, I’Appaltatore € obbligato al risarcimento dei danni subiti
dall'Amministrazione conseguenti alle risoluzioni contrattuali.

Costituisce altresi altra causa di risoluzione contrattuale quanto previsto all’articolo 30 del presente Capitolato.

Ai sensi dell’art. 108, co. 1, del Codice dei contratti, e fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le
Stazioni Appaltanti possono risolvere il contratto di Appalto Specifico, oltre che nei casi previsti in altri articoli del presente
Capitolato, con particolare riferimento a quanto previsto all’articolo 36, se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di
cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e)
del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di
cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

¢y l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo
80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
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dell'articolo 258 TFUE.

La Stazione Appaltante ha altresi facolta di risolvere i contratti di Appalto Specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa), nei casi di seguito specificati:

1) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e/o
violazione obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Sardegna di cui al D.G.r. n.43/7
del 29.10.2021;

2) violazione del Patto d’Integrita approvato e adottato dalla stazione appaltante e del Patto d’Integrita della stazione
appaltante;

3) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei singoli Contratti attuativi;
4) mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;

5) mancato rinnovo e/o integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del Codice
e ss.mm.ii.;

6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii.;

7) grave inadempienza alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attivita previste dai
contratti di Appalto specifici;

8) mancato rispetto nei contratti di Appalto specifici dei termini e delle condizioni (offerta tecnica) che determinarono
I’aggiudicazione dell’Accordo quadro;

9) mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che
disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente;

10) quando l'appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione degli interventi proposti
dalle stazioni appaltanti;

11) quando I'appaltatore senza giustificato motivi non si presenti alla convocazione per la consegna dei lavori da parte
della DL, fatta salva 'ulteriore facolta di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione;

12) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori del singolo contratto di Appalto Specifico riguardo ai tempi
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti e nelle modalita riportate nel presente Capitolato;

13) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto di Appalto
Specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

14) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

15) mancata rispondenza degli interventi realizzati alle specifiche tecniche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo
contratto di Appalto Specifico;

16) gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Appalto Specifico tali da
compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio alla Stazione appaltante;

17) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli interventi di riqualificazione al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Nel caso di risoluzione del Contratto di Appalto Specifico I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
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relative ai lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del Contratto di Appalto Specifico dichiarata dalla Stazione Appaltante |'esecutore dovra provvedere
al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

In contraddittorio fra la Direzione Lavori e |'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, si procedera alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo.

La risoluzione dei singoli contratti di Appalto Specifici, nei casi su citati, sara comunicata al soggetto inadempiente a mezzo
di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della
Stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Contestualmente alla risoluzione del singolo contratto di Appalto specifico, la Stazione Appaltante procedera ad incamerare
la garanzia definitiva del soggetto inadempiente, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori
danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto di Appalto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di
fallimento di taluno degli Appaltatori, i rapporti economici tra le parti sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo
a carico del soggetto inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto & determinato 'onere da porre a carico dell’Appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

19. Recesso dal contratto di Appalto specifico

Ferma restando la facolta di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto di Appalto specifico, la Stazione appaltante
puo recedere, in qualunque momento, unilateralmente dal singolo contratto di Appalto specifico, previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il
decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti dell'importo posto
a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell'Accordo quadro, depurato del ribasso d'asta,
e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. |
materiali il cui valore e riconosciuto sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopra citata
comunicazione del preavviso.

La Stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini
e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese.

20 Spese di contratto ed accessorie
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
-le spese relative al Contratto Accordo Quadro e dei contratti di Appalto specifici;

Sono, altresi, a carico di ciascun Appaltatore tutte le imposte di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori
ricompresi nei rispettivi contratti di Appalto specifici, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione o Certificato di Collaudo.
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Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico di ciascun Appaltatore in
riferimento ai propri contratti di Appalto specifici.

A carico di ciascun Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dei relativi Appalti specifici.

Gli importi dei contratti di Appalto specifici, e piu in generale 'ammontare stabilito nell’Accordo quadro sono soggetti
all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) che sara applicata secondo legge, ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Sono a carico dell’Appaltatore, se del caso, i contributi di allacciamento alle societa erogatrici di energia elettrica, acqua,
gas, reti fognarie. L’Appaltatore, entro un termine stabilito dalla Stazione appaltante dalla data dell’effettivo inizio dei lavori
di pertinenza, dovra inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizi a nome e per conto
della Stazione appaltante, inviando, per conoscenza, alla medesima copia della lettera di richiesta.

All’ Appaltatore saranno rimborsati, con specifico ordinativo di pagamento, gli importi dei predetti oneri di allacciamento,
previa presentazione delle ricevute, intestate alla Stazione appaltante comprovanti gli avvenuti pagamenti.

Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi precedenti comportera I'accollo all’Appaltatore di tutte le spese e gli
oneri che derivassero da una ritardata consegna dell’opera, oltre il mancato rimborso delle somme sostenute; quanto sopra
senza che |’Appaltatore medesimo possa sollevare eccezioni o riserve di sorta.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere a versare direttamente i contributi di allacciamento alle societa
erogatrici, senza che questo sollevi i singoli Appaltatori dalle responsabilita di cui al comma precedente.

21 Organizzazione dell’Appaltatore

L’Appaltatore in relazione alla tipologia del singolo intervento assegnato, dovra garantire, con apposita organizzazione di
personale e mezzi d’opera, il rispetto dei tempi di indicati negli appalti specifici o negli ordini di lavoro della stazione
appaltante. La struttura e le attrezzature che verranno utilizzate per le opere da eseguire dovranno essere dichiarate all’atto
della consegna dei lavori dal legale rappresentante. L’appaltatore dovra possedere un’organizzazione tale da garantire
I'esecuzione dei lavori commissionati. L’appaltatore dovra, a tal fine, avere alle proprie dipendenze e/o comunque rendere
disponibile personale dipendente ovvero collaboratori e consulenti con le corrette qualifiche e competenze. Dovra garantire
il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente; si richiedono in particolare tali ulteriori requisiti tecnico
professionali:

a) I'abilitazione per l'installazione degli impianti, all’interno degli edifici realizzati, secondo il D.M. 37/2008 e secondo
quanto individuato nel disciplinare per ciascun Lotto.

L’Appaltatore, se non in possesso delle abilitazioni suddette per I'esecuzione del Contratto attuativo (e qualora ritenga di
non poterle ottenere prima dell’esecuzione dei lavori), dovra indicare in sede di partecipazione all’Accordo quadro la volonta
di voler subappaltare tali lavorazioni. In fase di gara, non € necessario indicare i nominativi dei subappaltori, ma solo la
dichiarazione di voler ricorrere al subappalto.

22 Oneri ed obblighi diversi dell’Esecutore dell’Appaltatore

Oltre all'osservanza delle singole disposizioni del presente Capitolato, di quelle del vigente Capitolato Generale di Appalto,
nonché le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di edilizia, le cui eventuali spese restano a carico
dell’Appaltatore, questi sara obbligato ad assumersi la responsabilita sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto
a quelli ordinati o previsti dal presente Capitolato.

Nell’esecuzione di ciascun intervento I’Appaltatore dovra comunque sempre garantire:
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a. il possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per gli interventi, prima dell’inizio delle lavorazioni,
rilasciato dagli enti preposti, compreso il pagamento degli oneri per il rilascio e di eventuali tasse, a titolo di esempio
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc. Per I'occupazione temporanea di suolo
pubblico sara a carico dell’operatore I'ottenimento dell’autorizzazione secondo le condizioni stabilite dal
regolamento del Comune nel cui territorio viene richiesta, mentre sara soggetto a rimborso I'importo del canone di
occupazione, previa dimostrazione documentale del pagamento di tale importo;

b. la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, I'utilizzo dei pit moderni impianti, attrezzi
ed utensili necessari per una perfetta e rapida esecuzione delle opere; nonché gli oneri necessari per gli utensili e il
personale occorrenti per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per tutti i tipi di verifiche e misurazioni effettuate
dalla direzione lavori, comprese le operazioni di collaudo;

c. ogni forma di sicurezza delle persone, delle proprieta, sia pubbliche che private, durante le ore diurne e notturne,
mediante la predisposizione di tutte le opere provvisionali, cartelli indicatori e quant’altro necessario, delle quali si
carica di ogni onere;

d. in ogni momento gli accessi agli immobili, durante le lavorazioni, con passaggi il meno possibile disagevoli che
assicurino la fruibilita degli stessi in tutta sicurezza;

e. lasua presenza, o di un suo rappresentante durante lo svolgimento delle lavorazioni;

f. lasorveglianza di tutti i materiali presenti nel cantiere o in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture
e materiali sia di proprieta dell'azienda, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore, saranno quindi a
suo carico i rifacimenti e gli indennizzi relativi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultassero in modo
chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi;

g. la realizzazione di qualsiasi modello e campione di lavorazione, nonché dei materiali che dovessero occorrere, su
richiesta della direzione lavori;

h. la pulizia e lo sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
i. le informazioni relative all'impiego della manodopera, entro il termine prefissato dal direttore dei lavori;

j. diricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a
pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle
forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati
a totali sue cure e spese.

CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA

23. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.

Ai sensi dell’articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’articolo 1, co. 909 della Legge 27 dicembre
2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di
Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA riferito alla Stazione Appaltante.

Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato
elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

La Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore se e tenuta o meno all’applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (cd. split payment) previsto dall’articolo 1, co. 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione Appaltante, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale
della Stazione Appaltante, CAP, CF/P.IVA della Stazione Appaltante e dovranno essere corredate dagli estremi del
Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalita di pagamento, il CIG del Lotto e il CIG del
Contratto Specifico, oltre al CUP dell’'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
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1. Nella fattura I’Appaltatore, ai fini della contabilita economico patrimoniale, dovra specificare la competenza
temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto
all'importo fatturato.

2. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti
dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto specifico. La
mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante
sospende il pagamento, senza diritto per I’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di
affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi
pagamenti della Stazione Appaltante debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto
raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell’articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.

4. Non si potra procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica
secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verra sospeso dalla data di
contestazione da parte della Stazione Appaltante.

5. Ogni pagamento & subordinato:

a) alla verifica della regolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’Appaltatore;

b) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori;

c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato normativo in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pil
cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le
modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso
e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. Aisensidell’articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all’articolo 105,
co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al
pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

24. Pagamenti servizi tecnici relativi alla progettazione
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per i servizi tecnici, secondo quanto previsto
nel Contratto attuativo, previa verifica delle attivita rese, nonché della regolarita contributiva come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento equipollente.
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Il corrispettivo relativo alla progettazione € determinato previa applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di
gara, senza possibilita di applicare ulteriori ribassi.

| pagamenti di cui sopra sono subordinati alla regolare approvazione delle singole fasi, e anche dopo la loro erogazione,
restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Se la progettazione & eseguita da progettisti dipendenti dell’Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico il pagamento
dei corrispettivi € effettuato a favore dell’Appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo successivo.

Se la progettazione & eseguita da progettisti non dipendenti dell’Appaltatore, ma indicati ai fini dell’esecuzione del
contratto, il pagamento dei corrispettivi & effettuato direttamente, ai sensi dell’articolo 59, co. 1 -quater, del Codice dei
Contratti, a favore dei Progettisti Indicati previa emissione di regolare fattura. Sara pertanto corrisposta al Progettista
Indicato la quota del compenso specificato dalla Stazione Appaltante in sede di Appalto specifico previa applicazione del
ribasso percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell’Appaltatore contraente il contratto di Contratto
attuativo.

Il pagamento direttamente al progettista & effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo
23, ed e subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

Al fine di procedere con i pagamenti, I'accertamento della prestazione effettuata ai sensi dell’articolo 26 del D.M. 7 marzo
2018, n. 49, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali & effettuata dal
RUP.

Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute
per la compensazione dell’anticipazione.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento, a favore dell’Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa
presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.

La corresponsione degli acconti € sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e
contestazione scritta degli stessi:

a) per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili
e/o a terzi;

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla
concessione di proroghe;

c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente
disposte dal DEC/DL.

L’'Appaltatore ha facolta di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

25. Pagamenti relativi all’esecuzione dei lavori

25.1 Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, & prevista I'anticipazione del 20% sull'importo dei singoli contratti di Appalto
specifici
La stazione appaltante corrisponde I'anticipazione, calcolata sul valore del contratto, entro 15 giorni dall’effettivo inizio
della prestazione.

b .
5“ Pag. 36 di 54
COMUNE DI CAPOTERRA



.
oA LA SCUOLA
M B HEmrerNo PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
’ 3 aliadomani MISSIONE 5: Infrastrutture soclall, famiglie,
] comunita e terzo settore. Componente 2 -
Investimento 2.1: Investimenti in progetti di

o rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni
di emarginazione e degrado sociale

Comune di Capoterra

@
Unm‘:\we“E'un?;‘Jea i ot S .| lld]ldd()llldnl @ Gt Matropolitans di Cagtiart

COMUNE DI CAPOTERRA
SETTORE N. 1 LAVORI PUBBLICI

In ogni caso I'erogazione dell’anticipazione € subordinata all’avvenuta consegna dei lavori, anche in via d’urgenza, e alla
costituzione dell’Appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all’anticipazione, maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione e dell’l.V.A. all’aliquota di legge; I'importo della garanzia € gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale
dell’anticipazione ancora da recuperare.

L’anticipazione & gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una
percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

25.2 Pagamenti in acconto

La Stazione appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del
Capitolato, accreditera all’Appaltatore, in riferimento a ciascun contratto di Appalto specifico di pertinenza, acconti ogni
qualvolta I'avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga al netto del ribasso d’asta e delle prescritte
ritenute un importo non inferiore a quello stabilito nel singolo contratto di appalto specifico.

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu, oltre a quelli previsti e
regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che I’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro
esecuzione.

L’ammontare di ogni acconto dovra risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all’entita dei
lavori eseguiti.

Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non
puo superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché cio sia giustificato
dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 13 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’'opera o
dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli
effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a
classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le
conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante
progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite
contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con |’esecuzione.

Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione di eventuali opere strutturali &
subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’Appaltatore del risultato delle prove di
resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.

Il registro di contabilita contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che
I’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite e effettuata in ordine
cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita e indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita
di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare
complessivo dell’avanzamento dei lavori.

Il registro di contabilita e il documento che riassume ed accentra 'intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna
guantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale
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da determinare I'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del
corrispettivo maturato dall’esecutore. Il registro & sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni
stato di avanzamento. E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilita
indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della DL.

L’esecuzione delle opere, benché ordinata dalla DL, dovra essere limitata all'importo contrattuale. L’eventuale superamento
di tale importo sara a totale carico e rischio dell’Appaltatore, il quale non potra pretendere o richiedere risarcimenti o
riconoscimento di sorta. Raggiunto, in forza della contabilita tenuta dall’Appaltatore, I'importo contrattuale, lo stesso dovra
darne immediata comunicazione e documentazione alla DL.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarita contributiva
dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non
oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale
procede al pagamento.

L’esecutore puo emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e I'emissione della stessa
non e subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP € annotato nel registro di contabilita.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo
I'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve
essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di
avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine l'impresa affidataria avra I'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della manodopera mediante la
presentazione del DURC di congruita riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla
richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunichera
all'impresa affidataria, la quale avra 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione,
attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere
la percentuale stabilita per la congruita ed ottenere il rilascio del DURC di congruita.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunichera, I'esito negativo della verifica di
congruita ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarita.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procedera all’iscrizione dell'impresa affidataria
nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di
incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera ugualmente I'attestazione di congruita previa dichiarazione
del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria che risulti non congrua puo, altresi, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della
manodopera mediante I'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base
a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L’esito negativo della verifica di congruita incidera, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarita contributiva finalizzate
al rilascio, per I'impresa affidataria, del DURC ordinario.
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Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto.

| pagamenti per ciascun contratto di Appalto specifico, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul relativo
conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187,
convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, ciascun contratto di Appalto specifico conseguente all'Accordo
quadro si intendera risolto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o
della Societa Poste Italiane.

25.3 Pagamenti a saldo e modalita di erogazione del corrispettivo dei lavori

Subito dopo I'ultimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procedera al pil
presto e comunqgue non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

Il direttore dei lavori, a fronte di tale comunicazione, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore,
elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme
all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto
per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori
come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

In caso di risultato della constatazione sullo stato dei lavori favorevole, sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei
lavori dalla data del quale si intendera avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna
delle certificazioni relative agli impianti.

Successivamente alla predisposizione del verbale di ultimazione, e prima della predisposizione del conto finale, sono
accertati e predisposti la liquidazione ed il pagamento dell’ultima rata d’acconto, qualunque sia I'ammontare della somma,
sempre che sia stato rispettato I'eventuale termine concesso dal Direttore dei Lavori per il completamento di eventuali
lavorazioni non concluse.

Il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’'ultimazione degli stessi e
trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata
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soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della
firma, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non
siano intervenuti ulteriori istituti del codice. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a
trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
considera come definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il
RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato
sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvati il certificato di collaudo definitivo o di
regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e lo svincolo delle polizze a
garanzia. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice,
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al Sindaco o ai
Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento
sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a
sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al
responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e
quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito
a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

26. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

| pagamenti delle rate di acconto e i ritardi nei pagamenti dei relativi corrispettivi di appalto saranno soggetti a quanto
disposto dall’art. 113-bis del Codice e dalla normativa vigente in materia.

27. Cessione del contratto e cessione di crediti

In caso di cessione del corrispettivo d’appalto, successiva alla stipula del singolo contratto di Appalto specifico, effettuata ai
sensi di quanto disposto dall’art 106, comma 13 Codice, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dei contratti d’appalto.

La cessione comportera l'immediata risoluzione dell’Accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso,
I'incameramento dell’eventuale cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei
danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
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CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE
28. Assicurazioni e garanzie a carico dell’Appaltatore

28.1 Per i Servizi di Ingegneria e Architettura
Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore dell’incarico dovra essere munito della polizza di
responsabilita civile professionale, di cui all’articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora I’Appaltatore sia una
societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’articolo 1, co. 148, della Legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle
associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto attuativo, dovra produrre
una polizza di responsabilita civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del
ramo "responsabilita civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la
progettazione con un massimale garantito, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di €
1.000.000,00, per lavori di importo inferiore a € 5.382.000,00 IVA. La mancata presentazione della polizza cosi come
richiesta determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la sostituzione dell’Aggiudicatario.

La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovra coprire anche i rischi derivanti
da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, la Stazione Appaltante potra
richiedere all’Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli
indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovra essere soddisfatta dal
raggruppamento nel complesso e, piu specificamente, dovra essere presentata un’unica polizza da parte della mandataria
per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza presentata da
ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di progettazione con
indicazione del relativo massimale.

La polizza deve altresi coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza assicurativa dovra essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.

La polizza R.C.T./R.C.O. dovra espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti
che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attivita, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
I’Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

e il DL, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti
della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;

e tutto il personale dipendente dall’Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione
dell’esecuzione del servizio;
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e | titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche
occasionalmente, all’esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
e il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione Appaltante.

La polizza assicurativa dell’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

Se I'Appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilita solidale
disciplinato dall’articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa & prestata dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all’ipotesi di colpa grave dell’Appaltatore anche al
caso di colpa lieve dell’Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore e tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere
tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire I'operativita in ogni circostanza.

In caso di sinistro I’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I’Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante
I’'aggiornamento corrispondente della polizza.

28.2 Garanzia definitiva per I’Accordo quadro

All’atto della stipula del contratto di Accordo quadro gli aggiudicatari di ogni lotto devono presentare, ai sensi dell’articolo
103 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalita previste per la garanzia provvisoria di
cui all’articolo 93 commi 2 e 3 del Codice, come definita all’art. 103 comma 1 del Codice nella misura fissa 1% del limite
massimo di contratto attuativo affidabile corrispondente all'importo del Lotto nel quale si partecipa. (vedasi disciplinare di
gara)

La cauzione e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse. Alla cauzione definitiva si applicano gli
incrementi e le riduzioni previste dall’articolo 103 e dall’art. 97 comma 7. La cauzione sara svincolata al momento in cui
all’Operatore economico gli sara affidato I’ Appalto specifico.

28.3 Garanzia definitiva e polizze per I’Appalto specifico

Al contratto di Appalto specifico e allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2
e 3 del Codice per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103, comma 1 del medesimo Codice. Tale importo &
ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7 del Codice, applicando le percentuali previste da tale
disposizione.

La garanzia definitiva sara utilizzata per le finalita stabilite dall’articolo 103, comma 2 del Codice. Costituisce inadempimento
contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarita retributiva e
contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli
istituti previdenziali.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalita telematica, dovra essere
sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le
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modalita stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), sara cura
dell’Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

La garanzia definitiva dell’Appaltatore del Contratto attuativo, sara progressivamente svincolata, secondo le condizioni e
nella misura prevista all’art. 103 comma 5 del Codice, in proporzione all’avanzamento della relativa esecuzione,
subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’Appaltatore all’istituto garante, di un documento attestante lo
stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito
di ciascun Appalto specifico, deve permanere, sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo/regolare
esecuzione del singolo contratto stipulato o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Aisensidell’art. 103 comma 1 del Codice, la Stazione appaltante puo richiedere all’Appaltatore dei singoli Contratti attuativi,
I'integrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

La garanzia fideiussoria deve:
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile;
- essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, conforme allo schema tipo adottato con il DM 31/2018, potra essere rilasciata anche dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs.385/1993 autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

L'importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti & ridotto nelle misure previste dall’art. 93 comma 7 del Codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente. Per fruire delle predette riduzioni gli Operatori economici segnalano in sede di offerta il possesso dei relativi
requisiti e lo documentano nei modi descritti dalle norme vigenti.

Per ciascun contratto di Appalto specifico, il relativo Appaltatore € obbligato a stipulare e presentare alla Stazione
appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa “C.A.R.” a norma dell’art. 103 comma
7 del Codice, con somma assicurata per danni a opere e impianti pari all'importo netto dell’Appalto specifico maggiorato
dell’'lVA di legge e con somma assicurata per responsabilita civile verso terzi “R.C.T.” pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00, redatta in conformita allo schema
tipo del DM 31/22018. Tale importo sara definito in sede di Appalto specifico.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Qualora sia previsto, per le lavorazioni realizzate un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza
che tenga indenne I'azienda da tutti i rischi connessi all'utilizzo, sostituzione o rifacimento delle opere in garanzia. Il mancato
o ritardato pagamento del premio da parte dell’Esecutore non determina inefficacia della garanzia.

CAPO 5 - VARIAZIONI

29. Variazioni al progetto e modifiche al contratto

Sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti di Appalto specifici, nelle fattispecie previste dall'art.
106 del Codice, che si richiama integralmente.

Nessuna variazione o addizione puo essere introdotta in relazione a ciascun contratto di Appalto specifico se non
previamente autorizzata dal RUP, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice e approvata dalla Stazione appaltante.

In caso di inadempienza e prevista la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
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originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del Codice e le modifiche ai sensi del medesimo
articolo 106, comma 1 lett. e), tra le quali si richiama quanto disposto dall’art. 149 comma 2 del Codice e ss.mm.ii.. Le
variazioni non devono mutare sostanzialmente il singolo contratto di Appalto specifico, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del
Codice dei Contratti pubblici.

30. Nuovi prezzi e revisione dei prezzi

Qualora si rendesse necessario eseguire una lavorazione non prevista dal Prezziario regionale alla data di attivazione
dell’Appalto specifico, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno come di seguito definiti:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel Prezzario;
b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Esecutore, ed approvati dal responsabile del
procedimento e sono soggetti alla medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Appalto specifico. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in fase di gara.

Se I'Esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
I’Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale, soggetto ad aggiornamento ex art. 23, comma
16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende
compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che, direttamente
od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite
dal contratto.

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lettere a), primo periodo, del Codice,
secondo quanto disposto dall’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge
28 marzo 2022, n. 25. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra
richiamata o quella successivamente in vigore in caso di modifiche normative.

CAPO 6 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E CAM

31. Norme di sicurezza generale

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
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impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Al fine di contenere i rischi ed i disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle attivita che si svolgono all'interno di immobili
utilizzati, I’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico avra cura di adottare tutte le cautele e di predisporre tutte
le protezioni che riterra necessarie, oltre a quelle che saranno previste nell’eventuale PSC, e che comunque potranno
essergli richieste, in qualunque momento, dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore in materia di sicurezza durante la
realizzazione dell’opera (CSE).

L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico sara tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione
infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste
vengano espressamente richieste dall’Amministrazione.

L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico garantira inoltre che il personale, nell’eseguire i lavori di cui al
presente Capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attivita, nonché
un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela
dell’ambiente.

L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico garantira, pertanto, che il personale che eseguira i lavori sia dotato,
in relazione alla tipologia delle attivita da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (es.: elmetti,
cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.), cosi come prescritto all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

32. Piani di sicurezza

lavori appaltati e regolati da singoli contratti attuativi devono prevedere la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, provvedera a trasmettere al CSE e al RUP il Piano Operativo di Sicurezza
redatto in aderenza al PSC, per le attivita che svolgera in proprio e per le attivita che intende subappaltare.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione
in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovra redigere e consegnare all’Amministrazione, all’atto di stipula
di ciascun contratto attuativo, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, redatto in conformita all’allegato XV del D.Igs. n.
81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia, per quanto attiene le scelte autonome
dell’Appaltatore e le relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che costituiscono
oggetto dei contratti di Appalto specifici.

Se questo obbligo non viene rispettato, I’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida I’Appaltatore a
ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto
secondo le disposizioni vigenti; in tal caso I’Amministrazione affida I'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all'impresa
che segue in graduatoria.

Successivamente, all’atto di stipula di ciascun contratto di Appalto specifico, e comunque prima dell’inizio delle attivita ivi
previste, I'Appaltatore provvedera ad aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al
PSC, che contribuira a far parte integrante della documentazione relativa al singolo contratto di Appalto specifico.

La vigilanza sull’osservanza dei Piani di Sicurezza & affidata al CSE. L’ Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico
puo, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, presentare al CSE proposte di modificazioni o integrazioni al PSC.
L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico si impegna ad adeguare il proprio POS alle prescrizioni imposte dal
CSE, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del Piano
stesso, senza che cio comporti ulteriori oneri per I’Amministrazione.
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33. CAM

La disciplina dell’Accordo quadro e degli Appalti specifici & conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 34 del Codice e
al DM 23 giugno 2022. | CAM saranno definiti nello specifico nella documentazione di gara del singolo contratto attuativo.

CAPO 7- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

34. Subappalto

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve
essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, co.
1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso, I’Accordo Quadro e i singoli Contratti Specifici non possono essere ceduti a
terzi, né puo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappalto e il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di
appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto.

L'affidatario pud subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni
del presente articolo se ha dichiarato tale volonta in sede di presentazione dell’offerta dell’AQ.

In relazione all’incarico di progettazione di cui al Lotto 1, si precisa che, ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti,
I’Aggiudicatario pud avvalersi del subappalto con riferimento ad eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto
del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione
del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

e il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui
all'art. 80;

e all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare.

Per le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
I'operatore economico deve essere iscritto o aver presentato iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui & ubicata la sede amministrativa. In assenza di iscrizione, ha I'obbligo di subappaltare tali attivita e dovra
indicarlo nel DGUE da presentare in fase di Accordo quadro, pena I'impossibilita di ricorrere al subappalto.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita:
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a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

Per le lavorazioni relative al DM 37/2008, per cui sono necessarie specifiche abilitazioni, 'operatore economico dovra
indicare nel DGUE in sede di partecipazione all’Accordo quadro, la volonta di subappaltare tali lavorazioni nel caso in cui
non sia in possesso delle abilitazioni e ritenga di non poterle ottenere prima dell’esecuzione dei lavori.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante, |'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel
caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi,
quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la
natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
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dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare,
il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le
disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al
subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti
o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5,
comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con I'ausilio dei
direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione
dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte
dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del Codice.

Il Direttore dei Lavori procede ai controlli indicatidal DM n. 49/2018 e ss.mm.ii, con I'ausilio dei direttori operativi e degli
ispettori di cantiere, ove nominati.
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Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i
medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra
Ialtro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

35. Subcontratti

Ai sensi dell’art 105 comma 2 del codice, I'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione,
per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo
del sub-contratto, I'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti
di cui al comma 7 dello stesso articolo.

Il regolare pagamento da parte dell'Appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento
contrattuale.

Nei contratti di appalto di lavori, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'Appaltatore
delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia) e comunicati all’Amministrazione.

Il fornitore dell'Appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’Appaltatore inviano all’Amministrazione e
all’affidatario copia delle fatture inevase.

Il RUP invita I'Appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate
entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento
lavori successivo.

L'Amministrazione, decorso inutilmente il termine suddetto, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto
principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.
L'Amministrazione procede al pagamento della somma sospesa solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte
del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

Ai fini dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, ’Amministrazione verifica I'integrale pagamento
delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, con la quale I’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all’integrale pagamento dei
subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall’Appaltatore e trasmessa da questo
all’Amministrazione prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 8- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

36. Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art.30 del Codice.

L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il tempo e nella localita in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto.
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In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'Operatore economico aggiudicatario si accerta
che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre
agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

CAPO 9 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

37. Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto di Accordo quadro & competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri. Per gli appalti specifici il foro competente sara stabilito secondo norme di legge.

38. Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative
1. L’Amministrazione puo risolvere il contratto, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’Amministrazione nei modi e nei termini previsti dalla
normativa vigente con le modalita precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata
sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione
alle caratteristiche e alle finalita dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o
contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;

¢) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Igs. n. 81 del
2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione ¢ fatta all’Appaltatore
nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno oppure con posta certificata, con contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

L'Amministrazione nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, secondo quanto
stabilito all’articolo 15 del presente Capitolato, lo stato di consistenza dei lavori, I'inventario dei materiali, delle attrezzature
e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché I'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbono essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto & determinato I'onere da porre a carico dell’Appaltatore
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inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

39. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di
intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In
ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un
verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di
ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di
difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo
del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
secondo quanto disposto dalla stazione appaltante.

40. Collaudo in corso d’opera
Durante I'esecuzione dei lavori, le operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento in corso d’opera
potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d’appalto o nel Contratto Attuativo.

Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la
disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

41. Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro ¢ facolta della Stazione appaltante sostituire il collaudo tecnico

amministrativo con un certificato del DL che attesti la regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 102, co.2 del Codice
dei Contratti.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo,
qualora necessario o richiesto, verra effettuato entro il termine di un sei mesi dall’'ultimazione dei lavori accertata dal
certificato del DL. Il collaudo statico verra effettuato entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori accertata dal
certificato del DL.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
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Fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 102, co. 8, del Codice dei Contratti, trova applicazione la
disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a)fornira all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettera allo stesso la
documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assistera i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c)esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in
caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalita, iscritti all'albo dei
collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita
dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R.
n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo
statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che
sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera con la cadenza
che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sara
necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la
cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale
dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo prescrivera
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato
sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di
inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che I’Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o
completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potra essere considerato
ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele
prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione
definitiva.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita
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eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina I'estinzione di diritto della garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire I'incarico di
collaudo dell’opera, si dara luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli
elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori sara tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed
espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché cio non sia gravemente iniquo per I'impresa
affidataria. Il certificato sara quindi confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento temporale essenziale per i seguenti
elementi:

1)il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

2)la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016, dalla data di consegna
dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

3)la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi che I'esecutore dei lavori
€ obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.Igs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

CAPO 11 - NORME FINALI

42. Qualita e accettazione di materiali in genere
Il Direttore dei Lavori provvede all’accettazione dei materiali secondo quanto disposto dall’art. 6 del DM n. 49/2018.

E fatta salva la riduzione del prezzo prevista nel contratto, da contabilizzare nei casi in cui sia autorizzato dal Direttore dei
Lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, nonché quelle specificamente previste al successivo
comma, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove, la direzione dei lavori provvede al prelievo
del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I’Appaltatore dalla totale responsabilita della
riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

43. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a)le spese contrattuali sia dell’Accordo quadro che dell’ Appalto specifico;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

c)le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in
contratto. Per I'occupazione temporanea di suolo pubblico sara a carico dell’operatore I'ottenimento dell’autorizzazione
secondo le modalita stabilite dal regolamento del Comune nel territorio nella quale é richiesta, mentre sara soggetto a
rimborso, previa dimostrazione del pagamento, I'importo del canone di occupazione;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi,
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compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto d’appalto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1

Ing. Enrico Concas

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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