ALLEGATO “C”"

Comune di Iglesias/Carbonia
Provincia di CI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI SOPRAELEVAZIONE DEL OTTAVO ARGINE E
COPERTURA FINALE DELLA DISCARICA DI GENNA LUAS
COMMITTENTE: portovesme s. r. |I.

CANTIERE: Localita "Genna Luas", Iglesias/Carbonia (CI)

Data dicembre 2012
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(Ingegnere Sechi Andrea)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.06.140.00
1

2
01.06.120.00
la

3
06.23.001.00
la

LAVORI A MISURA

Basamento in conglomerato
cementizio armato antisismico
per box prefabbricati o
baracche di dimensioni cm
240x450x240, posato in opera
compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Basamento

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Basamento

SOMMANO m3

Baracca in lamiera zincata da
adibire a deposito materiali e
attrezzi di dimensioni cm
240x450x240 fornita in opera
su piazzola in cls (questa
esclusa), compreso il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio; per il primo
mese.

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

Parapetto prowvisorio di
altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a
interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in legno,
compreso il montaggio e lo
smontaggio; per il primo
mese.

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione argine in
rilevato-Formazione di
rilevato-Parapetto [mesi: 1]

5,000

8,000

5,00

5,00

8,00

8,00

192,20

99,83

961,00

798,64

A RIPORTARE

1'759,64

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'759,64

4
05.18.001.00
la

Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Parapetto [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Parapetto
[mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Parapetto [mesi:
1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Parapetto [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Parapetto
[mesi: 1]

Opere accessorie-
Formazione di stradello-
Parapetto [mesi: 1]

Opere accessorie-
Demolizione rampa di
accesso al catino esistente-
Parapetto [mesi: 1]

Opere accessorie-
Demolizione rampa di
accesso al catino esistente-
Parapetto [mesi: 1]

SOMMANO ml/mese

Andatoie e passerelle avente
larghezza del passaggio cm
120, compresi il montaggio e
lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti
I'opera:sottostruttura portante
in tubolari metallici giuntati;
piano di lavoro con tavole di
sezione minima cm 30x5 e
traversi di collegamento ogni
20 cm; parapetto di protezione
con corrimano posto a cm 90
di altezza e tavola fermapiede
di altezza minima di cm
20,compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi
costituenti I'opera; per il primo
mese.

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone

8,000

100,000

800,00

800,00

3,91

37128,00

A RIPORTARE

4'887,64

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'887,64

5
01.06.320.00
1

per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Andatoie e passerelle [mesi:
1]

Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Andatoie e passerelle
[mesi: 1]

Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]

SOMMANO ml/mese

Box senza coperchio con
pareti laterali parziali, in
acciaio verniciato,con
capacita di nr. 2 fusti verticali
per liquidi inquinanti ed
infammabili, vasca di raccolta
in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato
zincato a caldo, lati in lamiera
e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni : 1345x860x1415
h.Volume di raccolta 205 I. -
costo per mese

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]

8,00

8,000

1,000

20,000

160,00

160,00

8,00

49,57

7°931,20

A RIPORTARE

8,00

12'818,84

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

12'818,84

6
01.06.360.00
la

7
01.06.380.00
la

SOMMANO cad.*mesi

Box con coperchio e serratura
con pareti laterali parziali, in
acciaio verniciato,con
capacita di nr. 2 fusti verticali
per liquidi inquinanti ed
infammabili, vasca di raccolta
in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato
zincato a caldo, lati in lamiera
e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni : 1390x900x1530
h.Volume di raccolta 205 I.-
costo per mese

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Deposito in polietilene
riciclabile, con tettuccio
apribile e con due sportelli
montatati su sostegni
metallici, dimesione  mm
1500x1200x280 h adatto per
lo stoccaggio all'aperto di
prodotti inquinanti quali oli,
acidi ecc.,, avente anche
vasche di raccolta integrata a
doppia parete di dimensione
mm  800x1470x280h  con
grigliato per l'appoggio e
quindi lo stoccaggio di due
fusti da 200 | cadauno ed il
contenimento di piccoli
contenitori.  Con  grigliato
zincato.- costo mese
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]

1,000

1,000

8,000

8,000

8,000

1,000

8,00

8,00

8,00

16,00

8,00

43,53

45,83

348,24

733,28

A RIPORTARE

8,00

137900,36

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8,00

137900,36

8
01.06.400.00
la

9
04.13.020.00
la

SOMMANO cad.*mesi

Deposito in polietilene
riciclabile, con due ante
montatati su sostegni
metallici, dimesioni interne
mm 1340x670x1800 h adatto
per lo stoccaggio all’aperto di
prodotti inquinanti quali oli,
acidi ecc., avente vasca di
raccolta  dimensione mm
800x1470x280h con volume
di raccolta di 225 [..Con
grigliato zincato.- costo mese
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Segnaletica cantieristica di
divieto, da parete, in alluminio,
di forma rettangolare,
dimensione mm  180x120,
spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo
semestrale.

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]

Realizzazione argine in
rilevato-Formazione di
rilevato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Segnali [mesi: 6]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Segnali
[mesi: 6]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Segnali [mesi: 6]

1,000

2,000

2,000

4,000

4,000

4,000

5,000

8,000

8,00

8,00

8,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

5,00

32,52

33,61

260,16

268,88

A RIPORTARE

21,00

14°429,40

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

21,00

14°429,40

10
04.13.040.00
2a

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Segnali [mesi: 6]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Segnali [mesi:
6]

Opere accessorie-Formazione
di stradello-Segnali [mesi: 6]
Opere accessorie-
Demolizione rampa di
accesso al catino esistente-
Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di
obbligo, da parete, in
alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]

Realizzazione argine in
rilevato-Formazione di
rilevato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Segnali [mesi: 6]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Segnali
[mesi: 6]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Segnali [mesi: 6]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo perle
canalette-Segnali [mesi: 6]
Opere accessorie-Formazione
di stradello-Segnali [mesi: 6]
Opere accessorie-
Demolizione rampa di
accesso al catino esistente-
Segnali [mesi: 6]

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,00

3,00

3,00

30,00

5,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,29

68,70

A RIPORTARE

26,00

14°498,10

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26,00

14°498,10

11
04.13.100.00
la

12
01.02.060.00
la

13
05.15.100.00
1

SOMMANO cad.*sem.

Cartello di informazione, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm
125x175, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Delimitazione di zone di
transito mediante ferri tondi &
22 infissi a terra e rete di
plastica fissata su correnti in
legno, compreso il montaggio,
la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per il
primo mese.

Realizzazione argine in
rilevato-Formazione di
rilevato-Delimitazioni [mesi: 1]
Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Delimitazioni [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-
Delimitazioni [mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Delimitazioni
[mesi: 1]

Opere accessorie-Formazione
di stradello-Delimitazioni
[mesi: 1]

SOMMANO ml/mese

Scala verticale in alluminio ,
altezza 4 m; costo mensile.
Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Scala [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Scala
[mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e

1,000

100,00 8,000

2,000

2,000

6,000

6,000

26,00

1,00

1,00

800,00

800,00

12,00

12,00

2,29 59,54

1,45 1,45

8,16 6°528,00

A RIPORTARE

24,00

21°087,09

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

24,00

21°087,09

14
06.23.060.00
la

15
06.23.020.00
la

16
01.07.080.00
2

realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Scala [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Scala [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Scala [mesi:
1]

SOMMANO cad.*mesi

Tavolato in legno realizzato
con tavole di spessore 5 cm
fissate su traversi in legno a
protezione delle aperture; per
il primo mese.

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Tavolato
[mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Tavolato
[mesi: 1]

SOMMANO m2/mese

Lamiera in acciaio a
protezione delle aperture, di
spessore 5 mm; per il primo
mese.

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Tavolato
[mesi: 1]

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Tavolato
[mesi: 1]

SOMMANO m2/mese

Visita per idoneita a lavoro
specifico.

Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Visita medica
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Visita medica

SOMMANO cad.

2,00

2,000

2,000

2,000

50,000

50,000

2,000

2,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

30,000

12,00

12,00

12,00

60,00

300,00

300,00

600,00

12,00

12,00

24,00

60,00

60,00

6,19 371,40

9,11 57466,00

7,83 187,92

40,00 2°400,00

A RIPORTARE

29'512,41

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

29'512,41

17
01.07.080.00
1

18
01.08.001.00
1

19
08.35.040.00
2

20
08.35.040.00
3

21
08.35.040.00
4

Visita medico-specialistica del
lavoro da effettuarsi con
periodicita richiesta dall'attivita
svolta.

Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Visita medica
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Visita medica

SOMMANO cad.

Estintore a CO2 da Kg 5
omologato installato a parete
con apposite staffe, completo
di cartello di segnalazione, nel
prezzo €& compresa la
manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi
periodicamente; costo
mensile.

Servizi e dispositivi
antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Assemblea tra coordinatore
della sicurezza in fase di
esecuzione e responsabili
della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il
coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad
personam.

Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea

SOMMANO ora

Assemblea del datore di
lavoro con il responsabile
della sicurezza dell'impresa
sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione;
costo ad personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea

SOMMANO ora

Assemblea tra i
rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; costo ad
personam.

Formazione - Informazione -

2,00

1,000

30,000

8,000

100,000

100,000

60,00

60,00

8,00

8,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25,00 17500,00

16,60 132,80

51,79 57179,00

42,48 4°248,00

A RIPORTARE

40'572,21

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

40'572,21

22
07.30.001.00
1

23
07.31.001.00
1

24
07.31.020.00
1

25
07.28.080.00
1

26
07.28.001.00

Coordinamento-Assemblea
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea

SOMMANO ora

Elmetto protettivo in
polietiene anti U.V. con
bardatura interna regolabile in
plastica, fascia antisudore,
dotato di sei punti di
ancoraggio e fori di aerazione
otturabili, peso 315 g,
conforme alla  normativa
vigente; costo mensile.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Guanto in nitrile con supporto
interno in cotone e dorso
areato,conforme alla
normativa vigente, lunghezza
27 cm; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1]

SOMMANO n.*mesi

Guanto in pelle crosta
semplice con lunetta
parapolso da cm 7,conforme
alla normativa vigente, taglia
unica; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1]

SOMMANO n*mesi

Occhiali protettivi monolente
in policarbonato trasparente,
resistenti agli urti e con ripari
laterali, utii per operatori o
visitatori ed adatti come
sovraocchiale, conformi alla
normativa  vigente;  costo
mensile al paio.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Occhiali [mesi: 1]

SOMMANO n.*mesi

Occhiali per saldatori,
montatura in alluminio, bordi

30,000

60,000

60,000

30,000

100,000

8,000

8,000

8,000

8,000

100,00

100,00

240,00

240,00

480,00

480,00

480,00

480,00

240,00

240,00

44,47

1,67

2,59

3,03

0,61

4°447,00

400,80

17243,20

17454,40

146,40

A RIPORTARE

48264,01

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

48264,01

27
07.28.180.00
la

28
07.28.280.00
1

29
07.32.040.00
1

30
07.34.040.00
2

in materiale plastico, elastico
regolabile, lenti @50 mm,
incolori bombate,
carborock,conformi alla
normativa  vigente;  costo
mensile al paio.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Occhiali [mesi: 1]

SOMMANO n.*mesi

Visiera di protezione per
elmetto costituita da
semicalotta in polipropilene,
bardatura imbottita regolabile,
con schermo in policarbonato
incolore, resistenza al calore
70° C, peso g 80, conforme
alla normativa vigente; costo
mensile.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Visiera [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Schermo per saldatori a
mano, in materiale plastico
dotata internamente di
maniglia di sostegno con
schermo piano, telaio
portavetro mm 75x98,
completo di vetro inattinico
(tonalita da DIN9 a DIN12) e
relativa lastrina di protezione
in materiale organico
trasparente, conforme alla
normativa  vigente;  costo
mensile.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Schermo [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Mascherina per protezioni da
particelle, conforme  alla
normativa  vigente, classe
FFP1S.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Vie
respiratorie - Maschera

SOMMANO cad.

Tuta in tyvek ideale per la
protezione contro penetrazioni
di particelle asciutte come
amianto ecc, in materiale

30,00

24,000

2,000

3,000

35,000

6,000

6,000

24,00

24,00

12,00

12,00

18,00

18,00

1°050,00

1°050,00

1,58

3,79

1,76

1,52

37,92

45,48

31,68

17596,00

A RIPORTARE

49975,09

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

49975,09

31
07.34.200.00
1

32
07.34.180.00
1

33
07.34.140.00
1

34
07.29.001.00
1

leggero costituito da
sottilissime fibre in polietilene,
conforme alla  normativa
vigente; costo mensile.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Indumenti
da lavoro- Tuta [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Giacca in cotone 100%, 270
g/m2 con tre tasche e bottoni
ad asola ricoperti da pattina;
costo semestrale.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Indumenti
da lavoro - Giacca [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Pantalone in cotone 100%,
270 g/m2 con quattro tasche
di cui una con cerniera e
bretelle  regolabili,conforme
alla normativa vigente; costo
semestrale.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Indumenti
da lavoro - Pantalone [mesi:
6]

SOMMANO cad.*sem.

Parka trapuntato fluorescente
in poliammide  spalmato
poliuretano con bande
retroriflettenti su tronco, spalle
e maniche, impermeabile,
traspirante, dotato di elastici ai
polsi, cuciture nastrate,
chiusura con cerniera e veltro,
colore arancione, conforme
alla normativa vigente; costo
semestrale.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Indumenti
da lavoro - Parka [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Scarpa bassa idrorepellente ,
in vera pelle con puntale non
metallico e con suola in
poliuretano bidensita,
antiscivolo, antiacido,antiolio,
antistatica ed antiusura ,
conforme alle norme vigenti ;
costo mensile al paio.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Piedi e

30,00

2,00

2,00

30,000

30,000

8,000

30,000

240,00

240,00

60,00

60,00

60,00

60,00

30,00

30,00

2,89

21,45

17,88

65,16

693,60

1°287,00

1°072,80

1'954,80

A RIPORTARE

54°983,29

COMMITTENTE: Portovesme s. r. I.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

54°983,29

35
07.33.080.00
1

36
07.27.020.00
la

gambe - Scarpe [mesi: 1]

SOMMANO n.*mesi

Tamponi di ricambio per
protettore semiauricolare ad
archetto, conforme alla
normativa vigente, SNR 23
dB.Costo al paio.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Udito - Inserti
auricolari

SOMMANO n.

Sistema anticaduta scorrevole
costituito da: dispositivo
scorrevole, dissipatore
d'energia, fune in nylon
lunghezza m 10.00; costo
mensile.

DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Anticaduta -
Sistema anticaduta [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Parziale LAVORI A MISURA
euro

TOTALE euro
Iglesias/Carbonia, 07/12/

2012

Il Tecnico

2,00

8,000

30,000

200,000

33,000

480,00

480,00

200,00

200,00

33,00

33,00

8,98

1,87

10,07

4°310,40

374,00

332,31

60°000,00

60°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Portovesme s.r. l. [ v.1/36]




