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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Basamento in conglomerato
01.06.140.00 cementizio armato antisismico
1 per box prefabbricati o

baracche di dimensioni cm
240x450x240, posato in opera
compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Basamento
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Basamento 5,000 5,00

SOMMANO m3 5,00 192,20 961,00

2 Baracca in lamiera zincata da
01.06.120.00 adibire a deposito materiali e
1a attrezzi di dimensioni cm

240x450x240 fornita in opera
su piazzola in cls (questa
esclusa), compreso il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio; per il primo
mese.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 1] 8,000 8,00

SOMMANO cad./mese 8,00 99,83 798,64

3 Parapetto provvisorio di
06.23.001.00 altezza 1,00 m, composto da
1a montanti metallici posti a

interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in legno,
compreso il montaggio e lo
smontaggio; per il primo
mese.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione argine in
rilevato-Formazione di
rilevato-Parapetto [mesi: 1]

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 1´759,64
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R I P O R T O 1´759,64

Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Parapetto [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Parapetto
[mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Parapetto [mesi:
1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Parapetto [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Parapetto
[mesi: 1]
Opere accessorie-
Formazione di stradello-
Parapetto [mesi: 1]
Opere accessorie-
Demolizione rampa di
accesso al catino esistente-
Parapetto [mesi: 1]
Opere accessorie-
Demolizione rampa di
accesso al catino esistente-
Parapetto [mesi: 1] 8,000 100,000 800,00

SOMMANO ml/mese 800,00 3,91 3´128,00

4 Andatoie e passerelle avente
05.18.001.00 larghezza del passaggio cm
1a 120, compresi il montaggio e

lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti
l'opera:sottostruttura portante
in tubolari metallici giuntati;
piano di lavoro con tavole di
sezione minima cm 30x5 e
traversi di collegamento ogni
20 cm; parapetto di protezione
con corrimano posto a cm 90
di altezza e tavola fermapiede
di altezza minima di cm
20,compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera; per il primo
mese.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 4´887,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´887,64

per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Andatoie e passerelle [mesi:
1]
Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Andatoie e passerelle
[mesi: 1]
Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Andatoie e
passerelle [mesi: 1] 8,000 20,000 160,00

SOMMANO ml/mese 160,00 49,57 7´931,20

5 Box senza coperchio con
01.06.320.00 pareti laterali parziali, in
1 acciaio verniciato,con

capacità di nr. 2 fusti verticali
per liquidi inquinanti ed
infiammabili, vasca di raccolta
in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato
zincato a caldo, lati in lamiera
e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni : 1345x860x1415
h.Volume di raccolta 205 l. -
costo per mese
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1] 8,00 1,000 8,00

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 8,00 12´818,84
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R I P O R T O 8,00 12´818,84

SOMMANO cad.*mesi 8,00 43,53 348,24

6 Box con coperchio e serratura
01.06.360.00 con pareti laterali parziali, in
1a acciaio verniciato,con

capacità di nr. 2 fusti verticali
per liquidi inquinanti ed
infiammabili, vasca di raccolta
in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato
zincato a caldo, lati in lamiera
e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni : 1390x900x1530
h.Volume di raccolta 205 l.-
costo per mese
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1] 1,000 8,000 8,00
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1] 1,000 8,000 8,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 45,83 733,28

7 Deposito in polietilene
01.06.380.00 riciclabile, con tettuccio
1a apribile e con due sportelli

montatati su sostegni
metallici, dimesione mm
1500x1200x280 h adatto per
lo stoccaggio all’aperto di
prodotti inquinanti quali oli,
acidi ecc., avente anche
vasche di raccolta integrata a
doppia parete di dimensione
mm 800x1470x280h con
grigliato per l'appoggio e
quindi lo stoccaggio di due
fusti da 200 l cadauno ed il
contenimento di piccoli
contenitori. Con grigliato
zincato.- costo mese
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1] 8,000 1,000 8,00

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 8,00 13´900,36
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R I P O R T O 8,00 13´900,36

SOMMANO cad.*mesi 8,00 32,52 260,16

8 Deposito in polietilene
01.06.400.00 riciclabile, con due ante
1a montatati su sostegni

metallici, dimesioni interne
mm 1340x670x1800 h adatto
per lo stoccaggio all’aperto di
prodotti inquinanti quali oli,
acidi ecc., avente vasca di
raccolta dimensione mm
800x1470x280h con volume
di raccolta di 225 l..Con
grigliato zincato.- costo mese
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze
pericolose [mesi: 1] 1,000 8,000 8,00

SOMMANO cad.*mesi 8,00 33,61 268,88

9 Segnaletica cantieristica di
04.13.020.00 divieto, da parete, in alluminio,
1a di forma rettangolare,

dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo
semestrale.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6] 2,000 2,00
Realizzazione argine in
rilevato-Formazione di
rilevato-Segnali [mesi: 6] 2,000 2,00
Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Segnali [mesi: 6] 4,000 4,00
Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Segnali [mesi: 6] 4,000 4,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Segnali
[mesi: 6] 4,000 4,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Segnali [mesi: 6] 5,000 5,00

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 21,00 14´429,40
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R I P O R T O 21,00 14´429,40

Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Segnali [mesi: 6] 3,000 3,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Segnali [mesi:
6] 3,000 3,00
Opere accessorie-Formazione
di stradello-Segnali [mesi: 6]
Opere accessorie-
Demolizione rampa di
accesso al catino esistente-
Segnali [mesi: 6] 3,000 3,00

SOMMANO cad.*sem. 30,00 2,29 68,70

10 Segnaletica cantieristica di
04.13.040.00 obbligo, da parete, in
2a alluminio, di forma

rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6] 5,000 5,00
Realizzazione argine in
rilevato-Formazione di
rilevato-Segnali [mesi: 6] 3,000 3,00
Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Segnali [mesi: 6] 3,000 3,00
Realizzazione argine in
rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Segnali [mesi: 6]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Segnali
[mesi: 6] 3,000 3,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Segnali [mesi: 6] 3,000 3,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Segnali [mesi: 6] 3,000 3,00
Opere accessorie-Formazione
di stradello-Segnali [mesi: 6] 3,000 3,00
Opere accessorie-
Demolizione rampa di
accesso al catino esistente-
Segnali [mesi: 6] 3,000 3,00

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 26,00 14´498,10
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R I P O R T O 26,00 14´498,10

SOMMANO cad.*sem. 26,00 2,29 59,54

11 Cartello di informazione, da
04.13.100.00 parete, in alluminio, di forma
1a rettangolare, dimensione mm

125x175, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,45 1,45

12 Delimitazione di zone di
01.02.060.00 transito mediante ferri tondi Ø
1a 22 infissi a terra e rete di

plastica fissata su correnti in
legno, compreso il montaggio,
la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per il
primo mese.
Realizzazione argine in
rilevato-Formazione di
rilevato-Delimitazioni [mesi: 1] 100,00 8,000 800,00
Realizzazione argine in
rilevato-Frantumazione e
trasporto dei materiali di
scavo-Delimitazioni [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-
Delimitazioni [mesi: 1]
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Delimitazioni
[mesi: 1]
Opere accessorie-Formazione
di stradello-Delimitazioni
[mesi: 1]

SOMMANO ml/mese 800,00 8,16 6´528,00

13 Scala verticale in alluminio ,
05.15.100.00 altezza 4 m; costo mensile.
1 Realizzazione argine in

rilevato-Posa rete
elettrosaldata, geogriglia e
biostuoia-Scala [mesi: 1] 2,000 6,000 12,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Scala
[mesi: 1] 2,000 6,000 12,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 24,00 21´087,09
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R I P O R T O 24,00 21´087,09

realizzazione canalette-Posa
in opera ferri d'armatura e
casseratura-Scala [mesi: 1] 2,000 6,000 12,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Getto
in calcestruzzo per le
canalette-Scala [mesi: 1] 2,000 6,000 12,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Scala [mesi:
1] 2,000 6,000 12,00

SOMMANO cad.*mesi 60,00 6,19 371,40

14 Tavolato in legno realizzato
06.23.060.00 con tavole di spessore 5 cm
1a fissate su traversi in legno a

protezione delle aperture; per
il primo mese.
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Tavolato
[mesi: 1] 50,000 6,000 300,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Tavolato
[mesi: 1] 50,000 6,000 300,00

SOMMANO m2/mese 600,00 9,11 5´466,00

15 Lamiera in acciaio a
06.23.020.00 protezione delle aperture, di
1a spessore 5 mm; per il primo

mese.
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Scavo
a sezione ristretta-Tavolato
[mesi: 1] 2,000 6,000 12,00
Posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls e
realizzazione canalette-Posa
tubazione in cls-Tavolato
[mesi: 1] 2,000 6,000 12,00

SOMMANO m2/mese 24,00 7,83 187,92

16 Visita per idoneità a lavoro
01.07.080.00 specifico.
2 Servizi igienico-sanitari ed

assistenziali-Visita medica
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Visita medica 2,00 30,000 60,00

SOMMANO cad. 60,00 40,00 2´400,00

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 29´512,41
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R I P O R T O 29´512,41

17 Visita medico-specialistica del
01.07.080.00 lavoro da effettuarsi con
1 periodicità richiesta dall'attività

svolta.
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Visita medica
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Visita medica 2,00 30,000 60,00

SOMMANO cad. 60,00 25,00 1´500,00

18 Estintore a CO2 da Kg 5
01.08.001.00 omologato installato a parete
1 con apposite staffe, completo

di cartello di segnalazione, nel
prezzo è compresa la
manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi
periodicamente; costo
mensile.
Servizi e dispositivi
antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 1] 1,000 8,000 8,00

SOMMANO cad.*mesi 8,00 16,60 132,80

19 Assemblea tra coordinatore
08.35.040.00 della sicurezza in fase di
2 esecuzione e responsabili

della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il
coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad
personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea 100,000 100,00

SOMMANO ora 100,00 51,79 5´179,00

20 Assemblea del datore di
08.35.040.00 lavoro con il responsabile
3 della sicurezza dell'impresa

sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento
delle attività di prevenzione;
costo ad personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea 100,000 100,00

SOMMANO ora 100,00 42,48 4´248,00

21 Assemblea tra i
08.35.040.00 rappresentanti dei lavoratori
4 per la sicurezza; costo ad

personam.
Formazione - Informazione -

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 40´572,21
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R I P O R T O 40´572,21

Coordinamento-Assemblea
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea 100,000 100,00

SOMMANO ora 100,00 44,47 4´447,00

22 Elmetto protettivo in
07.30.001.00 polietilene anti U.V. con
1 bardatura interna regolabile in

plastica, fascia antisudore,
dotato di sei punti di
ancoraggio e fori di aerazione
otturabili, peso 315 g,
conforme alla normativa
vigente; costo mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1] 30,000 8,000 240,00

SOMMANO cad.*mesi 240,00 1,67 400,80

23 Guanto in nitrile con supporto
07.31.001.00 interno in cotone e dorso
1 areato,conforme alla

normativa vigente, lunghezza
27 cm; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1] 60,000 8,000 480,00

SOMMANO n.*mesi 480,00 2,59 1´243,20

24 Guanto in pelle crosta
07.31.020.00 semplice con lunetta
1 parapolso da cm 7,conforme

alla normativa vigente, taglia
unica; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1] 60,000 8,000 480,00

SOMMANO n*mesi 480,00 3,03 1´454,40

25 Occhiali protettivi monolente
07.28.080.00 in policarbonato trasparente,
1 resistenti agli urti e con ripari

laterali, utii per operatori o
visitatori ed adatti come
sovraocchiale, conformi alla
normativa vigente; costo
mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Occhiali [mesi: 1] 30,000 8,000 240,00

SOMMANO n.*mesi 240,00 0,61 146,40

26 Occhiali per saldatori,
07.28.001.00 montatura in alluminio, bordi

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.

A R I P O R T A R E 48´264,01
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R I P O R T O 48´264,01

1 in materiale plastico, elastico
regolabile, lenti Ø50 mm,
incolori bombate,
carborock,conformi alla
normativa vigente; costo
mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Occhiali [mesi: 1] 24,000 24,00

SOMMANO n.*mesi 24,00 1,58 37,92

27 Visiera di protezione per
07.28.180.00 elmetto costituita da
1a semicalotta in polipropilene,

bardatura imbottita regolabile,
con schermo in policarbonato
incolore, resistenza al calore
70° C, peso g 80, conforme
alla normativa vigente; costo
mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Visiera [mesi: 1] 2,000 6,000 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 3,79 45,48

28 Schermo per saldatori a
07.28.280.00 mano, in materiale plastico
1 dotata internamente di

maniglia di sostegno con
schermo piano, telaio
portavetro mm 75x98,
completo di vetro inattinico
(tonalità da DIN9 a DIN12) e
relativa lastrina di protezione
in materiale organico
trasparente, conforme alla
normativa vigente; costo
mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Schermo [mesi: 1] 3,000 6,000 18,00

SOMMANO cad.*mesi 18,00 1,76 31,68

29 Mascherina per protezioni da
07.32.040.00 particelle, conforme alla
1 normativa vigente, classe

FFP1S.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Vie
respiratorie - Maschera 30,00 35,000 1´050,00

SOMMANO cad. 1´050,00 1,52 1´596,00

30 Tuta in tyvek ideale per la
07.34.040.00 protezione contro penetrazioni
2 di particelle asciutte come

amianto ecc, in materiale

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´975,09

leggero costituito da
sottilissime fibre in polietilene,
conforme alla normativa
vigente; costo mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Indumenti
da lavoro- Tuta [mesi: 1] 30,00 8,000 240,00

SOMMANO cad.*mesi 240,00 2,89 693,60

31 Giacca in cotone 100%, 270
07.34.200.00 g/m2 con tre tasche e bottoni
1 ad asola ricoperti da pattina;

costo semestrale.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Indumenti
da lavoro - Giacca [mesi: 6] 2,00 30,000 60,00

SOMMANO cad.*sem. 60,00 21,45 1´287,00

32 Pantalone in cotone 100%,
07.34.180.00 270 g/m2 con quattro tasche
1 di cui una con cerniera e

bretelle regolabili,conforme
alla normativa vigente; costo
semestrale.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Indumenti
da lavoro - Pantalone [mesi:
6] 2,00 30,000 60,00

SOMMANO cad.*sem. 60,00 17,88 1´072,80

33 Parka trapuntato fluorescente
07.34.140.00 in poliammide spalmato
1 poliuretano con bande

retroriflettenti su tronco, spalle
e maniche, impermeabile,
traspirante, dotato di elastici ai
polsi, cuciture nastrate,
chiusura con cerniera e veltro,
colore arancione, conforme
alla normativa vigente; costo
semestrale.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Indumenti
da lavoro - Parka [mesi: 6] 30,000 30,00

SOMMANO cad.*sem. 30,00 65,16 1´954,80

34 Scarpa bassa idrorepellente ,
07.29.001.00 in vera pelle con puntale non
1 metallico e con suola in

poliuretano bidensità,
antiscivolo, antiacido,antiolio,
antistatica ed antiusura ,
conforme alle norme vigenti ;
costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Piedi e

COMMITTENTE: Portovesme s. r. l.
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R I P O R T O 54´983,29

gambe - Scarpe [mesi: 1] 2,00 8,000 30,000 480,00

SOMMANO n.*mesi 480,00 8,98 4´310,40

35 Tamponi di ricambio per
07.33.080.00 protettore semiauricolare ad
1 archetto, conforme alla

normativa vigente, SNR 23
dB.Costo al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Udito - Inserti
auricolari 200,000 200,00

SOMMANO n. 200,00 1,87 374,00

36 Sistema anticaduta scorrevole
07.27.020.00 costituito da: dispositivo
1a scorrevole, dissipatore

d'energia, fune in nylon
lunghezza m 10.00; costo
mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Anticaduta -
Sistema anticaduta [mesi: 1] 33,000 33,00

SOMMANO cad.*mesi 33,00 10,07 332,31

Parziale LAVORI A MISURA
euro 60´000,00

T O T A L E euro 60´000,00

Iglesias/Carbonia, 07/12/
2012

Il Tecnico
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