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0 Contesto di riferimento e oggetto dell’intervento 
 

Il contesto di riferimento e l’oggetto dell’intervento del presente appalto sono descritti nella relazione 

tecnico-illustrativa cui si fa integrale rinvio. 

1 Servizi attesi 
 

Nel presente capitolo si descrivono i servizi attesi che l’aggiudicatario dovrà erogare nell’ambito del 

presente appalto: 

1.2) PRESTAZIONI-FITQ – Realizzazione del Sistema informativo integrato di gestione del 
Fondo e delle prestazioni da erogare agli iscritti del fondo; 

1.3) SCI-FITQ – Realizzazione del Sistema di Contabilità Integrato del fondo per l’integrazione 
del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente 
dall’amministrazione regionale e fiscalità; 

1.4) PORTALE-FITQ – Realizzazione del Portale dedicato agli iscritti al fondo per la 
consultazione e il monitoraggio della propria posizione contributiva/pensionistica 
maturata o in corso di maturazione, e per la richiesta di alcune prestazioni Fondo; 

1.5) Evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management dei sistemi 
realizzati, comprendente le seguenti attività: 
1.5.1) Gestione operativa e sistemistica; 
1.5.2) Manutenzione correttiva e adeguativa; 
1.5.3) Manutenzione evolutiva; 
1.5.4) Supporto al change management. 

 

I servizi erogati per la realizzazione dei sistemi informativi, e le successive attività di gestione e 

manutenzione dovranno essere resi nel rispetto dei principi generali architetturali riportati nel 

paragrafo 1.1) Architettura generale del sistema FITQ-DIGITALE. 

1.1 Architettura generale del sistema FITQ-DIGITALE 
Nel presente paragrafo sono illustrate in maniera sintetica le caratteristiche attese dalla piattaforma 

“FITQ-DIGITALE”. 

Nell’offerta dovrà essere adeguatamente descritta l’architettura proposta comprensiva delle tecnologie 

impiegate in tutte le sue componenti, con specificazione dei prodotti offerti e allegazione delle schede 

tecniche rilasciate dal produttore (per quanto riguarda i prodotti di mercato e non sviluppati ad hoc).  
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La piattaforma, che costituisce il sistema “FITQ DIGITALE”, ricomprende funzionalità logicamente 

distinte in front office e back office, le prime includono i servizi erogati attraverso il sistema PORTALE 

FITQ agli iscritti, il secondo riguarda l‘insieme di funzionalità volte alla gestione del ciclo di vita 

previdenziale per l’erogazione dei trattamenti pensionistici complementare a sistema obbligatorio 

(integrativo/complementare alla pensione principale) per i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, dell’Amministrazione Regionale, attraverso il sistema PRESTAZIONI FITQ e il 

sistema di contabilità integrata SCI FITQ. 

La legge fondamentale di riferimento è la L.R. 22 dicembre 2011 n. 27 “Legge di riforma della legge 

regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di 

quiescenza, di previdenza e assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione Regionale)”. 

Ai fini meramente illustrativi si riporta lo schema architetturale della piattaforma FITQ-DIGITALE. 
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Figura 1. Schema logico generale 
 

 

Lo schema sopra riportato descrive i blocchi logici principali: 
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> Il sistema PORTALE FITQ (Front-End) e PRESTAZIONI FITQ (Back-End), erogato attraverso 

una tipica applicazione web-based in alta affidabilità, che attraverso una interconnessione 

sicure espone servizi agli iscritti via web; 

> Il sistema SCI FITQ (Back-End), erogato attraverso una architettura in alta affidabilità tipica 

dei sistemi ERP di contabilità integrata, espone servizi attraverso un  Balancer/Proxy; 

> Le componenti della piattaforma sono connesse con applicazioni esterne definite “Sistemi 

Terzi”, le cui caratteristiche saranno condivise con aggiudicatario in fase esecutiva, che in 

linea generale si possono così descrivere: 

o SAP-BW: il sistema di business intelligence e data warehouse della casa produttrice 

SAP, messo a disposizione dall’Amministrazione Regionale, attraverso il quale si 

realizza lo scambio di dati tra i sistemi dell’intervento FITQ-DIGITALE; 

o Gateway di Firma Digitale Remota: il sistema di firma digitale remota che espone 

servizi in modalità Web-Service per consentire, ai soggetti abilitati, la firma singola o 

massiva di documenti; 

o Gateway di Conservazione Sostitutiva a Norma: il sistema di conservazione 

sostitutiva a norma che espone servizi in modalità Web-Service per consentire, ai 

soggetti abilitati, la conservazione di documenti la cui tipologia e tracciato è stata 

dichiarata al conservato accreditato; 

o Protocollo dell’Amministrazione Regionale: attraverso webservice si consentirà 

l’integrazione con il protocollo dell’Amministrazione Regionale per le registrazioni e 

ricerche. 

 

In ogni caso, l’offerente potrà proporre ulteriori interconnessioni, motivando la scelta tecnica e 

descrivendo la modalità di sicurezza dello scambio dei dati, anche con procedure di tipo batch ovvero 

modifiche allo schema architetturale generale motivando le scelte tecniche. 

 

Scalabilità, portabilità e interoperabilità. I sistemi realizzati dovranno essere scalabili per consentire 

un eventuale incremento del numero e delle tipologie di utenza. Anche il numero e la tipologia di 

servizi potranno, in futuro, variare; pertanto si dovrà progettare un sistema modulare che faciliti 

l’implementazione di nuove funzionalità e l’adeguamento del software alle variazioni normative che 

potrebbero verificarsi. 
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Accessibilità, usabilità e rispetto dell’identità visiva della Regione Sardegna per le sezioni 
accessibili da Internet e integrate nel portale istituzionale. Il front office della soluzione offerta, con 

particolare riguardo al PORTALE-FITQ, dovrà rispettare la normativa vigente in materia di accessibilità 

dei contenuti. I documenti pdf eventualmente generati in automatico dal sistema dovranno essere 

accessibili anch’essi, secondo le indicazioni contenute nella manualistica sull’accessibilità dei 

documenti elettronici pubblicata nel sito PubbliAccesso.gov.it ed in particolare nella pagina: 

http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/manualistica/index.htm 

La soluzione offerta dovrà rispettare i canoni grafici e stilistici del portale http://design.italia.it. Per 

migliorare la fruibilità delle funzioni agli utenti, il back-office del sistema potrà discostarsi da tali linee 

guida secondo modalità da concordare con il Fondo FITQ in fase esecutiva. 

 

Sicurezza del sistema e accesso alle informazioni. Il sistema con particolare riguardo al 

PORTALE-WEB dovrà rispettare le pratiche comuni e consolidate in materia di sicurezza delle 

applicazioni. In particolare, devono essere rispettati i requisiti di: 

> Riservatezza: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere accessibili 

direttamente e indirettamente solo agli utenti che ne hanno diritto e che sono 

espressamente autorizzati a conoscerle; 

> Integrità: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere protette da 

alterazioni (modifiche, danneggiamenti o cancellazioni improprie) ad opera di utenti non 

autorizzati; 

> Disponibilità: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere sempre 

accessibili agli utenti che ne hanno diritto, nei tempi e nei modi previsti. 

In particolare, per la verifica delle caratteristiche di sicurezza dell’applicazione, dovranno essere 

concordati con la committenza dei test di “penetrazione” intesi a verificare la solidità e l’assenza di 

vulnerabilità dell’applicazione. 

Per quanto riguarda i dati sensibili eventualmente gestiti dall’applicazione si dovrà fare riferimento alle 

norme in materia di trattamento dei dati personali, in particolare il Decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e s.m.i.. 

 

http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/manualistica/index.htm�
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Dimensionamento infrastrutturale 
Il Fondo FITQ, attraverso il Data Center dell’Amministrazione Regionale, metterà a disposizione la 

potenza computazione, la capacità di storage, la capacità di network e lo spazio backup necessario 

all’intervento. Pertanto, nella presente procedura non è richiesta la fornitura dell’hardware su cui 

installare la piattaforma FITQ-DIGITALE, in quanto sarà cura del Fondo FITQ fornire tutte le macchine 

virtuali, la potenza di calcolo, lo spazio su disco, lo storage, i servizi di backup e di networking che si 

renderanno necessari sulla base del progetto architetturale definitivo proposto e approvato in fase 

esecutiva. Eventuale hardware aggiuntivo presente in offerta (es. lame dedicate, appliance di ricerca, 

dispositivi specifici, ecc.) sarà valutato come elemento migliorativo qualora effettivamente funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi del presente progetto e al rispetto dei requisiti sopra specificati. In 

ogni caso l’offerente dovrà proporre l’uso ottimane delle seguenti componenti virtuali/fisiche messe a 

disposizione. 

COMPONENTE DI EROGAZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ  
2 o più Server (tipologia Cisco Blade 
Server M4 B200) processori 2.60 GHz 
E5-2697 v3 

Shared Virutal CPU 
100 

2 o più Server (tipologia Cisco Blade 
Server M4 B200) memoria  DDR4-
2133-MHz 

Virutal RAM 
400GB 

EMC VNX 5600 Spazio Disco SSD 
(Allocabile) 

500GB 

EMC VNX 5600 Spazio Disco SAS 
(Allocabile) 

3.000GB 

Sistemi Operativi vari S.O 
Windows Data Center Edition, Suse 
Linux EE for SAP o Red Hat EE for 

SAP 

EMC DD640 Backup Spazio necessario deduplicato  
 

L’offerente avrà l’onere, anche sulla base dei requisiti prestazionali descritti nei successivi paragrafi, 
della progettazione in termini di disegno architetturale e dimensionamento delle risorse necessarie per 
ospitare la soluzione proposta, avendo cura di specificare:  

> Numero e tipologia delle macchine virtuali richieste, con riferimento alla loro collocazione e 
ruolo all’interno della soluzione architetturale proposta.  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> Dimensionamento di massima, in termini di RAM, vCPU, storage e capacità di banda; 

> Tipologia di dischi richiesti (SAS/SSD); 

> Sistemi operativi prescelti; 

> Temporizzazione e caratteristiche del backup; 

> Altre caratteristiche ritenute rilevanti al fine di una migliore valutazione. 

 

L’offerente dovrà inoltre descrivere l’architettura proposta esplicitando le modalità di scalabilità, la 
gestione degli scenari di guasto e le modalità di fault tolerance implementate nei vari strati.  In fase 
esecutiva, l’aggiudicatario dovrà perfezionare la progettazione proposta in offerta, giungendo alla sua 
versione definitiva.  L’architettura dovrà essere compatibile con l’ambiente di virtualizzazione 
(VmWare VSphere 5 Enterprise Plus). 

 

Licenze d’uso 
L’Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà, di utilizzazione e sfruttamento 

economico di quanto realizzato in esecuzione del contratto, dei relativi materiali e della 

documentazione predisposta. 
I prodotti software costituenti la piattaforma del FITQ-DIGITALE sono acquisiti con la seguente 

modalità di licensing. 

 

SISTEMA LICENZA METRIC
A 

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA 

PRESTAZIONI 
FITQ 

Prodotti di tipologia Open Source 
e privo di costi di licenza - - 

SCI-FITQ 
Licenza d’uso illimitata di tipo 
Enterprise Edition rilasciata dal 
produttore 

Utente 

Servizio di assistenza e 
manutenzione consistente 
nel rilascio degli 
aggiornamenti direttamente 
dal produttore per tutta la 
durata del contratto 

PORTALE-FITQ Prodotti di tipologia Open Source 
e privo di costi di licenza - - 
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Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi di marchi di servizio), brevetti, 

diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti. 

 

FITQ-DIGITALE - Macrofasi 

Nei successivi paragrafi vengono descritti i requisiti che dovrà rispettare il sistema da realizzare che 
andrà a costituire il FITQ-DIGITALE. Sono incluse nel presente intervento, e dunque nelle prestazioni 
da erogare in ambito dei servizio a corpo e senza oneri aggiuntivi per il Fondo FITQ, le attività di 
gestione, manutenzione e supporto alla gestione del cambiamento di quanto realizzato, da erogare: 

> secondo le modalità descritte nei paragrafi 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4; 

> a partire dal rilascio in produzione del sistema fino alla conclusione del contratto, così come 
previsto da cronoprogramma; 

> nel rispetto degli SLA di cui al paragrafo 3 e di eventuali ulteriori SLA proposti dall’offerente. 

L’intervento si articola in due macrofasi: 
 

- la prima (macrofase 1) ha ad oggetto le seguenti attività:  
 

a) l’analisi organizzativa della struttura e del funzionamento del Fondo FITQ destinatario 

dell’intervento; 

b) analisi, disegno, sviluppo, test, messa in produzione e avvio di un sistema informativo 

destinato al Fondo, per la gestione delle funzionalità descritte nel presente Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

c) fornitura, installazione e configurazione su almeno 12 postazioni di lavoro, messe a 

disposizione del Fondo, di quanto necessario per l’utilizzo degli applicativi rilasciati; 

d) addestramento degli utenti chiave del sistema informativo realizzato e affiancamento durante 

l’avvio; 

e si riterrà conclusa a seguito della messa in produzione del sistema pronto all’avvio; 

 
- la seconda (macrofase 2) avrà ad oggetto l’avvio all’esercizio del sistema informativo per il Fondo 

FITQ, e la gestione, la manutenzione e il supporto alla gestione del cambiamento fino alla conclusione 

del contratto. 
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L’insieme dei sistemi costituenti FITQ DIGITALE ed in particolare SCI-FITQ dovrà essere realizzato 

mantenendo marcate caratteristiche di integrazione tra i moduli interni,  e dovrà essere scalabile nelle 

prestazioni e nelle possibilità di ulteriore estensione ed integrabile con nuove funzionalità attualmente 

non richieste (es. gestione di particolari caratteristiche e flussi contabili); dovrà essere inoltre integrato 

con gli altri sistemi realizzati con il presente intervento, e con i sistemi informativi di base 

dell’Amministrazione regionale (SIBAR)/Sistemi Terzi. 

Qualora in fase di analisi o di realizzazione del progetto dovessero riscontrarsi particolari 

problematiche di natura tecnica, organizzativa od amministrativa nell’attuazione dell’intervento che 

comportassero la rinuncia a parte degli sviluppi o la realizzazione di parte degli sviluppi con modalità 

differenti dalle previsioni, l’Amministrazione Regionale, si riserva di concordare con l’aggiudicatario 

variazioni del contratto o modifiche del piano operativo in conseguenza di tali scostamenti. 

 
- Le prestazioni di cui alla macrofase 1 dovranno essere concluse entro 12 mesi dall’avvio delle 

attività. 

 
- Le prestazioni di cui alla macrofase 2 relative all’avvio all’esercizio dovranno essere concluse entro il 

successivo mese, mentre quelle relative alle attività di gestione, manutenzione e supporto alla 

gestione del cambiamento dovranno essere rese per l’intera durata e fino alla data di conclusione del 

contratto (24 mesi).  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine finale di esecuzione delle due macrofasi. 

Le prestazioni dovranno essere rese presso la sede operativa dell’aggiudicatario, nonché nella sede 

del Fondo FITQ interessato dall’intervento. 

 

 

1.2 PRESTAZIONI-FITQ - Sistema informativo integrato di gestione del Fondo e delle 
prestazioni da erogare agli iscritti del fondo 

Il seguente paragrafo descrive il contesto, gli obiettivi e le specifiche di massima per la realizzazione 

di un applicativo per la digitalizzazione dei processi e dei provvedimenti della gestione del Fondo e 

delle prestazioni da erogare agli iscritti del Fondo FITQ. 

1.2.1 Contesto di riferimento e obiettivi strategici  
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Contesto di riferimento 

L’intervento PRESTAZIONI-FITQ dovrà consentire di digitalizzare i processi e i provvedimenti che 

determinano degli effetti giuridici e/o economici degli iscritti al fondo. Nel dettaglio il contesto di 

riferimento delle attività svolte dal Fondo FITQ è descritto nella relazione tecnico-illustrativa cui si fa 

integrale rinvio. 

Di seguito si riportano gli attori coinvolti nel flusso di gestione dei provvedimenti in oggetto: 

> Il Comitato di amministrazione e gestione del fondo FITQ; 

> Il Direttore del Servizio Previdenza e assistenza FITQ, ed i funzionari assegnati al servizio: 

produttori di provvedimenti di rilevanza per l’attuazione della gestione del fondo; 

> Gli iscritti al fondo beneficiari dell’erogazione delle prestazioni, in servizio attivo e pensionati, che 

attraverso il PORTALE-FITQ accedono alle principali informazioni e possono monitorare la propria 

posizione di iscritto al Fondo e richiedere le prestazioni che il Fondo eroga agli aventi diritto a 

domanda. 

 

Di seguito si riportano i dati relativi al 2015 dei principali attori coinvolti nel processo. 

TIPOLOGIA SEZIONE Punto DESCRIZIONE BREVE NUOVE 
ISTANZE 

QUANTITA’ 
TOTALI 

Gestione 
Organico del Servizio 

previdenza, assistenza e 
F.I.T.Q. 

- 
Dirigenti - 1 

Funzionari/Impiegati 
- 11 

Comitato 
Organo di 

amministrazione del 
Fondo 

 
Componenti del comitato 

- 7 

Iscritti Iscritti al Fondo - 

Iscritti in servizio - Circa 4.100 
Iscritti in quiescenza - 3.200 
Iscritti in quiescenza con diritto alla 
prestazione di cui al punto A.a e 
A.b 

 2.800 

 

Nello specifico saranno oggetto delle attività di digitalizzazione tutte le fasi di iscrizione e permanenza 

nel Fondo dell’iscritto,  dall’iscrizione del dipendente fino alla fuoriuscita del medesimo dal sistema 

F.I.T.Q. (a seguito di decesso e/o decesso dei parenti aventi diritto) ed in  particolare le seguenti 

attività e prestazioni. 

 

Gestione del Fondo – Impianto del procedimento amministrativo 
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A. Fase di erogazione delle prestazioni ai sensi della L.R. 27/2011 

> Avvio del procedimento amministrativo/contabile per l’erogazione delle prestazioni d’ufficio ai 
sensi della  legge regionale n. 27/2011  all’atto del collocamento in quiescenza per il personale 

iscritto al FITQ:   
1. Procedura per la definizione della rendita integrativa alla pensione principale, da erogare in 

13 mensilità, ed a completamento del calcolo della rendita vitalizia derivante dalla posizione 

contributiva individuale come disposto dalla legge regionale n. 27/2011 e dalle deliberazioni 

del Comitato amministrativo del Fondo; 

2. definizione degli emolumenti dovuti al personale iscritto al Fondo, ai sensi della L.R. 27/2011, 

alla cessazione del rapporto di lavoro – ex Indennità di Fine Rapporto e Trattamento di Fine 

Servizio e altre indennità dovute ai sensi della legge statale; 

3. Definizione dell’una tantum; 

>  Definizione delle prestazioni dovute agli eredi dei pensionati e degli iscritti in servizio deceduti; 

> Ricalcolo delle prestazioni innanzi indicate a seguito di interventi normativi e/o rinnovi contrattuali 

che possono interessare parte degli iscritti; 

  

B. Prestazioni erogate su istanza di parte (dagli iscritti) 
o Definizione dell’anticipazione sulle indennità dovuto al personale iscritto al Fondo alla 

cessazione del rapporto di lavoro;  

o Definizione del piccolo prestito richiesto spettante, ai sensi della L.R. 27/2011 e del 

regolamento del Comitato amministrazione. 

 

C. Procedimenti periodici realizzati d’ufficio discendenti dalle prestazioni erogate nel 
rispetto delle disposizioni normative 

> Aggiornamento mensile della posizione contributiva individuale del personale in attività 

iscritto al FITQ a seguito dell’accertamento dei contributi trasmessi dalle 

Amministrazioni in cui gli iscritti prestano servizio; 

> Elaborazione mensile ai fini della liquidazione dell’assegno integrativo agli aventi diritto; 

> Elaborazione annuale e definizione del flusso annuale da inviare al Casellario INPS; 

> Elaborazione e definizione del flusso mensile F24 da inviare all’Agenzia delle Entrate, ai 

sensi del TUIR, come esposti al punto “Modelli unici e certificazioni”; 
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> Elaborazione e definizione del Flusso annuale da inviare all’Agenzia delle Entrate, ai 

sensi del TUIR,  come evidenziato al punto “Modelli unici e certificazioni”.  

> Procedimento per il recupero crediti 

 

Dall’analisi dell’annualità 2015 si può comprendere la dimensione dell’intervento. 

 

TIPOLOGIA SEZIONE Punto DESCRIZIONE BREVE NUOVE 
ISTANZE 

QUANTITA’ 
TOTALI 

Prestazioni 
d’ufficio 

Personale collocato in 
quiescenza A.a. Rendita vitalizia 

153 - 

Personale collocato in 
quiescenza A.b. 

Rendita ex assegno integrativo 

153 Circa 2.800 
Per 13 

mensili 
Personale collocato in 

quiescenza A.c. 
TFR 

167 
nuova 

istruttoria 

- 

Personale collocato in 
quiescenza A.d. 

IFR 

167 
nuova 

istruttoria 

- 

Una tantum B Casi specifici (Sostituzione punti 
A.a.e A.b) 

- 14 

Prestazioni a 
domanda 

Anticipazione TFR C.1 Anticipazione del TFR - 159 
Erogazione del piccolo 

prestito C.2 Erogazione del piccolo prestito 
- 171 

pratiche 
 

 

Obiettivi dell’intervento 
L’intervento consiste nella progettazione e realizzazione di una soluzione che consenta la 

digitalizzazione dei procedimenti sopra descritti, nel rispetto delle seguenti caratteristiche e condizioni: 

> Caricamento delle anagrafiche del personale iscritto al FITQ, in servizio e pensionati comprensivo 

delle movimentazioni già succedutesi. Per  il personale in servizio: anticipazioni indennità di fine 

rapporto già erogate o in fase di erogazione,  piccoli prestiti già concessi, con contestuale piano di 

rientro, o in fase di concessione. Per gli iscritti in pensione le prestazioni già erogate, in fase di 

erogazione ecc.;  

> Caricamento, anche dallo storico, e aggiornamento mensile delle posizioni contributive individuali 

degli iscritti in servizio a seguito dell’ accertamento contabile del flusso in Entrata dei contributi 

secondo le disposizioni della legge regionale n. 27/2011 e delle deliberazioni del Comitato 

Amministrativo; 
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> La soluzione dovrà permettere la gestione digitale dei procedimenti elencati all’interno del 

sistema, nell’ottica di garantire l’univocità dell’imputazione a sistema del dato sulla banca dati del 

Fondo FITQ, eventuali verifiche di integrità e controlli, dovranno essere gestite ON-LINE, in fase di 

imputazione; 

> I procedimenti dovranno essere scomposti nelle loro parti strutturali essenziali e gestite in forma 

digitale, le differenti fasi che strutturano ogni  procedimento dovrà essere organizzate in forma 

strutturata e con l’utilizzo di metadati sulla base di quanto condiviso con il Fondo FITQ (ogni 

tipologia di procedimento dovrà avere il relativo modello al fine di predisporre un tipologia  di tool 

per ogni simulazione di prestazione  da erogare che dovrà essere validato e confrontato con il 

modello definitivo per una ricostruzione sempre possibile del calcolo della prestazione da erogare;  

> La soluzione dovrà permettere il trattamento dei dati, a seguito dell’imputazione o del prelievo 

delle informazioni dalle banche dati in uso della Regione Sardegna (SIBAR HR), ai fini del calcolo 

della pensione principale strettamente connesso all’elaborazione dei processi di cui al punto A e B 

e in particolare rendita integrativa alla pensione principale, da erogare in 13 mensilità, nonché  ai 

fini del calcolo delle prestazione dovute alla cessazione del rapporto di lavoro, Indennità di Fine 

Rapporto IFR e Trattamento di Fine Rapporto TFR e del calcolo dell’anticipazione dell’indennità di 

fine rapporto;  

> Per ogni procedimento dovrà essere presentato il modello di report da stampare e/o esporre nel 

portale definito dai responsabili dell’amministrazione regionale; 

> Per le procedure esposte al punto C. si rimanda a quanto esposto nei precedenti paragrafi, ed in 

particolare al 1.3.1.3; 

> In riferimento al punto C, ed in particolare “Aggiornamento mensile della posizione contributiva 

individuale del personale in attività iscritto al FITQ a seguito dell’accertamento dei contributi 

trasmessi dalle Amministrazioni in cui gli iscritti prestano servizio”, dovrà essere presentata una 

soluzione che permetta la gestione della posizione mediante il prelievo delle informazioni dalle 

banche dati in uso della Regione Autonoma della Sardegna (SIBAR-HR) e/o da file telematici e/o 

a seguito di imputazione;  

Nel dettaglio, l’attuale procedura di gestione amministrativa del Fondo consiste in una successione di 

attività tra vari attori coinvolti per la definizione di tutti i procedimenti innanzi, dal calcolo delle 

prestazioni, e nella predisposizione dei provvedimenti su cartaceo (normalmente a carico di un 

funzionario istruttore) per tutte le procedure che comportano movimenti contabili (mandati e reversali), 
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a firma da parte dell’organo competente e, infine, nel caricamento all’interno del sistema contabile/altri 

strumenti in dotazione del Fondo FITQ degli effetti del provvedimento. 

Nel caso degli avvisi, inerenti le prestazioni a domanda, la procedura si conclude con la pubblicazione 

sul sito Intranet dell’Amministrazione Regionale. 

Per ulteriori specifiche in merito ai procedimenti gestiti dal Fondo e innanzi descritti si rimanda 

integralmente alla Relazione Tecnico Illustrativa. 

 

Digitalizzazione dei provvedimenti 
Nella presente sezione si dettaglia la modalità di realizzazione del provvedimento digitale, ovvero 

l’atto essenziale per far scaturire gli effetti giuridici/economici per gli iscritti. Si specifica che i 

provvedimenti della gestione amministrativa del Fondo FITQ, quali: note, lettere e circolari per quanto 

riguarda la gestione e determinazioni per quanto riguarda la parte amministrativa e delibere per 

quanto riguarda le decisioni del Comitato amministrativo, contengono un insieme essenziale di 

elementi, comuni alla generalità dei provvedimenti amministrativi: 

> Il soggetto: l’autorità che emana l’atto; 

> L’oggetto: è la res su cui incide la volontà dell’Amministrazione; 

> Contenuto: ciò che con l’atto s’intende autorizzare, concedere, disporre, ordinare, ecc.; 

> Finalità: lo scopo che l’atto persegue; 

> Forma: i requisiti grafici e di rispetto dell’identità visiva obbligatori; 

> Destinatario: organo pubblico o soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del 

provvedimento. 

 

In alcuni casi, l’atto può essere corredato da elementi accidentali, che hanno la funzione di ampliarne 

il contenuto senza alterare gli elementi essenziali, tra i quali si possono citare il termine, la condizione, 

l’onere, la riserva. Quanto alla struttura del provvedimento, in modo non dissimile da ogni altro 

provvedimento amministrativo, questa può essere così schematizzata: 

> Intestazione: l’indicazione dell’autorità da cui l’atto promana; 

> Preambolo: in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l’atto stesso è 

stato adottato, nonché le attestazioni relative agli atti preparatori; 

> Motivazione: nella quale l’Amministrazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento e valuta 

comparativamente gli stessi, motivando le ragioni dell’atto emanato; 
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> Dispositivo: che è la parte precettiva dell’atto e costituisce la dichiarazione di volontà vera e 

propria; 

> Luogo e data di emanazione; 

> Sigla del funzionario istruttore che ha redatto la pratica; 

> Sottoscrizione dell’autorità che firma l’atto o di quella delegata. 

I provvedimenti della gestione possono essere corredati da uno o più allegati (per approvazione o per 

conoscenza) che variano a seconda della tipologia di provvedimento istruito.  

Attualmente, i provvedimenti oggetto del presente intervento sono formati sempre in originale cartaceo 

e sono trasmessi ai destinatari beneficiari, agli uffici competenti in originale o in copia conformizzata. 

La copia digitalizzata dell’originale cartaceo viene utilizzata esclusivamente per finalità di 

consultazione e di ricerca.  

 
Obiettivi dell’intervento 
L’intervento consiste nella progettazione e realizzazione di una soluzione che consenta la 

digitalizzazione dei provvedimenti e dei procedimenti sopra descritti, nel rispetto delle seguenti 

caratteristiche e condizioni: 

> La soluzione dovrà permettere la gestione digitale dei flussi elencati all’interno del sistema, 

nell’ottica di garantire l’univocità dell’imputazione a sistema del dato sulla banca dati del Fondo 

FITQ, eventuali verifiche di integrità e controlli, dovranno essere gestite ON-LINE, in fase di 

imputazione; 

> Il provvedimento dovrà essere scomposto nelle sue parti strutturali essenziali e gestito in forma 

digitale, il contenuto dovrà essere organizzato in forma strutturata e con l’utilizzo di metadati sulla 

base di quanto condiviso con il Fondo FITQ (ogni tipologia di provvedimento dovrà avere il relativo 

modello, ed ogni documento, nel passaggio fuori contesto, dovrà essere debitamente validato con 

il modello di riferimento per evitare incongruenze). 

Inoltre la soluzione dovrà essere realizzata in modo da perseguire le seguenti finalità: 

> Gestione del workflow: il workflow per la gestione dei flussi afferenti alla gestione del Fondo FITQ 

dovrà essere attivato all’interno del sistema PRESTAZIONI-FITQ, ovvero per le istanze di parte 

anche attraverso il PORTALE-FITQ dagli iscritti al Fondo FITQ; 

> Massima coesione e integrazione con il sistema di SCI-FITQ e gli altri sistemi disponibili; nello 

specifico non è consentito risviluppare logiche di controllo fuori dall’ambiente SCI-FITQ o senza 

uso di webservice/restservice; 
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> Gestione del workflow integrato e dinamico: i componenti all’interno del workflow si devono 

integrare perfettamente in modo dinamico, ovvero non devono esistere rigidità nella sequenza di 

realizzazione della bozza del provvedimento nelle sue parti essenziali, come descritto in 

precedenza ovvero degli altri atti istruttori necessari al flusso amministrativo. Inoltre dovrà essere 

permesso un processo di cooperazione tra gli utenti coinvolti nella produzione degli atti, tale 

processo cooperativo dovrà essere appositamente descritto e non dovrà prevedere limitazioni 

nello sviluppo in parallelo di diverse sezioni di una stessa bozza. 

1.2.2 Specifiche dell’architettura software e modello per lo scambio dei dati 

L’architettura software richiesta si basa sostanzialmente su quattro livelli: 

> Gestione dei provvedimenti/atti: l’orchestratore deve garantire all’interno del sistema il 

coordinamento automatico dei processi ed il monitoraggio on-line dello stato di avanzamento dei 

provvedimenti. Tale entità, sovraordinata rispetto a tutte le altre, ha il compito di generare una 

chiave univoca per provvedimento amministrativo e condividerla con tutti i sistemi sotto-ordinati; 

> Sistema SCI-FITQ: registra tutte le modifiche necessarie alla banca dati dell’iscritto, derivate 

dall’emanazione di un provvedimento, garantendo l’applicazione degli effetti che tali modifiche 

possono scatenare su eventi successivi, come ad esempio la generazione cedolino, erogazioni di 

somme anche con cadenze pluriennali o fino a ricalcolo etc.; 

> Strumento di controllo dei provvedimenti: consente alle strutture coinvolte nella verifica e 

nell’approvazione dei provvedimenti emessi, di avere un unico punto di gestione degli stessi. Tale 

strumento dovrà essere un modulo a sé stante, in grado di dialogare tramite servizi con gli altri 

sistemi coinvolti, per consentire all’operatore di visualizzare ed eventualmente eseguire le 

operazioni necessarie alla definizione dei provvedimenti destinati all’ufficio di appartenenza.  

 
Il provvedimento sarà un file firmato digitalmente in formato PDF costituente il provvedimento e gli 

eventuali allegati al provvedimento stesso (altri PDF, file PNG, file TIFF, ecc.); 

 

La soluzione dovrà includere al suo interno: 

> Le logiche di validazione dell’integrità del provvedimento; 

> L’analisi sulle firme digitali, consistente nella verifica dei firmatari autorizzati dal Fondo FITQ e 

nella validità dei certificati di firma. 
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L’applicazione proposta dovrà prevedere anche le integrazioni con i gateway regionali di firma digitale 

remota per la firma dei provvedimenti (anche in forma massiva) e di conservazione a norma per l’invio 

del provvedimento, dei relativi metadati che saranno indicati dal Fondo FITQ in fase di disegno e 

integrazione all’interno del protocollo dell’Amministrazione Regionale. 

1.2.3 Specifiche sul modello dei dati 
 

Provvedimento informatico di gestione delle prestazioni FITQ. Il provvedimento informatico per la 

gestione delle prestazioni FITQ è un documento amministrativo informatico (ex art. 23 ter del CAD) a 

rilevanza amministrativo/contabile avente le caratteristiche descritte nel precedente paragrafo. 

In linea generale, il sistema dovrà permettere la gestione dell’intero ciclo di vita dell’atto e dovrà 

presentare un’interfaccia grafica che fornisce una rappresentazione dell’atto divisa in parti o sezioni, il 

più possibile dinamiche e indipendenti. Il sistema per l’erogazione delle prestazioni dovrà permettere 

lo sviluppo dell’atto con un approccio collaborativo e di cooperazione (anche in parallelo su diverse 

sezioni e per diversi utenti). Di seguito si riporta il numero di utenti “Funzionari istruttori” che si stima 

dovranno essere coinvolti nel processo. 

DESCRIZIONE QUANTITÀ  
Funzionari istruttori Almeno 10 

 

Di seguito si descrivono le sezioni dal punto di vista della struttura attesa per il processo collaborativo 

di costruzione della bozza del provvedimento: 

 

> Sezione simulazione. Questa sezione dovrà attivarsi solo per alcuni tipi di provvedimenti che 

necessitano il calcolo simulato relativo alle spettanze da erogare agli iscritti del Fondo FITQ. Il 

calcolo dovrà essere alla base delle seguenti sezioni motiva e contabile. Dovrà reperire i dati 

come disposti dai punti A e B dei precedenti paragrafi. 
> Sezione motiva. Questa sezione dovrà permettere la costruzione dinamica della parte motiva del 

provvedimento. Dovrà essere possibile inserire, rimuovere, modificare e spostare dinamicamente 

le parti di testo che costituiscono il preambolo (normalmente schematizzate per VISTI, 

CONSIDERATI, ACCERTATO e affini). La struttura dovrà garantire un look&feel coerente con gli 

attuali provvedimenti oggetto dell’intervento e dovrà essere realizzata in tecnologia dinamica web 

2.0 anche con il metodo drag&drop. La sezione motiva dovrà essere realizzata attraverso la 
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creazione di una struttura in cui saranno memorizzate le informazioni, di cui dovrà essere descritto 

lo schema in offerta. 

> Sezione Contabilità. La sezione contabilità dovrà permettere l’inserimento dei dati relativi alla 

banca dati contabile del Fondo FITQ, in maniera integrata con l’architettura realizzata SCI-FITQ, 

assicurando controlli sui dati inseriti e tendendo alla massima flessibilità di utilizzo. Al fine di 

ottimizzare l’utilizzo delle licenze fornite, dovrà essere permessa la predisposizione di bozze da 

parte dei funzionari istruttori e la modifica effettiva alla banca dati per le sole utenze dirigenziali. 

Infine, le modifiche apportate sulla banca dati del Fondo, dovranno alimentare in maniera 

automatica le informazioni della parte dispositiva dei provvedimenti al fine di garantire l’univocità 

dell’imputazione del dato sui sistemi. 

> Sezione allegati. In questa sezione dovranno essere inseriti gli allegati ai provvedimenti. Il 

sistema dovrà suggerire in maniera dinamica quali allegati, per natura dell’atto, dovranno essere 

inseriti in base alle specifiche fornite dal Fondo FITQ in fase di disegno dell’applicazione. Le 

tipologie di atti dovranno essere suggerite ed etichettate, gli allegati dovranno essere inseriti, se 

digitali nei rispettivi formati previsti da norme vigenti, se cartacei come copie conformi all’originale 

di documenti cartacei formati elettronicamente nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 22 del 

CAD. 

> Sezione di preview (anteprima). La sezione di presentazione dovrà permettere di ottenere una 

visualizzazione in formato PDF di quanto inserito in maniera dinamica nelle sezioni precedenti. Di 

fatto, costituisce la rappresentazione visiva del vero e proprio provvedimento che il dirigente dovrà 

firmare digitalmente. A livello sottostante, l’informazione strutturata creata nelle sezioni precedenti 

dovrà essere automaticamente unita alla parte di rappresentazione grafica per ottenere il 

documento PDF finale. Inoltre, si dovranno mettere a disposizione vari template già pre-compilati 

nella sezione motiva e dispositiva, per ogni tipo di provvedimento oggetto dell’intervento. Si dovrà 

prevedere l’aggiornamento periodico, a seconda delle modificazioni legislative, dei template di 

base che saranno utilizzati per la costruzione della parte motiva. 

> Sezione storico. La sezione storico dovrà contenere una registrazione cronologica delle varie 

macro-operazioni effettuate dagli utenti nel processo collaborativo di gestione del provvedimento. 

 

Di seguito si descrivono le sezioni dal punto di vista della struttura attesa per il processo di definizione 

e firma digitale del provvedimento. 
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> Sezione di firma e invio. Una volta istruito il provvedimento, potrà essere inoltrato per la firma 

all’organo dirigenziale; tale inoltro dovrà generare una notifica via e-mail al destinatario dell’inoltro. 

La firma dovrà essere apposta attraverso l’utilizzo di un kit di firma digitale o attraverso l’utilizzo 

della firma digitale remota. Il processo di firma del provvedimento dovrà essere sommariamente 

articolato nel seguente modo: 

o Verifica del provvedimento in anteprima, possibilità di segnalare alcune modifiche da far 

eseguire al funzionario istruttore o di rifiutare la bozza e pertanto interrompere il processo 

di firma; 

o Oppure firma della bozza “definitiva” che dovrà prevedere in un’unica soluzione: 

 Firma dell’atto (con visualizzazione obbligatoria dello stesso in formato pdf); 

 Classificazione; 

 Fascicolazione; 

 Protocollazione; 

 Modifica della base dati contabile del SCI-FITQ, tali modifiche dovranno essere 

indissolubilmente legate al provvedimento elettronico e non saranno consentite 

alterazioni che ne pregiudichino l’integrità. 

A valle del processo di firma dovrà essere permesso l’invio tramite PEC dell’intero pacchetto creato 

nelle sezioni precedenti. L’invio potrà avere sia valenza informativa, sia valenza autorizzativa in base 

alla tipologia di provvedimento emesso e all’operazione che si deve disporre. L’invio dovrà essere 

protocollato dal sistema e dovrà essere notificato all’organo dirigenziale attraverso l’inoltro di una mail. 

Si specifica che i dati relativi ai codici di protocollazione, data, Centro di Responsabilità e numero di 

provvedimento dovranno essere presenti nell’atto firmato digitalmente con il formato PDF. Il sistema 

dovrà consentire l’apposizione della firma anche in formato P7M. 

 

In offerta dovrà essere descritta la metodologia adoperata in fase di analisi, presentata una versione 

grafica d’esempio dell’applicativo che si intende realizzare, includendo la descrizione delle tecnologie 

che si intende utilizzare.  

1.2.4 Modalità di erogazione e approvazione dell’intervento 

Il servizio di sviluppo dell’applicazione dovrà essere reso con le analoghe modalità di sviluppo e 
approvazione descritte nel paragrafo 2.2 (adattandole in accordo con il Fondo FITQ ove necessario), 
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si specifica che per tale servizio si prevede un prezzo a corpo e delle tempistiche di realizzazione 
indicate nella sezione del cronoprogramma (paragrafo 4). E’ inoltre inclusa nel prezzo a corpo per tale 
servizio, senza oneri aggiuntivi, la gestione, la manutenzione e il supporto alla gestione del 
cambiamento, che dovranno essere erogati: 

> secondo le modalità descritte nei paragrafi 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4; 

> a partire dal rilascio in produzione della soluzione fino alla conclusione del contratto, così come 
previsto da cronoprogramma; 

> nel rispetto degli SLA di cui al paragrafo 3. 

 

Nell’offerta dovrà essere descritto il cronoprogramma di realizzazione suddiviso in varie fasi e 

specificando le tempistiche di sottoposizione degli UAT. 

Saranno valutate positivamente proposte migliorative per rendere maggiormente rispondente il 

sistema offerto alle esigenze finali dell'Amministrazione. 
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1.3 “SCI-FITQ” – Sistema di contabilità integrato del fondo per l’integrazione del trattamento 
di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’amministrazione 
regionale e fiscalità 

1.3.1 Requisiti del sistema di contabilità integrato  
Il sistema proposto dovrà essere basato su una soluzione ERP che consenta una piena e perfetta 

integrazione dei dati gestiti dal Fondo FITQ, garantendo un omogeneo utilizzo in termini di funzionalità 

e interfacce. 

Come caratteristiche generali il sistema dovrà essere: 

> pienamente integrato con riferimento al livello di coesione dei vari moduli all'interno della 

soluzione ERP proposta; 

> estendibile e scalabile, con possibilità di aggiunta futura di nuovi moduli funzionali, inizialmente 

non compresi nella soluzione proposta e possibilità di intervenire facilmente per prevenire il 

degrado delle prestazioni dei moduli esistenti in presenza di accresciuti carichi di lavoro e/o 

accresciuto numero di utenti dei moduli stessi;  

> modulare, con possibilità di integrazione/eliminazione di moduli con un livello di isolamento tra di 

essi tale da consentire di modificare/estendere il sistema con semplicità; 

> flessibile, con possibilità di adattare la soluzione proposta a nuove o mutate esigenze.  

Il sistema dovrà, inoltre, rispettare il requisito dell’unicità della piattaforma informatica adottata per 

ciascun modulo, fatta salva la possibilità di utilizzare tecnologie alternative per le funzionalità web, 

come espresso nel proseguo del documento. In tal senso le funzionalità proposte dovranno essere 

percepite dall’utente come un insieme unico, caratterizzato dalla coerenza e consistenza delle 

modalità d’interazione ed utilizzo. Allo stesso modo, anche dal punto di vista interno al sistema, tutte 

le funzionalità proposte dovranno essere supportate dallo stesso stack tecnologico impiegato, nonché 

integrate in modo nativo.  

Il sistema dovrà garantire integrità, sicurezza e unicità dei dati. In tal senso le informazioni non devono 

essere replicate e/o inserite più volte. L’unicità dei dati deve essere garantita con una base dati unica, 

che consenta attraverso meccanismi di sincronizzazione di mantenere coerenti i dati e i processi che li 

gestiscono, senza inutili ridondanze. L’integrità e la sicurezza attengono alle caratteristiche di 

concorrenza e protezione dei dati che devono essere, comunque, aggiornati in tempo reale.  

Il sistema deve avere funzionalità per la gestione della storicizzazione dei dati nonché della 

tracciabilità delle relative operazioni (operazione e utente che ha operato). Gli accessi devono essere 

consentiti previa autenticazione degli utenti autorizzati, anche alla luce del requisito della tracciabilità. 
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Inoltre il sistema deve consentire l’implementazione di architetture multilivello per l’accesso protetto ai 

dati, che consentano sia una visione totale, sull’intera base dati agli utenti abilitati, sia visioni parziali, 

per mezzo di viste che permettano l’accesso (in visura oppure in modifica) a sottoinsiemi di dati 

accessibili sulla base degli ambiti applicativo–funzionali, oppure dei differenti settori 

dell’organizzazione. 

L’accesso ai dati inseriti nel sistema deve essere consentito oltre che attraverso le funzionalità 

applicative anche attraverso strumenti per la gestione di query ad hoc o report di stampa definibili 

dagli utenti; in relazione a tali strumenti i documenti di analisi e disegno dovranno essere corredati dai 

rispettivi prototipi, contenenti esempi di layout con dati significativi. 

Il sistema dovrà essere di facile utilizzo (user-friendly) e accessibilità. L'ambiente operativo dovrà 

essere basato su un’interfaccia grafica, dotata di tutti gli strumenti d'interazione che ne rendono 

agevole l'utilizzo (menu, pulsanti, bottoni, toolbar, tooltip, copia-incolla, ecc.). Il sistema inoltre dovrà 

consentire di rappresentare i dati, ove siano visualizzati in modo tabellare, in anteprima di stampa, 

eventualmente sotto forma di grafico o di tabella, di esportarli e copiarli verso l'esterno in vari formati 

(xls, pdf, e altri). Le applicazioni dovranno essere dotate di help in linea. 

Le funzionalità applicative dovranno prevedere modalità: 

> multi-utenza, con la possibilità di definire profili autorizzativi differenti e di associarli agli utenti; 

 

Ove possibile e secondo tracciati da concordare in fase di analisi, per supportare in modo agevole 

l’avvio del sistema e il necessario pre-popolamento dei dati, il sistema dovrà prevedere funzionalità 

standardizzate per il caricamento massivo dei dati d’impianto più importanti (ad es. piano dei capitoli, 

piano dei conti, anagrafiche dei centri di responsabilità, anagrafiche clienti/fornitori, anagrafiche dei 

cespiti ammortizzabili, ecc.); analogamente dovrà procedersi per consentire l’eventuale caricamento 

dei dati relativi all’esercizio in corso al momento dell’avvio in produzione del nuovo sistema, contenuti 

nei sistemi attualmente in uso presso il Fondo FITQ (es. pagamenti, incassi, ecc.). 

In ragione della necessaria omogeneità con gli strumenti di contabilità propri dell’Amministrazione 

Regionale, nella costruzione del modulo di contabilità finanziaria, da cui derivano l’economico-

patrimoniale, l’aggiudicatario dovrà utilizzare, per la realizzazione della struttura anagrafica, le 

specifiche tecniche individuate dal Fondo FITQ e con quanto riportato nei pertinenti paragrafi. 

Il sistema proposto dovrà, inoltre, fornire strumenti per analizzare ed estrarre dati in formato tabellare, 

anche di tipo multidimensionale con le operazioni tipiche dei sistemi On Line Analitical Processing 

(come ad esempio il pivoting, lo slice and dice, il roll-up e drill-down), nonché in formato grafico. La 
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proposta dovrà prevedere la gestione di strumenti di estrazione per successivi utilizzi, la presenza di 

strumenti per la gestione (creazione, amministrazione e fruizione) di cruscotti gestionali, con la 

possibilità di aggregare in modo personalizzato dati di sintesi nei formati predetti. Lo sviluppo delle 

funzionalità ora descritte non dovrà comportare alcun rallentamento delle performance dei sistemi in 

produzione; sarà, pertanto, cura dell’offerente proporre una soluzione atta a garantire tale risultato.   

In particolare, il SCI-FITQ dovrà essere in grado di gestire tutti i movimenti contabili, di monitorare i 

fatti gestionali e di effettuare le rilevazioni utili per la conduzione del Fondo. Il sistema, nel suo 

complesso, dovrà rispondere ai principi del D.Lgs. 118/2011, ancorché in modalità semplificata, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, dovrà essere realizzato in modo unitario ed integrare i 

seguenti sottosistemi che ne costituiscono l’articolazione: 

> contabilità finanziaria; 

> contabilità economico patrimoniale; 

> gestione adempimenti fiscali; 

> gestione della governance – indirizzo e controllo. 

La soluzione dovrà essere imperniata su una base di dati integrata, sul concetto di integrità del dato e 

di single entry, dovrà essere orientata al processo amministrativo e dovrà consentire l'alimentazione di 

specifiche banche dati da parte degli stessi soggetti preposti alla produzione delle informazioni nei 

processi amministrativi (ciascuno nell'ambito delle proprie competenze). 

La soluzione proposta dovrà consentire l’acquisizione dei dati inerenti al personale iscritto ai fini 

dell’aggiornamento della contabilità finanziaria, economico - patrimoniale. L’esigenza ora 

rappresentata potrà essere garantita tramite opportune interfacce con una soluzione prescelta 

dall’offerente, nel rispetto comunque del principio di unicità del dato. 

Il sistema informativo dovrà pertanto gestire: 

> gli strumenti di governo della finanza; 

> il monitoraggio e la verifica della programmazione; 

> il controllo di gestione; 

> adempimenti fiscali. 

 

Nei paragrafi seguenti si illustreranno le specifiche funzionalità che il sistema dovrà garantire con 
riferimento ai singoli sottosistemi sopra elencati. 
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Saranno valutate positivamente proposte migliorative per rendere maggiormente rispondente il 

sistema offerto alle esigenze finali del Fondo FITQ e sarà valutato positivamente il grado di 

rispondenza funzionale della soluzione proposta rispetto alle esigenze del Fondo FITQ. 

1.3.1.1 La contabilità finanziaria  
Con riferimento alla contabilità finanziaria il sistema dovrà garantire la formazione e la gestione del 

bilancio di previsione e dei relativi assestamenti, documenti che rivestono carattere autorizzatorio per 

la gestione della spesa e delle entrate, sia in conto competenza, sia in conto residui, ai sensi della 

normativa vigente. 

Il sistema dovrà consentire: 

> la predisposizione del bilancio di previsione e relativi prospetti allegati, secondo gli schemi 

derivanti dai principi dal D.Lgs. 118/2011 . e delle relative variazioni e quelli in uso 

dall’Amministrazione Regionale; 

> la gestione del flusso delle entrate e delle spese (accertamento, riscossione e versamento 

dell'entrata, impegno – anche pluriennale - liquidazione, ordinazione del pagamento, mandato 

informatico); 

> la gestione del Fondo Pluriennale di Spesa e di Entrata e le relative movimentazioni; 

> La gestione della transazione elementare; 

> le operazioni di chiusura e riapertura della contabilità finanziaria (es. chiusura dei capitoli, 

accertamento economie formali e di stanziamento, perenzioni, ecc.), redazione del conto del 

bilancio e del conto del patrimonio e relativi prospetti riepilogativi allegati, secondo gli schemi 

derivanti dai principi del D.Lgs. 118/2011 . e quelli in uso dall’Amministrazione Regionale; 

> la gestione delle operazioni di consolidamento dell’esercizio finanziario per il proprio bilancio, 

incluso il riaccertamento ordinario/straordinario dei residui; 

> l’integrazione con la contabilità economico/patrimoniale, e il controllo di gestione svolto dal 

Comitato Amministrativo del Fondo FITQ e del Collegio dei revisori. 

Tutte le caratteristiche funzionali, che di seguito si descrivono, dovranno essere oggetto di attività di 

analisi e disegno da parte dell’aggiudicatario, al fine di rendere il sistema rispondente alle peculiarità 

del Fondo FITQ. 

Schemi e struttura di bilancio. Il sistema contabile dovrà, primariamente, prevedere il caricamento 

della struttura anagrafica i cui elementi principali sono le componenti degli Schemi di Bilancio 
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armonizzati e del Piano dei Conti Finanziario (PCF) ex D.Lgs. 118/2011, i capitoli di bilancio e i centri 

di responsabilità, la cui codifica dovrà considerarsi mero attributo. 
La struttura, che dovrà rispettare i codici di bilancio armonizzati del Fondo FITQ, dovrà essere 

differenziata a seconda che si tratti di entrata o spesa. 

Schemi di Bilancio. La classificazione delle entrate negli Schemi di Bilancio Finanziario, sarà 

articolata in Titoli, Tipologie, Categorie e Capitoli di Entrata e la corrispondente classificazione per le 

spese sarà articolata in: Missioni, Programmi, Azioni, Titoli, Macroaggregati e Capitoli di Spesa.  
Piano dei Conti Finanziario. Per l’entrata quanto per la spesa il codice PCF sarà identificata da 

Titolo, Macroaggregato, Codice Operativo, Codice Gestionale e Sottocodice Gestionale (es. Codice 

PCF di Entrata E.4.02.01.01.002, dove E sta per entrata, 4 identifica il titolo, 02 il macroaggregato, 01 

il codice operativo, 01 il codice gestionale e 002 il sottocodice gestionale; Codice PCF di Uscita 

U.1.03.01.02.002, dove U sta per uscita, 1 identifica il titolo, 03 il macroaggregato, 01 il codice 

operativo, 02 il codice gestionale, 002 il sottocodice gestionale). 

Sia per le entrate che per spese il Io livello del Piano dei Conti Finanziario corrisponderà al Titolo nella 

gerarchia del Bilancio Finanziario. 

Solo per le entrate, il IIIo livello del Piano dei Conti Finanziario corrisponderà alla Tipologia nella 

gerarchia del Bilancio Finanziario nel caso di Titolo I e Titolo II, negli altri casi la corrispondenza con la 

Tipologia sarà con il IIo livello del Piano dei Conti Finanziario. 

Infine solo per le spese il IIo livello del Piano dei Conti Finanziario corrisponderà al Macroaggregato 

nella gerarchia del Bilancio Finanziario. 

Capitoli. I capitoli sono le unità elementari di bilancio. Per ogni capitolo di bilancio deve essere 

prevista un’apposita codifica. 
Per i capitoli di entrata la codifica sarà data da un doppio progressivo di 3 digit ciascuno (es.: 

EC231.025). 

Per i capitoli di spesa la codifica sarà data da un doppio progressivo di 2 e 4 digit rispettivamente (es.: 

SC02.1244). 

I capitoli (di entrata e spesa) del modulo di contabilità finanziaria dovranno essere correlati agli altri 

elementi dell’anagrafica: 

> Missione (solo per capitolo di spesa); 

> Programma (solo per capitolo di spesa); 

> Azione (solo per capitolo di spesa); 

> Titolo (per capitoli di entrata e spesa); 
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> Macroaggregato (solo per capitolo di spesa); 

> COFOG di III livello (solo per capitolo di spesa); 

> Tipologia (solo per capitolo di entrata); 

> Categoria (solo per capitolo di entrata); 

> Codice del IV Livello del Piano dei Conti Finanziario (per capitoli di entrata e spesa); 

> Riaccertamento Straordinario (per capitoli di entrata e spesa); 

> Codice identificativo della spesa “ricorrente” e “non ricorrente” (solo per capitolo di spesa); 

> Codice identificativo dell’entrata “ricorrente” e “non ricorrente” (solo per capitolo di entrata); 

> Codifica settoriale; 

> Codice di bilancio SIOPE entrata e spesa (ad ogni capitolo di entrata e di spesa deve 

corrispondere un solo codice di bilancio SIOPE); 

> Codice gestionale SIOPE entrata e spesa (ad ogni capitolo di entrata e di spesa devono poter 

corrispondere più codici gestionali SIOPE; si ricorda che a un codice di bilancio SIOPE 

corrispondono più codici gestionali SIOPE); 

> Codice di contabilità generale (per capitoli di entrata e di spesa; relazione: 1 capitolo  1 o più 

codici di contabilità generale); 

> Codice meccanografico (capitolo storico); 

> Codice capitolo storico (denominazione del capitolo ante SCI-FITQ); 

> Codice centro di responsabilità (relazione: 1 capitolo  1 o più CdR); 

> Codice patto di stabilità (per capitolo di spesa e possibilità di estensione all’entrata); 

> Codice fonte (per capitolo di entrata e di spesa; tipi di fonte: Unione Europea\Assegnazioni 

Statali\Fondi Regionali\Fondi Ente o Agenzia):  

> Codice spesa obbligatoria (per capitolo di spesa); 

> Codice entrata vincolata (per capitolo di entrata, relazione: 1 vincolo  1 o più capitoli di entrata); 

> Codice spesa vincolata (per capitolo di spesa, relazione: 1 vincolo  1 o più capitoli di spesa); 

> Codice spesa di funzionamento (per capitolo di spesa; indicazione della natura della spesa); 

> Codice trasferimento (per capitolo di entrata; corrente o in conto capitale); 

> Codice titolarità (per capitolo di spesa); 

> Codice genere (per capitolo di spesa); 

> Codice anelastico (per i capitoli di spesa; con possibile inserimento della legge di riferimento);  

> Codice mutuo (per capitolo di spesa); 
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> Codice sezione (per capitolo di spesa); 

> Codice esercizio provvisorio (per capitolo di spesa); 

> Tabelle tematiche - solo per i capitoli di spesa; 

Avvertenza

> dell’esigenza di strutturare le anagrafiche, le relazioni e i flussi della contabilità finanziaria - che 

governano l’intero sistema contabile - in modo omogeneo al modello dell’attuale funzionamento 

Fondo FITQ; 

. Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica presentata, l’offerente dovrà inserire una 

proposta di sviluppo del sistema integrato considerando le relazioni tra le diverse anagrafiche 

contabili, che includa tutti gli elementi sopra riportati, in funzione: 

> della necessaria integrazione del modulo di contabilità finanziaria con i restanti moduli del sistema 

integrato; 

> dell’esigenza di integrare SCI-FITQ con gli altri sistemi realizzati con il presente intervento. 

A tale scopo sarà oggetto di positiva valutazione la presenza di diagrammi (o formalismi 

equivalenti) che supportino le relazioni intercorrenti tra i vari elementi dell’anagrafica contabile, nonché 

le tipologie e le modalità di funzionamento di ciascun modulo e i momenti di connessione tra i diversi 

moduli (economico patrimoniale).  

Centri di responsabilità. Il centro di responsabilità è l’unità di base collegata alla struttura 

organizzativa del Fondo FITQ. 
Secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore, il sistema dovrà consentire l’attribuzione di uno 

stesso capitolo a più centri di responsabilità. 

Il CDR deve essere riconducibile al capitolo a livello di stanziamento, impegno, liquidazione e 

pagamento, rendendo anche possibile la visione unitaria degli stessi movimenti. 

A titolo esemplificativo si specifica che all’interno della Regione Autonoma della Sardegna l’unità 

organizzativa di base è stata individuata nel livello dei Servizi e la codifica utilizzata è data dal codice 

dell’Assessorato, dal codice della Direzione Generale e dal codice del Servizio; es.: 00 (Dipartimento) 

02 (Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione) 02 (Direzione generale 

dell’organizzazione del Personale) 05 (Servizio Previdenza, assistenza FITQ). Tale codifica dovrà 

essere adattata alle esigenze del Fondo FITQ come già riportato nella relazione tecnica illustrativa in 

merito alla natura del Fondo. 
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Formazione del bilancio e del conto consuntivo. Il sistema deve gestire la proposta e 

l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo da uniformare alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Il Bilancio di Previsione viene redatto su base annuale e pluriennale e la sua formazione si articola in 

più fasi autorizzative; la struttura di bilancio è legata all’esercizio e potrà essere ricreata per ogni 

esercizio di competenza. 

Il sistema dovrà consentire il caricamento di più versioni, in modo da garantire la conservazione nello 

stesso di tutti i momenti del processo di predisposizione-approvazione-variazione sia in fase di 

previsione iniziale che in fase di variazione. 

Il sistema dovrà, pertanto, consentire la gestione delle proposte formulate dal Fondo FITQ e delle 

modifiche apportate ai fini dell’approvazione. 

Secondo i principi del D.Lgs.118/2011, anche ai fini delle verifiche da parte del Fondo FITQ dei 

fabbisogni di liquidità finalizzate alla formulazione delle previsioni di pagamento, il sistema dovrà 

consentire la possibilità di gestire un bilancio di cassa (previsioni e relative variazioni). 

Bilancio: parte vincolata e parte ordinaria. Il bilancio è costituito da risorse finanziarie libere e 

risorse finanziarie vincolate. Il vincolo è generalmente costituito da una entrata che finanzia una o più 

spese. 
Per i vincoli si dovrà considerare che: 

> un capitolo di entrata vincolata può finanziare capitoli di spesa riconducibili a centri di 

responsabilità diversi; 

> un capitolo di spesa può essere finanziato da più capitoli di entrata; 

> un capitolo di spesa può essere finanziato con capitoli di entrate in parte vincolate ed in parte 

libere. 

Variazioni di bilancio. Il sistema dovrà gestire le eventuali variazioni di bilancio, con riferimento agli 

importi in aumento, diminuzione, nonché con riferimento a riorganizzazioni (es. trasferimento somme 

tra centri di responsabilità).  
In ragione delle funzioni di gestione, controllo e di approvazione attribuite agli organi amministrativi del 

Fondo FITQ, Comitato Amministrativo e Collegio dei Revisori, il sistema dovrà consentire la 

visualizzazione e stampa dei dati contabili al fine di gestire il processo di approvazione delle variazioni 

al bilancio. Dovrà inoltre prevedere la possibilità di visualizzare le stesse, singolarmente o anche 

tramite query. 

Il sistema dovrà inoltre gestire: 
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> le variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero 

rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni in sede di gestione o di 

predisposizione del progetto di bilancio di previsione, per le quali è previsto l’invio agli organi di 

controllo per conoscenza;  

> i prelevamenti dai fondi di riserva e ogni altra tipologia di variazione prevista dal D.Lgs.. n. 

118/2011 . 

Per gestire la riassegnazione delle somme perenti, il sistema dovrà prevedere oltre all’assegnazione 

ai pertinenti capitoli di spesa anche la possibilità di re-istituzione di capitoli soppressi. 

Gestione operativa – flusso della spesa. Il sistema dovrà consentire la gestione operativa del 

bilancio, che per le spese si traduce nell’adozione degli atti di impegno, liquidazione, emissione 

dell’ordinativo di pagamento, mandato informatico e acquisizione della quietanza sul mandato. 

Il sistema dovrà consentire la verifica dell’utilizzo dello stanziamento (con il dettaglio di tutti gli impegni 

assunti e delle liquidazioni effettuate) e le eventuali variazioni in aumento e diminuzione. 

Il sistema dovrà essere realizzato in modo da aggiornare automaticamente e in tempo reale la 

disponibilità di budget/previsione per i vari capitoli/centri di responsabilità e dovrà consentire, in ogni 

fase del procedimento di spesa, un controllo di tipo sia manuale che automatico sulla disponibilità, in 

modo da visualizzare budget e importi ancora non impegnati. Dovrà essere prevista, per il caso di 

sforamento dei budget/stanziamenti del bilancio di previsione, la possibilità di blocco della 

contabilizzazione della spesa, nonché l’inoltro di un messaggio all’operatore. 

Interrogando il sistema, con riferimento all’impegno, dovrà essere consentita la visualizzazione del 

centro di responsabilità, del beneficiario, dell’oggetto, dell’importo e del relativo utilizzo (con accesso 

in visualizzazione a tutte le informazioni generate dalle successive operazioni contabili, quali 

liquidazione, pagamento, ecc.).  

Il sistema dovrà consentire anche la gestione degli impegni pluriennali con differenziazione degli 

esercizi e il relativo eventuale legame con il Fondo Pluriennale Vincolato; dovrà essere, inoltre, 

prevista la possibilità di una vista riassuntiva sull’impegno nei vari esercizi. 

Al fine di semplificare le operazioni che gli utenti del sistema dovranno effettuare in fase di immissione 

dei dati contabili degli impegni, delle liquidazioni e dei mandati, il sistema dovrà consentire, tramite 

appositi automatismi, il caricamento massivo, in un unico momento, di dati contabili afferenti a 

provvedimenti differenti e/o con beneficiari diversi. 

Il momento di allineamento tra i vari moduli contabili è rappresentato dalla fase di liquidazione 

(autorizzazione al pagamento con individuazione esatta del creditore e dell’esatto ammontare del 
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credito), con la contestuale creazione di una scrittura in contabilità finanziaria, di una scrittura in 

contabilità economico-patrimoniale in partita doppia che rileva il costo e il debito verso il fornitore. La 

scrittura in partita doppia (liquidazione) in contabilità economico-patrimoniale potrà derivare anche 

dalle registrazioni effettuate nel modulo di gestione degli approvvigionamenti. 

Nei casi di trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale), secondo i principi del 

D.Lgs. 118/2011, le scritture di contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione del costo, 

saranno invece contestuali alle scritture di impegno in contabilità finanziaria.  

Il documento di liquidazione trasmesso a mezzo del sistema alla struttura competente consentirà a 

quest’ultima di procedere al pagamento vero e proprio. 

L’emissione del mandato conclude il processo della spesa e comporta nella contabilità economico-

patrimoniale la chiusura del debito verso il fornitore e la movimentazione in avere del conto transitorio 

banca. 

Il sistema dovrà garantire l’emissione del mandato informatico e la sua eventuale certificazione 

attraverso la firma digitale (anche con doppia firma tra il responsabile del Comitato amministrativo e il 

responsabile amministrativo del Fondo FITQ), al fine di velocizzare e semplificare i rapporti con la 

tesoreria, di individuare più facilmente gli errori, di avere a disposizione informazioni sui pagamenti 

sempre aggiornate e a disposizione di tutti gli utenti abilitati alla loro visualizzazione. 

Tali movimentazioni contabili (liquidazioni/mandati) sono relazionate tra loro e integrate con la 

contabilità economico/patrimoniale e i restanti moduli. 

Per le somme stanziate e non impegnate nel corso dell’esercizio finanziario, il sistema dovrà 

prevedere la possibilità di mandare le stesse in economia di spesa. 

Per le somme disimpegnate nel corso dell’esercizio finanziario, dovranno essere consentite le 

seguenti possibilità: mandare le stesse in economia, conservare le somme mediante il meccanismo di 

movimentazione del fondo pluriennale vincolato oppure rendere disponibili le somme per un nuovo 

impegno nel corso del medesimo esercizio. 

Le somme disimpegnate non comportano mai un aumento dello stanziamento, ma unicamente un 

rimpinguamento dello stanziamento. 

Il sistema dovrà consentire il caricamento dell’anagrafica dei fornitori e in generale di tutti i beneficiari 

di pagamenti emessi dal Fondo FITQ. Anche in questo caso, al fine di semplificare le operazioni, 

dovrà essere rilasciato un automatismo che permetta il caricamento una tantum dei dati anagrafici di 

più fornitori/beneficiari. 
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Il sistema dovrà inoltre prevedere opportuni blocchi al fine di evitare duplicazioni nel caricamento dei 

fornitori/beneficiari. 

Dovrà essere consentita la visualizzazione a sistema del partitario del fornitore/creditore, con le 

informazioni relative alla liquidazione e alle fatture che devono essere pagate. Oltre alla gestione 

individuale della singola partita debitoria (liquidazione – fattura - pagamento), il sistema dovrà 

consentire anche di attivare delle funzionalità di scadenziario erogazioni/fatture e di generazione 

automatica di pagamenti collettivi di erogazioni/fatture, al fine di consentirne la gestione massiva. 

Il sistema dovrà assicurare il rispetto dei passaggi di autorizzazione della spesa, prevedendo le fasi in 

cui si articola il processo e rendendo sicura, grazie alla conservazione in archivio dei vari passaggi 

autorizzativi, l’approvazione da parte dei responsabili; a tal fine dovranno essere predisposti a monte 

flussi autorizzativi predefiniti, che consentano il blocco/sblocco delle registrazioni di 

impegno/liquidazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di controlli di 

regolarità amministrativo-contabile. 

Per ogni scrittura contabile del ciclo della spesa, dovrà essere prevista la registrazione della 

Transazione Elementare come definita dal D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Dovrà essere inoltre prevista la gestione: 

> dei CIG e dei CUP, codici essenziali per procedere alla liquidazione (per eventuali acquisiti, anche 

in conto investimento svolti dal Fondo FITQ);  

> dei codici identificativi delle funzioni riconducibili al vincolo di cui all’art. 117, secondo comma, 

lettera m) della Costituzione; 

> ogni altra codifica richiesta dai decreti attuativi della L. 196/2009. 

Gestione operativa - Flusso delle entrate. Il sistema dovrà consentire la gestione operativa del 

bilancio, che per le entrate si traduce nell’emissione degli atti di accertamento (annuali e pluriennali), 

nella riscossione (liquidazione attiva) e nell’acquisizione dell’ordinativo di incasso 

(versamento/reversale). 
Tali movimentazioni contabili sono relazionate tra loro (ad esempio più liquidazioni attive possono 

riferirsi ad un solo accertamento) e integrate con la contabilità economico-patrimoniale. 

La fase di accertamento deve essere gestita analogamente a quanto avviene per gli impegni, con 

specificazione del capitolo, del centro di responsabilità; grazie al caricamento dei dati precedenti 

dovrà, trattandosi di un sistema integrato, essere visualizzato il conto di contabilità economico-

patrimoniale (nel seguito conto di contabilità generale o conto Co.Ge.) ed il centro di ricavo collegato. 
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I ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate 

come disposto dal D.Lgs. 118/2011. 

La fase della liquidazione delle entrate (liquidazione attiva) si traduce nell’autorizzazione all’incasso, 

nella determinazione del debitore e dell’esatto ammontare dell’importo che deve essere incassato. 

L’adozione della liquidazione attiva e il successivo caricamento dei dati sopra indicati all’interno del 

sistema si traducono nella creazione contestuale di una scrittura in contabilità finanziaria, di una 

scrittura in contabilità economico-patrimoniale in partita doppia, che rileva l’entrata e il credito verso il 

debitore e di una scrittura in contabilità economico-analitica. Il documento è a questo punto a 

disposizione del soggetto competente che procede all’incasso vero e proprio.  

La somma riscossa è accantonata in un conto sospesi di tesoreria e, solo con l’emissione della 

reversale, è quindi versata nelle casse del Fondo FITQ.  

La fase dell’incasso consiste nell’emissione di reversali e comporta, nella contabilità economico-

patrimoniale, la chiusura del credito e la movimentazione in dare del conto transitorio banca, 

autorizzando il tesoriere ad eseguire un versamento in favore del creditore (Fondo FITQ). 

Il sistema dovrà consentire il caricamento dell’anagrafica dei clienti/debitori. Anche in questo caso, al 

fine di semplificare le operazioni, dovrà essere rilasciato un automatismo che permetta il caricamento 

una tantum dei dati anagrafici di più clienti/debitori. 

Il sistema dovrà inoltre prevedere opportuni blocchi al fine di evitare duplicazioni nel caricamento dei 

clienti/debitori. 

Tesoreria: comunicazioni e interfacciamento. Come anticipato, la soluzione proposta dovrà 

garantire l’interfacciamento con il tesoriere del Fondo FITQ, secondo uno standard di comunicazione 

che sarà specificato in fase di analisi. Tutti i flussi telematici da e verso la tesoreria dovranno essere in 

firma digitale (locale o remota) e dovranno essere integrati con il gateway di conservazione digitale a 

norma messo a disposizione dall’Amministrazione Regionale. 
Con riferimento alle comunicazioni da e per la tesoreria, il sistema dovrà supportare la possibilità di 

generare in automatico: 

> le informazioni per i mandati/reversali; 

> i documenti relativi; 

> la movimentazione contabile; 

> la trasmissione dei documenti relativi; 

> la gestione della tabella delle coordinate bancarie nazionali ed internazionali; 

> la gestione dei pagamenti sia nazionali che internazionali; 
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> il flusso di ritorno (quietanze dei mandati/reversali); 

> la gestione di c/c postali e bancari; 

Chiusura dell’esercizio. Alla chiusura dell’esercizio il sistema dovrà consentire il passaggio, anche 

massivo, del residuo formale - passivo e attivo - ovvero della quota parte esigibile nell’esercizio di 

impegni non pagati o di accertamenti non incassati, al netto di economie. Inoltre il sistema dovrà 

consentire il riaccertamento straordinario dei residui per determinarne correttamente la validità e 

rimodularne la distribuzione degli importi negli esercizi (scadenziario), effettuando automaticamente le 

corrette rimodulazioni del fondo pluriennale vincolato qualora fosse necessario. 
Il sistema dovrà consentire l’estrazione di report che evidenzino la storia dell’impegno dal momento 

della creazione alla conclusione del processo di spesa, consentendo la visualizzazione delle 

informazioni originarie del residuo (ad esempio anno di provenienza, capitolo finanziario originale, 

centro di responsabilità). 

Poiché la finalità principale della contabilità integrata è la funzione di supporto degli organi di 

amministrazione, di controllo, e gestori nelle fasi della programmazione, del controllo e della 

valutazione, il sistema dovrà consentire l’elaborazione di report di dati aggregati per centro di 

responsabilità, o per tipologia di spesa. La reportistica sarà trattata nei paragrafi seguenti. 

1.3.1.2 Contabilità economico - patrimoniale  
La contabilità economico - patrimoniale è basata sui principi definiti dagli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile, in quanto applicabili, e dai principi definiti dal D.Lgs. 118/2011 . 

Il modulo di contabilità economico - patrimoniale fornirà informazioni a consuntivo attraverso la 

rilevazione dei fatti amministrativi di esterna gestione (quali liquidazioni attive e passive, riscossioni, 

pagamenti, ecc.) secondo la tecnica contabile della partita doppia. 

Le codifiche dei movimenti contabili sono basate su un piano dei conti, distinto dal piano dei capitoli, in 

cui figurano conti di natura patrimoniale ed economica e su anagrafiche di creditori e debitori uniche 

ed integrate nell'ambito dell'intero sistema contabile. 

L’attivazione della contabilità economico-patrimoniale rende possibile il collegamento delle scritture 

contabili rappresentative delle operazioni di esercizio con le variazioni e il valore del patrimonio 

(attività, passività e netto patrimoniale) e fornisce le basi per la predisposizione dello Stato 

Patrimoniale, del Conto Economico e della nota integrativa (bilancio d'esercizio), secondo i principi del 

118/2011 . 
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La necessaria integrazione dei vari moduli del sistema dovrà consentire, per le operazioni di 

liquidazione attiva e passiva, la derivazione delle scritture in partita doppia dalla contabilità finanziaria, 

evitando pertanto la duplice immissione dei dati contabili e consentendo di ottenere informazioni di 

confronto tra i dati della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale anche per 

singola pratica. Nel modulo di contabilità economico-patrimoniale le operazioni di liquidazione 

imputate in altri moduli (contabilità finanziaria, gestione acquisti, gestione cespiti, ecc.) comportano la 

rilevazione del creditore/debitore, da un lato, e della natura delle componenti economiche, dall’altro. 

Attraverso la rilevazione dei fatti gestionali nel sistema di contabilità economico-patrimoniale dovrà 

essere possibile monitorare la dinamica economica, patrimoniale, finanziaria e monetaria con 

particolare attenzione alle implicazioni economiche dei fatti gestionali sotto il profilo del costo/ricavo.  

Gli aspetti legati alla determinazione analitica dei costi/ricavi nel sistema di contabilità economico-

analitica ed al budget economico saranno, invece, descritti nei paragrafi successivi. 

Bilancio d’Esercizio. Il Bilancio d’esercizio esprime attraverso il Conto economico la sintesi 

dell’andamento gestionale del periodo di riferimento e attraverso lo Stato Patrimoniale la situazione 

degli elementi attivi e passivi alla data di chiusura dell’esercizio. 
La struttura del Bilancio d’esercizio potrà essere personalizzata per esprimere correttamente la 

situazione economica e patrimoniale del Fondo FITQ. A tal fine particolare rilevanza assume l’analisi 

delle specifiche funzioni esercitate dal soggetto destinatario dell’intervento. 

Il piano dei conti della contabilità economico-patrimoniale dovrà essere armonizzato con quello 

dell’Amministrazione Regionale nel rispetto della L. 196/2009 e dei suoi decreti attuativi. 

Sinteticamente, il contenuto del Bilancio d’esercizio è riassumibile nelle seguenti voci: 

> Conto economico: proventi e costi; 

> Stato patrimoniale: attività e passività e conti d’ordine; 

> Nota integrativa. 

Per la realizzazione dell’analisi e la successiva predisposizione del disegno, al fine di personalizzare 

l’impianto contabile, all’aggiudicatario saranno consegnati dal Fondo FITQ i seguenti documenti: 

> struttura dello Stato patrimoniale;  

> struttura del Conto economico; 

> piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale speculare a quello dell’Amministrazione 

Regione. 

L’Amministrazione Regionale ha già definito la struttura dei documenti sopra citati e con precedenti 

interventi ha adattato la struttura degli stessi alle esigenze dei destinatari dei suddetti interventi, 
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mantenendo saldo il principio di base. Tale struttura costituisce un modello di riferimento necessario ai 

fini dell’integrazione del sistema regionale con quello oggetto del presente appalto, al quale il Fondo 

FITQ e, conseguentemente, l’aggiudicatario dovranno fare riferimento nell’attività di disegno, pur 

tenendo conto delle necessarie personalizzazioni discendenti dalla specificità della gestione del 

Fondo FITQ. 

Il Piano dei Conti costituisce l’elemento fondamentale, sul quale si basa l’intero impianto della 

contabilità economico-patrimoniale; la predisposizione del Piano dovrà, pertanto, necessariamente 

essere effettuata considerando le necessità informative del Fondo FITQ e dell’Amministrazione 

regionale. 

Il Piano dei Conti dovrà essere strutturato secondo una logica plurilivello e definito come elemento 

raccoglitore delle anagrafiche dei conti di contabilità economico-patrimoniale. 

Al fine di consentire una più puntuale attività di monitoraggio e controllo della spesa pubblica per 

tipologia, il sistema dovrà consentire di riclassificare le informazioni contabili, prodotte dal modulo in 

oggetto, utilizzando i codici di bilancio e i codici gestionali SIOPE, ai quali la Regione Autonoma della 

Sardegna, in virtù della vigente normativa, sono assoggettati. 

Procedure di contabilizzazione. Integrazione tra contabilità finanziaria ed economico-
patrimoniale. La realizzazione delle procedure di contabilizzazione prevede un processo di 

integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, si prevede 

l’integrazione con tutti i moduli del sistema informativo, attraverso i quali si acquisiscono informazioni 

gestionali rilevanti per la tenuta della contabilità economico patrimoniale (eventuale gestione acquisti, 

gestione cespiti, gestione vendite, ecc.). 
La contabilità economico-patrimoniale è alimentata, non solamente alla fine dell’esercizio o 

periodicamente, bensì momento per momento, attraverso l’immissione dei dati contabili da parte degli 

operatori nei vari moduli connessi, nonché attraverso registrazioni rettificative e integrative. 

Il momento di integrazione tra le contabilità è individuato nella fase della “Liquidazione”. 

Di seguito, si analizzano i flussi del ciclo passivo e del ciclo attivo. 

Ciclo passivo 
Fase di Impegno. La fase di impegno viene gestita nella contabilità finanziaria. Al momento della 

formazione dell’impegno sono inseriti a sistema tutti gli elementi fondamentali definiti nella sezione 

dedicata alla contabilità finanziaria, come ad esempio: 

> Il Capitolo di bilancio; 

> Il Centro di Responsabilità (è possibile che al CdR vengano collegati uno o più Centri di costo); 
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Gli impegni devono essere sempre caricati a sistema con indicazione di un Fornitore/beneficiario 

specifico. Il sistema non dovrà, quindi, consentire di effettuare la registrazione degli impegni in 

assenza di tale elemento. 

L’operatore nel momento dell’impegno, dovrà indicare obbligatoriamente il Codice di V livello del 

Piano dei conti Finanziario associato alla registrazione, selezionabile tra quelli relativi al Codice di IV 

livello presente nell’Anagrafica del Capitolo di spesa oggetto della movimentazione, scegliendo anche 

il Conto di Contabilità Generale associato da proporre nei successivi documenti del flusso delle spese; 

la soluzione dovrà consentirne la selezione attraverso un menù a tendina (o sistema similare). Il 

legame tra il Capitolo ed il Conto Co.Ge. è il seguente: un Capitolo <-> più Conti Co.Ge.. 

Nella fase dell’impegno, come detto, non viene generata alcuna scrittura in contabilità economico-

patrimoniale, in quanto l’impegno assume rilevanza unicamente in contabilità finanziaria. 

Fase di liquidazione passiva. La liquidazione è il momento d’integrazione tra la contabilità finanziaria 

e la contabilità economico-patrimoniale.  

Nella fase della liquidazione passiva viene generata la prima scrittura in partita doppia sui conti di 

contabilità economico-patrimoniale, la quale rileva il costo e il debito verso il creditore, al netto dei casi 

di trasferimenti e contributi, come già anticipato, per i quali la scrittura di costo è eseguita dal sistema 

in fase di impegno. 

Al momento dell’esecuzione a sistema della liquidazione, la soluzione sviluppata dovrà consentire che 

l’inserimento del numero dell’impegno (assegnato dal sistema al momento del suo caricamento) 

comporti la visualizzazione - in automatico - di tutti i dati di contabilità finanziaria precedentemente 

inseriti nel sistema (Capitolo, Centro di Responsabilità, Conto Co.Ge, Centro di Costo, Fornitore).  

Il conto Co.Ge., preventivamente assegnato in fase di impegno, potrà essere confermato o modificato 

al momento del caricamento della liquidazione, sempre però nel rispetto del vincolo al Capitolo. 

Il modulo di contabilità economico-patrimoniale dovrà essere correttamente integrato con il modulo 

approvvigionamenti, in funzione della necessità di registrare gli acquisti di beni e servizi – nella fase 

della liquidazione - secondo le procedure proprie del Fondo FITQ. 

Fase del pagamento.  La fase del pagamento con l’emissione del mandato è il momento finale del 

ciclo passivo. La registrazione contabile di questa fase interessa la contabilità economico-

patrimoniale.  

Nella fase di pagamento, con emissione del relativo mandato, il sistema genera la seconda scrittura in 

partita doppia (terza nei casi di trasferimenti e contributi) sui conti di contabilità economico-

patrimoniale, che chiude il debito verso il fornitore aperto al momento della liquidazione, e apre la 
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scrittura contabile “transitorio banca”, cioè la scrittura di transizione che viene effettuata prima 

dell’effettivo pagamento al fornitore/beneficiario da parte della banca. 

A seguito del quietanzamento del mandato si chiude il conto transitorio (aperto in sede di emissione 

del mandato stesso). A sistema dovrà essere immesso il quietanzamento, trasmesso dal tesoriere, 

con conseguente creazione di scrittura contabile in partita doppia. 

Il sistema dovrà consentire di selezionare le partite da chiudere, al fine di consentire 

all’operatore/utente di visualizzare lo scadenziario del fornitore e scegliere quali partite chiudere. 

Dovrà, inoltre, essere consentita la stampa degli ordinativi di pagamento, la creazione e la stampa di 

liste di ordinativi di pagamento, la firma digitale delle liste da parte dei Dirigenti preposti e l’invio in 

automatico alla Tesoreria delle Liste create. 

 
Ciclo attivo 
Fase di Accertamento. La fase di accertamento è gestita nella contabilità finanziaria. Al momento 

della formazione dell’accertamento, come per l’impegno, sono inseriti tutti gli elementi fondamentali 

definiti nella sezione dedicata alla contabilità finanziaria, come ad esempio: 

> Il Capitolo di bilancio; 

> Il Centro di Responsabilità (è possibile che al CdR venga collegato un Centro di ricavo). 

Il Conto Co.Ge. è acquisito già in fase di accertamento, ma in questo caso, differentemente da quanto 

avviene in fase di impegno, va ad alimentare la contabilità economico-patrimoniale con una scrittura di 

ricavo in partita doppia diventando il momento di integrazione tra la contabilità finanziaria e la 

contabilità economico-patrimoniale. L’operatore nel momento dell’accertamento dovrà inserire il 

relativo Conto Co.Ge. scegliendolo tra quelli associati al Capitolo di spesa; la soluzione dovrà 

consentirne la selezione attraverso un menù a tendina (o sistema similare). Il legame tra il Capitolo ed 

il Conto Co.Ge. è il seguente: un Capitolo <-> più Conti Co.Ge.. 

Fase di liquidazione attiva (riscossione). In questa fase è generata una scrittura in partita doppia 

sui conti di contabilità economico-patrimoniale, che rileva il credito verso il debitore. 
Al momento dell’esecuzione a sistema della liquidazione attiva, la soluzione sviluppata dovrà 

consentire, attraverso l’inserimento del numero dell’accertamento, la visualizzazione in automatico di 

tutti i dati di contabilità finanziaria e economico-patrimoniale precedentemente inseriti nel sistema 

(Capitolo, Centro di Responsabilità, Conto Co.Ge., Centro di Costo, Debitore). 
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Il modulo di contabilità economico-patrimoniale dovrà essere correttamente integrato con il modulo di 

fatturazione attiva, in funzione della necessità di registrare le vendite di beni e servizi – nella fase della 

liquidazione - secondo le procedure proprie del Fondo FITQ.  

Fase di versamento (emissione della reversale di incasso). La fase del versamento, con 

emissione della reversale di incasso, è la fase finale del ciclo attivo. La registrazione contabile di 

questa fase interessa la contabilità economico-patrimoniale.  

Nella fase del versamento il sistema genera una terza scrittura in partita doppia che chiude il credito 

aperto al momento della liquidazione attiva. 

Le scritture contabili successivamente realizzate seguono lo stesso iter delle scritture del ciclo 

passivo. 

Analogamente a quanto descritto per il mandato del ciclo passivo, anche per la reversale il sistema 

dovrà consentire la selezione delle partite che si vogliono chiudere ad una determinata data. 

L’operatore/utente dovrà poter visualizzare il partitario dei debitori e scegliere quali partite chiudere.  

Il sistema dovrà permettere l’effettuazione della stampa degli ordinativi di incasso, la creazione e la 

stampa delle Liste degli ordinativi di incasso, la firma digitale delle liste da parte dei Dirigenti preposti 

e l’invio in automatico alla Tesoreria delle Liste create. 

Anagrafiche dei creditori/debitori. La soluzione, trattandosi di un sistema integrato, dovrà prevedere 

un archivio anagrafico unico che sia utilizzabile in tutti i moduli del sistema. 
Analogamente a quanto avviene per l’Amministrazione Regionale, le anagrafiche dovranno essere 

organizzate per Gruppi di Conti, che assolvono la funzione di identificare categorie omogenee di conti 

e definiscono le regole di riempimento degli stessi (obbligatorio/facoltativo) in fase di creazione 

dell’anagrafica. 

Nel sistema saranno creati almeno i seguenti Gruppi di Conti: fornitori italiani, fornitori esteri, fornitori 

con ritenuta d’acconto, fornitori generici, beneficiari pagamento, dipendenti, personale atipico, enti 

pubblici, con possibilità di ulteriori adeguamenti sulla base delle esigenze del Fondo FITQ. 

Il sistema, oltre al caricamento singolo delle anagrafiche in oggetto, deve rendere disponibili degli 

strumenti per il caricamento di più creditori/debitori in un’unica soluzione. 

1.3.1.3 Gestione degli adempimenti fiscali 
Il Fondo FITQ non è titolare di partita IVA in quanto non svolge alcun tipo di attività commerciale, e le 

operazioni attive poste in essere non sono qualificabili quali operazioni di scambio in un rapporto 

sinallagmatico. 
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Pertanto, il sistema informativo da realizzare per la gestione contabile, dovrà esclusivamente tenere 

conto degli adempimenti fiscali, relativi alle imposte dirette, che la normativa in vigore impone al 

Fondo FITQ in qualità di sostituito d’imposta. 

Si conferma l’obbligo gravante in capo all’aggiudicatario di porre in essere tutti gli adeguamenti 

necessari al fine di rendere il sistema realizzato conforme alla normativa vigente durante l’intera 

esecuzione del contratto. 

 

Gestione della ritenuta d’acconto. Il sistema dovrà anche gestire le ritenute d’acconto rilevando 

opportunamente in contabilità le operazioni di debito e di pagamento di gettoni presenza, consulenze, 

in modo tale da trattare correttamente le ritenute da operare ed il loro versamento. 
Il sistema dovrà essere in grado di rilevare correttamente le fatture e i documenti che comportano 

l’applicazione delle ritenute nei rispettivi moduli (contabilità finanziaria e economico-patrimoniale) e 

produrre le certificazioni del sostituto d’imposta da rilasciare ai percipienti ai sensi di legge 

producendo i dati elementari per la predisposizione del modello di dichiarazione annuale (mod. 770). 

Il sistema dovrà, inoltre, tenere conto delle norme e degli adempimenti relativi alla fatturazione 

elettronica e dello split payment IVA. 

 

Modelli e certificazioni fiscali 
Il sistema dovrà essere in  grado di elaborare: 

> la predisposizione mensile del file telematico relativo al modello F24; 

> predisposizione annuale interessati delle Certificazioni Uniche, inerenti le prestazioni erogate 

a favore sia dei pensionati sia degli iscritti in servizio; 

> predisposizione annuale del file telematico relativo alle Certificazioni Uniche da inviare 

all’Agenzia delle Entrate; 

> predisposizione annuale del file telematico del modello 770 semplificato; 

> predisposizione annuale del file tematico da inviare al Casellario pensionati. 
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Di seguito si riporta il dimensionamento per l’annualità 2015 al fine di meglio comprendere le attività 

che dovranno essere oggetto di gestione attraverso il sistema SCI-FITQ. Occorre segnalare che nel 

2015 i cedolini cartacei e le Certificazioni Uniche sono stati tramessi tramite poste.   

 

TIPOLOGIA SEZIONE Punto DESCRIZIONE BREVE NUOVE 
ISTANZE 

QUANTITA’ 
TOTALI 

Fiscalità 

Prestazioni di natura 
fiscale 

- 

Cedolini 

- 2 invii per 
2800 

cedolini 
Prestazioni di natura 

fiscale Certificazioni uniche 
- 2900 

Prestazioni di natura 
fiscale Modello F24 

- Emissione 
per 2800 

Prestazioni di natura 
fiscale 770 semplificato 

- Flusso 
annuo 

 

1.3.2 Requisiti Strumenti di governance  

1.3.2.1 Sistema dei controlli 
Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, di autorizzazione e di controllo da parte del Comitato nei 

confronti del Fondo FITQ, il sistema dovrà fornire funzionalità per la visualizzazione, la stampa, 

l’analisi e la valutazione dei dati contabili al fine di gestire il processo di approvazione del bilancio; 

pertanto, nello specifico, dovranno essere realizzati tutti i report finalizzati alla creazione della bozza 

del Bilancio di previsione da consegnare al soggetto approvatore, strutturati in ottemperanza al D.Lgs. 

118/2011; deve, inoltre, essere resa disponibile una reportistica strutturata che permetta una verifica 

puntuale della gestione dell’Ente ai sensi del medesimo D.Lgs. 118/2011.  

Tale sistema permetterà di analizzare le spese su tutte le “nature finanziarie”, consentendo, quindi, 

un’analisi complessiva sull’andamento della spesa in termini di “efficienza della gestione finanziaria” o 

di “efficienza nella pianificazione dei fabbisogni” (al fine della definizione del budget economico).  

A corredo di quanto detto, il sistema dovrà consentire la visualizzazione e la stampa del rendiconto 

generale, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011. Il sistema dovrà, altresì, consentire 

una rendicontazione anche per singolo CdR e/o per gruppi di CdR. 

In questa logica, tutti gli strumenti messi a disposizione del Fondo FITQ, dovranno rifarsi a standard 

comuni che si uniformino al modello contabile integrato adottato dall’Amministrazione Regionale  che 



 
 
 
 
 
Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

 
Procedura aperta informatizzata volta all’affidamento della realizzazione del sistema di gestione del FITQ e delle prestazioni 

erogate agli iscritti (Prestazioni FITQ), del sistema di contabilità integrata (SCI FITQ), del portale gestionale per gli iscritti 
(Portale FITQ) del fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente 

dall’Amministrazione Regionale 
 

Allegato 1A – Capitolato descrittivo e prestazionale 
 

Pag. 44 di 89 

si condividerà in fase di analisi. Il rispetto degli standard dell’Amministrazione per le informazioni 

gestite e le strutture dei dati, potrà garantire la linea guida finora seguita nella realizzazione di un 

sistema centralizzato di controllo direzionale. Ai fini di un maggiore governo della spesa, il sistema 

dovrà essere dotato di estrattori per consentire l’esportazione dei dati.  

 

1.3.2.2 Altri strumenti di governance 
Il sistema dovrà prevedere un sistema di alert per la segnalazione del raggiungimento dei massimali di 

spesa per particolari tipologie considerate “sensibili” (es. personale iscritto al fondo, consulenze, ecc.). 

Dovranno essere inoltre previsti report a supporto delle decisioni di governance in grado di: 

> far osservare gli scostamenti e consentire di scomporli attraverso modalità di navigazione nei dati 
che concorrono al risultato; 

> confrontare i documenti contabili di più esercizi; 

> evidenziare la quadratura tra entrata e spesa degli stanziamenti a destinazione vincolata; 

> fornire quadri conoscitivi definiti dall’utente in una chiara ed essenziale veste grafica; 

> rendicontare anche per singolo CdR e/o per gruppi di CdR. 

Il sistema dovrà prevedere un modulo nel quale inserire le informazioni di base (Denominazione, 
sede, amministratori, data di scadenza, mission, normativa di riferimento, ecc.). 

1.3.2.3 La reportistica 
Nell'ambito della reportistica che il sistema dovrà produrre si individuano componenti di carattere 

formale, riconducibili all’esigenza del Fondo FITQ di documentare la propria attività contabile in 

relazione agli obblighi di legge ed altre legate alla necessità di ottenere informazioni tipicamente 

gestionali, sia di sintesi, sia di dettaglio, per scopi decisionali e di controllo.  

I dati presenti nel sistema dovranno essere strutturati e organizzati con il livello di aggregazione o di 

disaggregazione idoneo a fornire le informazioni necessarie sia ai diversi ruoli e funzioni nell’ambito 

del Fondo FITQ, sia agli organi di controllo (Comitato amministrativo e Collegio dei revisori).  

Il sistema integrato dovrà, inoltre, garantire la produzione di report standard, interattivi e di report 

predefiniti dall’utente ad hoc, nonché garantire la possibilità di stampare l’output di qualsiasi report 

elaborato.  
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Di seguito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si specificano le stampe della reportistica 

per singole aree. 

Reportistica - Contabilità finanziaria 

Con riferimento ai report scaturenti dalle informazioni che alimentano la contabilità finanziaria 
dovranno essere messe a disposizione dell’Ente: 

- la proposta assestata di bilancio, sulla base della dotazione finanziaria definitivamente assegnata 
al/i dirigente/i responsabili del Fondo, secondo le diverse classificazioni previste dalla normativa 
vigente (D.Lgs. 118/2011) e per CdR; 

- la definizione da parte dell'Area Bilancio del quadro finale degli stati di previsione, annuali e 
pluriennali, dell'entrata e della spesa e la contestuale messa a disposizione dei centri di 
responsabilità del dato finanziario (anche disaggregato in base alle classificazioni di cui al D.Lgs 
118/2011) ed economico di costo – ricavo, nei livelli di dettaglio necessari alle attività di gestione e 
controllo; 

- l'aggregazione dei quadri riassuntivi delle entrate e delle spese per centri/centro di responsabilità 
e in tutte le loro classificazioni, in un quadro generale dell'entrata e della spesa in grado di 
evidenziare tutte le fasi gestorie delle entrate e delle spese, sia in conto competenza che in conto 
residui; 

- gli strumenti per la messa a disposizione dei centri di responsabilità dei dati preliminari di bilancio 
e di budget, sulla base della dotazione finanziaria complessivamente disponibile; 

- il conto del bilancio, il conto del patrimonio e i relativi allegati, quali parti integranti del rendiconto 
generale del Fondo ai sensi di legge. 

In particolare, si considerano minimali i seguenti report a stampa: 

> Piano dei capitoli; 

> Bilancio annuale e pluriennale (con i relativi allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011); 

> Registro degli impegni e Registro degli accertamenti; 

> Registro delle liquidazione attive e Registro delle liquidazione passive; 

> Giornale delle reversali e Giornale dei mandati; 

> Partitario capitoli; 



 
 
 
 
 
Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

 
Procedura aperta informatizzata volta all’affidamento della realizzazione del sistema di gestione del FITQ e delle prestazioni 

erogate agli iscritti (Prestazioni FITQ), del sistema di contabilità integrata (SCI FITQ), del portale gestionale per gli iscritti 
(Portale FITQ) del fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente 

dall’Amministrazione Regionale 
 

Allegato 1A – Capitolato descrittivo e prestazionale 
 

Pag. 46 di 89 

> Partitario impegni/pagamenti; 

> Lista movimenti; 

> Scheda capitolo (entrata) con separata indicazione degli importi stanziati, accertati, liquidati, 
riscossi e versati; 

> Scheda capitolo (spesa) con separata indicazione degli importi stanziati, impegnati, liquidati e 
pagati; 

> Rendiconto finanziario (con i relativi allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011). 

Reportistica - Economico-patrimoniale. Relativamente alla contabilità economico-patrimoniale 
dovrà essere garantita la stampa di tutti i libri e registri contabili previsti dalla normativa civilistica e 
fiscale vigente, comprese le situazioni contabili infrannuali e le stampe dei singoli conti e movimenti 
necessari a garantire i controlli periodici. Dovrà inoltre essere garantita la stampa dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico in versione ufficiale e definitiva.  

In particolare, si considerano minimali i seguenti report: 

> Libro giornale; 

> Libro mastro; 

> Partitario dei conti creditori e debitori; 

> Lista movimenti; 

> Lista saldi conto; 

> Bilancio di verifica a sezioni divise e contrapposte ed in forma scalare; 

> Bilancio d’esercizio (consuntivo); 

> Scadenziari creditori e debitori per partite aperte. 

Altre funzionalità. Oltre ai report specificamente individuati nei paragrafi che precedono, il sistema 

dovrà inoltre consentire la stampa di report ad hoc, che saranno individuati in corso di esecuzione del 

contratto dal Fondo, sino ad un massimo di ulteriori 10 report.  

Quanto sopra anche con riferimento ai dati immessi nei moduli approvvigionamenti, magazzino, 

cespiti, fatturazione attiva. 
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Il sistema di reportistica dovrà essere capace di esprimere informazioni numeriche e grafiche, nonché 

consentire la possibilità di creare delle query personalizzabili dall’utente stesso, a seconda delle 

esigenze.  
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1.4 PORTALE-FITQ - Portale dedicato agli iscritti al fondo per la consultazione e il 
monitoraggio della propria posizione contributiva/pensionistica maturata o in corso di 
maturazione, e per la richiesta di alcune prestazioni Fondo 

Il presente paragrafo descrive il contesto, gli obiettivi e le specifiche di massima per la realizzazione 

del PORTALE-FITQ. 

1.4.1 Contesto di riferimento e obiettivi strategici 
 
Contesto di riferimento 
Il Fondo FITQ con il presente intervento intende realizzare un portale dedicato agli iscritti al fondo per 

la consultazione e il monitoraggio della propria posizione contributiva/pensionistica maturata o in 

corso di maturazione, e per la richiesta di alcune prestazioni Fondo. 

 
Obiettivi dell’intervento 

L’intervento PORTALE-FITQ consiste nella progettazione e realizzazione di un portale esposto su 

Internet che consenta, attraverso autenticazione, di accedere ai principali informazioni/servizi erogati 

agli iscritti. 

In particolare si vuol consentire agli iscritti di accedere a vari moduli: 

> Visualizzazione generale 

o Accesso alla propria posizione generale; 

o Visualizzazione della propria posizione contributiva individuale; 

o Consultazione, con possibilità di download in formato PDF, dei cedolini relativi alle 

mensilità della rendita vitalizia e della rendita ex assegno integrativo in corso di 

erogazione. In fase esecutiva sarà cura del Fondo FITQ consegnare 

all’aggiudicatario, che li dovrà caricare massivamente a sistema, i documenti PDF 

relativi alle annualità precedenti; 

o Consultazione, con possibilità di download in formato PDF, dei modelli relativi alle 

Certificazioni Uniche e CUD. In fase esecutiva sarà cura del Fondo FITQ consegnare 

all’aggiudicatario, che li dovrà caricare massivamente a sistema, i documenti PDF 

relativi alle annualità precedenti; 

> Gestione del fine rapporto 

o Visualizzazione, per gli iscritti in quiescenza, del prospetto relativo all’IFR e al TFR; 
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o Visualizzazione, per gli iscritti in servizio, del prospetto relativo alle anticipazioni IFR e 

TFR erogate. 

> Richieste erogazioni 
o Possibilità di inoltrare, in piena autonomia, istanza di piccolo prestito attraverso la 

compilazione di un modulo online; 

o Possibilità, per gli iscritti in servizio, di inoltrare istanza di anticipazione IFR/TFR; 

o Possibilità di comunicare variazioni relative alla residenza anagrafica, all’indirizzo di 

posta elettronica/PEC e alla modalità di riscossione delle prestazioni; 

> Notifiche 

o Comunicazioni specifiche e generali agli iscritti con verifica di lettura da parte 

dell’ufficio del Fondo FITQ; 

> Simulatori 
o Tool di simulazione prestiti. 

 

Nell’offerta tecnica dovrà essere descritto nel dettaglio la modalità con la quale si intende 

realizzazione il portale con indicazione delle funzionalità aggiuntive, che dovrà consentire il 

monitoraggio dell’avanzamento delle pratiche richieste e del proprio stato previdenziale. 

 

1.4.2 Caratteristiche tecniche del PORTALE-FITQ 
Di seguito si riportano le principali caratteristiche tecniche che dovrà rispettare il portale. 

 

Layer di servizi 
Il portale dovrà essere suddiviso in tre livelli principali: 

> Presentation. Il portale dovrà utilizzare le più moderne tecnologie per l’esposizione dei servizi 

al Cittadino. Dovrà essere di tipo responsive adattandosi dinamicamente al dispositivo 

utilizzato per l’accesso (PC, Tablet e Smartphone); 
> Application. Il portale dovrà disporre di un livello separato di esposizione dei servizi 

applicativi che dovrà essere sviluppato in logica RESTful. 
> Data. Il portale dovrà disporre di un livello separato per la gestione dei dati attraverso un 

DataBase di tipo relazionale. L’offerta tecnica dovrà essere chiarita la modalità di sicurezza 

dei dati che si intende utilizzare. 
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Accesso al Portale 
Il portale dovrà esporre i servizi consentendo l’autenticazione attraverso il Sistema Pubblico per la 

gestione dell'Identità Digitale – SPID. L’offerente dovrà descrivere le modalità di interconnessione e 

accesso. 

Dovranno essere previsti anche degli accessi diretti per le utenze tecniche dedicate agli operatori del 

Fondo FITQ. 

 

Protocolli di sicurezza web 
L’aggiudicatario dovrà fornire per tutta la durata del contratto i certificati, rilasciati da un ente 

autorizzato, per la connessione HTTPS al portale. 

 

Esposizione delle informazioni 
Il portale dovrà essere realizzazione al fine di poter esporre i servizi in modalità RESTful. Questo al 

fine di poter garantire il passaggio dei dati per l’esposizione anche da portali terzi. Infatti, è in corso di 

realizzazione un importante intervento, denominato Sportello Unico dei Servizi, che ha il compito di 

standardizzare l’accesso ai servizi digitali con il Cittadino. L’esposizione dei servizi attraverso standard 

dovrà essere garantito al fine di poter veicolare le informazioni anche su altri portali. 

 

Nell’offerta dovrà essere descritto anche attraverso delle immagini esemplificative il template grafico 

che si intende sviluppare per la realizzazione della grafica del portale. 

1.4.3 Modalità di erogazione e approvazione dell’intervento 

Il servizio di sviluppo dell’applicazione dovrà essere reso con le analoghe modalità di sviluppo e 
approvazione descritte nel paragrafo 2.2 (adattandole in accordo con il Fondo FITQ ove necessario), 
si specifica che per tale servizio si prevede un prezzo a corpo e delle tempistiche di realizzazione 
indicate nella sezione del cronoprogramma (paragrafo 4). E’ inoltre inclusa nel prezzo a corpo per tale 
servizio, senza oneri aggiuntivi, la gestione, la manutenzione e il supporto alla gestione del 
cambiamento, che dovranno essere erogati: 

> secondo le modalità descritte nei paragrafi 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4; 

> a partire dal rilascio in produzione della soluzione fino alla conclusione del contratto, così come 
previsto da cronoprogramma; 
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> nel rispetto degli SLA di cui al paragrafo 3. 

 

Nell’offerta dovrà essere descritto il cronoprogramma di realizzazione suddiviso in varie fasi e 

specificando le tempistiche di sottoposizione degli UAT. 

Saranno valutate positivamente proposte migliorative per rendere maggiormente rispondente il 

sistema offerto alle esigenze finali dell'Amministrazione. 
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1.5 Evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management dei sistemi 
realizzati  

1.5.1 Servizi di gestione operativa e sistemistica 
Nella redazione dell’offerta tecnica il concorrente dovrà descrivere le metodologie proposte e 

dettagliare i servizi offerti, con particolare riguardo alle attività di amministrazione di tutti gli ambienti 

realizzati, alla organizzazione del servizio di help desk, con descrizione del flusso di presa in carico, 

gestione, risoluzione delle problematiche e segnalazione al servizio di manutenzione correttiva. 

Dovranno inoltre essere descritti, in forma sintetica, tutti gli elaborati che l’aggiudicatario produrrà per 

il monitoraggio delle segnalazioni, delle soluzioni e del numero di segnalazioni pervenute con 

distinzione per area, applicativo e modulo. 

1.5.1.1 Gestione operativa e sistemistica 
Con riferimento ai sistemi realizzati, l’aggiudicatario dovrà eseguire le attività di gestione operativa e 
sistemistica, comprendenti tra l’altro: 

> Amministrazione di tutti gli ambienti; 

> Attività di installazione, configurazione, manutenzione, patching, monitoring, auditing e tuning di 
tutti i sistemi hardware (inclusa infrastruttura di rete) e software; 

> Configurazione, gestione di back-up e restore su database e sistemi; 

> Creazione e manutenzione tabelle e altri oggetti degli RDBMS; 

> Gestione della sicurezza e delle relative politiche, nonché della business continuity delle 
piattaforme applicative hardware/software; 

> Gestione della configurazione; 

> Gestione dei rapporti con i fornitori esterni per le componenti hardware e software coperti da 
garanzia o da contratti di manutenzione; 

> Gestione dell’integrazione con altri sistemi informativi e/o prodotti software; 

> Il dimensionamento apparati hardware/virutali server e storage, application server, database 
server, ecc.; 

> Le necessarie attività a supporto dell’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, inclusi i trasporti, 
la messa in esercizio e il collaudo, con predisposizione dei relativi ambienti. 
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Nell’offerta tecnica dovrà essere descritto come tali servizi saranno resi in riferimento al contesto 
tecnologico di elevata complessità dei sistemi da gestire. 

1.5.1.2 Help desk per l’assistenza all’utente 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’erogazione del servizio di assistenza tecnica ed assistenza agli 

utenti finali, unitamente al servizio di help desk di I e II livello. 

Il servizio richiesto ha ad oggetto i sottosistemi e le relative funzionalità, incluse le nuove realizzazioni 

a seguito di interventi manutentivi. 

Con riferimento ai servizi di help desk l’aggiudicatario dovrà garantire l’articolazione sui due livelli 

richiesti per l’erogazione, tra l’altro, delle seguenti attività: 

> Analisi e soluzione delle problematiche nell’utilizzo dei sottosistemi e degli applicativi; 

> Creazione e gestione delle utenze, con collazione e consegna del documento di tracciamento di 

tutti gli utenti con distinzione di profilo e/o moduli usati; 

> Analisi, soluzione e/o segnalazione delle problematiche derivanti da malfunzionamenti a differenti 

gruppi di lavoro (es. manutenzione correttiva) o a fornitori terzi, quali a titolo esemplificativo i 

gestori della rete o i titolari di contratti di manutenzione su prodotti hardware o software;  

> Assistenza agli utenti anche mediante la previsione di interventi on site, con affiancamento 

nell’utilizzo dei sottosistemi, salva la possibilità di ricorso all’affiancamento on site e on-demand 

descritto in seguito; 

> Redazione di FAQ e di un glossario, che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, con 

consegna al Fondo FITQ a conclusione di ogni trimestre di gestione da pubblicare sull’intranet 

regionale; 

> Collazione e consegna dei documenti tecnici descrittivi dell’architettura di sistema, dei prodotti, 

degli applicativi e delle funzionalità, da mantenere aggiornato alla luce delle manutenzioni 

effettuate; 

L’aggiudicatario dovrà dimensionare il gruppo di lavoro che opererà sul servizio di assistenza tecnica 
ed assistenza utenti finali ed help desk di I e II livello nel rispetto dei livelli di servizio richiesti 
dall’Amministrazione. 

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un numero di telefono e una mail per l’attivazione del 
servizio di help desk. 

Infine, l’aggiudicatario dovrà contribuire a che le applicazioni e la base dati trattata rispettino quanto 
previsto dalla misure minime di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003. 
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1.5.1.3 Affiancamento in corso di esecuzione e finale 
Nel corso dell’esecuzione dei servizi, l’aggiudicatario dovrà garantire l’addestramento di risorse 

individuate dall’Amministrazione Regionale, al fine di consentire che la gestione dei sottosistemi sia, a 

conclusione dei 24 mesi di esecuzione del contratto, garantita da personale del Fondo FITQ. 

Sarà onere del concorrente esplicitare le modalità di realizzazione dell’affiancamento. 

L’aggiudicataria dovrà predisporre un piano operativo (meglio descritto nel paragrafo 2.5) delle attività 
di trasferimento delle competenze tecniche e specialistiche di gestione dei sottosistemi. Il piano 
operativo dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e dovrà essere 
approvato dal Fondo FITQ. 

Il piano potrà essere aggiornato alla luce di eventuali sopravvenienze e, comunque, entro 12 mesi 
prima della scadenza del contratto per la programmazione dettagliata dell’affiancamento finale. 

1.5.1.4 Inventario dell’hardware (macchine virtuali), del software applicativo e della base 
dati  

Nell’esecuzione dei servizi di gestione, l’aggiudicatario dovrà predisporre un documento riepilogativo 
contenente il dettaglio di tutti gli oggetti hardware e software, che compongono i sottosistemi, da 
mantenere aggiornato con inserimento di tutte le modifiche apportate in corso di esecuzione del 
contratto, indicazione delle interdipendenze, al fine di consentire la gestione delle condizioni di utilizzo, 
garantirne la rintracciabilità e l’adeguatezza.  

L’inventario del software applicativo dovrà contenere l’indicazione della versione del software 
esistente in relazione alle ultime modifiche apportate al sistema (attuale versione) e per ciascuna 
macroarea: 

> L’elenco delle transazioni (programmi) standard o custom con l’indicazione della descrizione e del 
nome tecnico. Nel caso delle transazioni standard deve essere indicato se sono state realizzate 
modifiche allo standard oppure User Exit; nel caso di transazioni custom deve essere indicato se 
si tratta di Browser/Interfacce e se si fa uso di call-transaction o function; 

> Elenco dei report standard e custom, degli script, delle query e di tutti gli oggetti che compongono 
i sottosistemi; 

> Elenco di tutti gli oggetti software che compongono gli applicativi della macroarea SCI-FITQ e 
delle modifiche apportate; 

> Elenco di tutti gli oggetti software che compongono gli applicativi della macroarea PRESTAZIONI-
FITQ e delle modifiche apportate; 
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> Elenco di tutti gli oggetti software che compongono gli applicativi della macroarea PORTALE-FITQ 
e delle modifiche apportate. 

Nell’inventario delle basi dati dovranno essere prodotte le liste delle tabelle custom e dei relativi 
elementi. Inoltre dovrà essere descritta la struttura del database e di eventuali dataset e file di I/O 
comprensiva della descrizione delle interfacce. 

L’inventario dovrà essere predisposto entro trenta giorni dalla messa in produzione del sistema e 
consegnato nella versione aggiornata ogni 2 mesi, unitamente alla consegna del SAL. Sarà cura del 
Fondo FITQ, a seguito di segnalazione da parte dell’aggiudicatario, fornire alla stessa tutti i dati che 
non possa rilevare autonomamente. L’inventario dovrà essere accessibile al personale coinvolto nella 
gestione del contratto. 

1.5.2 Servizi di manutenzione correttiva e adeguativa 

I servizi di manutenzione correttiva e adeguativa hanno ad oggetto tutte le componenti software, 
parametrizzazioni e integrazioni comprese, che compongono i sistemi/sottosistemi realizzati con il 
presente intervento. 

L’aggiudicatario dovrà garantire la correzione, la manutenzione, l’ottimizzazione, anche in termini di 
maggiore usabilità, e l’aggiornamento delle procedure e dei programmi, rispettando le metodologie e 
gli standard di prodotto. 

I servizi che l’aggiudicatario dovrà porre in essere comprendono: 

> La manutenzione correttiva; 

> La manutenzione adeguativa. 

A conclusione degli interventi di manutenzione l’aggiudicatario dovrà aggiornare la documentazione in 
uso, inclusi i manuali operativi. 

Conformemente a quanto previsto dal Disciplinare le attività poste in essere in esecuzione del 
contratto sono coperte da garanzia. 

Il concorrente nell’offerta tecnica dovrà descrivere le modalità di erogazione del servizio e la 
documentazione che sarà predisposta. 

Saranno positivamente valutate proposte migliorative che permettono di migliorare e adeguare il 
funzionamento dei differenti sottosistemi. 
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1.5.2.1 Manutenzione correttiva 

I servizi di manutenzione correttiva hanno ad oggetto l’insieme delle modifiche alle procedure ed ai 
programmi standard e realizzati ad hoc (custom) al fine di correggere le cause e gli effetti di 
malfunzionamenti dopo il rilascio in produzione.  

L’aggiudicatario dovrà eliminare le cause e gli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei 
programmi a seguito della rilevazione di impedimenti all’esecuzione dell’applicazione (errori bloccanti) 
o di differenze tra il comportamento atteso e l’effettivo. L’aggiudicatario dovrà effettuare la diagnosi e, 
quindi, procedere all’eliminazione dei funzionamenti errati; dovrà eseguire il ripristino delle funzionalità 
previste dalle procedure e dai programmi, con rimozione degli effetti prodotti dai malfunzionamenti 
sulle basi dati. 

Quando il malfunzionamento riguarda programmi standard, il ripristino della funzionalità deve avvenire 
mediante l’applicazione di patch, correzioni o mediante l’applicazione di “note rilasciate dal produttore” 
eventualmente modificando i programmi realizzati ad hoc, a tal fine l’aggiudicatario dovrà monitorare i 
siti dei produttori dei software in uso nei sottosistemi. 

Per la componente SCI-FITQ nel caso in cui tali patch e/o note rilasciate dal produttore non siano 
presenti, l’aggiudicatario dovrà comunicare al Fondo FITQ l’avvenuta segnalazione al produttore del 
software, e comunque intervenire, nei limiti consentiti, al fine di risolvere il malfunzionamento. 
Dell’emissione del patch e/o note, dovrà essere data immediata comunicazione al Fondo FITQ. Il 
servizio di manutenzione correttiva è esteso anche ai programmi che l’aggiudicatario svilupperà ex 
novo oppure modificherà. 

Nelle restanti ipotesi l’aggiudicatario dovrà prendere in carico tutte le segnalazioni di 
malfunzionamento, sia quelle trasmesse dall’help desk sia quelle provenienti dal responsabile del 
contratto e suoi incaricati. 

Sarà in ogni caso onere dell’aggiudicatario effettuare il costante monitoraggio e l’analisi degli 
applicativi per rilevare, autonomamente, anomalie e malfunzionamenti e proporre le necessarie 
soluzioni. A tal fine, mensilmente l’aggiudicatario dovrà fornire un report dell’attività di monitoraggio e 
analisi, con indicazione dei test eseguiti. Metodologia e test che saranno eseguiti devono essere 
descritti in offerta. 

L’aggiudicatario dovrà creare e aggiornare una registrazione dei malfunzionamenti del software con le 
informazioni necessarie per la valutazione e l’elaborazione di statistiche.  

Il concorrente dovrà descrivere in offerta la metodologia seguita e le informazioni che saranno 
tracciate ai fini della compilazione del registro. 
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Si specifica inoltre quanto segue: 

> L’offerente dovrà descrivere, in offerta, la modalità di segnalazione del malfunzionamento al 
fornitore terzo, obbligato a eseguire gli interventi manutentivi sui beni eventualmente forniti; sarà 
onere dell’aggiudicatario documentare, all’interno del registro, tempi di risposta e soluzione, con 
una codifica che consenta all’Amministrazione di individuare l’esecutore dell’intervento 
manutentivo. 

> Tutte le componenti dovranno essere prese in carico, ai fini della manutenzione correttiva, 
dall’aggiudicatario al momento del subentro o dalla data di messa in produzione degli sviluppi 
applicativi resi a seguito di interventi di manutenzione adeguativa o evolutiva; al Fondo FITQ 
dovrà essere data adeguata evidenza delle componenti oggetto di intervento e della data di 
messa in produzione ai fini dell’assunzione della responsabilità, che si determinerà anche con 
riferimento alle componenti indirettamente impattate dalla manutenzione eseguita.   

1.5.2.2 Manutenzione adeguativa  

1.5.2.2.1 Manutenzione conservativa 

L’aggiudicatario dovrà assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione 
dell’ambiente tecnologico del sistema informativo, come ad esempio l’innalzamento dei livelli di 
software di base o l’introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità 
con l’esistente. A titolo esemplificativo sono considerati mutamenti dell’ambiente l’innalzamento di 
versioni del software di base, l’introduzione di nuovi prodotti software e le nuove modalità di gestione 
del sistema. 

Inoltre, l’aggiudicatario dovrà mantenere l’efficienza delle procedure e dei programmi al variare delle 
condizioni e dei carichi di lavoro, ottimizzare i tempi di risposta dei sottosistemi, ad esempio al 
crescere di banche dati o all’ampliamento del parco utenza, apportare miglioramenti ed ottimizzazioni, 
anche al fine di garantire la maggiore usabilità degli applicativi, derivanti dalla modifica di maschere, 
transazioni, report, base dati, configurazioni e parametri. 

La realizzazione del servizio potrà, tra l’altro, riguardare esigenze di migliorare le prestazioni, la 
robustezza e la sicurezza degli applicativi, anche senza alterare le funzionalità e migliorare anche la 
facilità d’uso. Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario dovrà verificare l’esigenza di miglioramenti 
delle forniture hardware e proporre un piano di acquisti, contenente il dettaglio delle specifiche 
tecniche e l’incidenza positiva sul funzionamento dei sottosistemi.  
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Gli interventi di manutenzione conservativa la cui realizzazione stimata supera i 60 giorni/uomo 
rientrano nell’ambito del servizio di manutenzione evolutiva. 

1.5.2.2.2 Manutenzione implementativa 

Inoltre, l’aggiudicatario dovrà adeguare le procedure e i programmi mediante la realizzazione di nuove 
funzionalità e/o la modifica di funzionalità preesistenti, per rendere i sottosistemi rispondenti alle 
mutate esigenze del Fondo FITQ, alle modifiche organizzative o agli aggiornamenti della normativa. 
Rientrano nell’ambito sopra descritto, indipendentemente dalla stima dei giorni/uomo, gli adeguamenti 
discendenti: 

> Dall’introduzione di modifiche ai contratti collettivi regionali, o relativa nuova adozione; 

> Dagli accordi sulle progressioni professionali; 

> Dalle norme in materia di obblighi fiscali, contributivi, previdenziali, nonché in materia di 
certificazioni; 

L’aggiudicatario dovrà garantire il costante monitoraggio delle modifiche normative, in particolare in 
materia fiscale, contributiva, previdenza obbligatoria e/o integrativa/complementare statali e regionali 
o, comunque, incidenti sulle funzionalità degli applicativi. 

Sono, inoltre, inclusi nel servizio descritto gli interventi implementativi, diversi da quelli sopra elencati, 
per i quali si richiede un impegno temporale inferiore o uguale a 30 giorni/uomo. Gli interventi di 
manutenzione implementativa la cui realizzazione stimata supera i 30 giorni/uomo rientrano 
nell’ambito del servizio di manutenzione evolutiva. Il Fondo FITQ si riserva di validare a campione 
la congruità degli effort stimati, anche ricorrendo a servizi di Quality Assurance erogati da terze parti. 

1.5.2.3 Modalità di erogazione dei servizi di manutenzione correttiva e adeguativa 

Nella realizzazione dei servizi sopra descritti l’aggiudicatario dovrà seguire il processo di lavorazione 
di seguito descritto. 

Intervento in assenza di segnalazione. In presenza di malfunzionamento riguardante i programmi 
standard, la cui risoluzione sia rilasciata dal produttore, l’aggiudicatario dovrà - rilevata la presenza on 
line della soluzione - effettuare un’analisi di impatto della sua applicazione ai sottosistemi, in caso di 
assenza di impatto dovrà procedere immediatamente, altrimenti dovrà presentare una 
programmazione dell’intervento al responsabile del contratto, che approverà modalità e pianificazione, 
dopo avere esaminato le analisi di rischio presentate dall’aggiudicatario. 
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Analogamente l’aggiudicatario dovrà procedere per la manutenzione adeguativa derivante da 
modifiche normative.  

In ogni caso la realizzazione dell’intervento manutentivo dovrà essere preceduta da una 
comunicazione al responsabile del contratto e ai suoi incaricati, che potranno richiedere ulteriori 
informazioni. 

Intervento su segnalazione. Il responsabile del contratto o suoi incaricati, nonché l’help desk di II 
livello potranno richiedere l’intervento manutentivo a fronte di malfunzionamenti, anomalie, o in 
presenza di esigenze ulteriori non rilevate autonomamente dall’aggiudicatario. 

A seguito della presa in carico della segnalazione, effettuata l’analisi di impatto, l’aggiudicatario dovrà 
presentare una programmazione per la risoluzione dell’intervento; l’Amministrazione dovrà approvare 
la programmazione proposta, con stima dell’effort, in caso di superamento della soglia di 60 
giorni/uomo per la manutenzione conservativa o di 30 giorni/uomo per la manutenzione 
implementativa, per l’effettuazione dell’intervento, la cui esecuzione in caso di incidenza 
sull’operatività dei sottosistemi dovrà essere preceduta da comunicazione agli utenti. 

Ove possibile, l’Amministrazione nella segnalazione individuerà la classe di rischio del 
malfunzionamento o dell’anomalia. 

1.5.3 Servizi di manutenzione evolutiva 

1.5.3.1 Manutenzione evolutiva  

Nell’esecuzione dei servizi l’aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le attività necessarie a: 

> Realizzare nuove funzionalità non presenti nei sottosistemi, corrispondenti a significative 
estensioni di procedure preesistenti oppure da creare ad hoc mediante lo sviluppo di programmi, 
la modifica di programmi preesistenti, l’attività di personalizzazione di parametri preesistenti o la 
creazione e valorizzazione di nuovi parametri;  

> Procedere alla profonda revisione di funzionalità applicative e/o della struttura della base dati, con 
reingegnerizzazione dal punto di vista tecnico e organizzativo;  

> Rendere i sottosistemi rispondenti alle nuove norme, legislative o regolamentari.  

Conformemente a quanto previsto dal Disciplinare le attività poste in essere in esecuzione del 
contratto sono coperte da garanzia. 
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Il concorrente nell’offerta tecnica dovrà descrivere le modalità di erogazione del servizio. 

A conclusione degli interventi di manutenzione l’aggiudicatario dovrà aggiornare la documentazione in 
uso, inclusi i manuali operativi. 

Per quanto riguarda la progettazione del modello software, dovranno essere prodotti dei documenti 
che, utilizzando dei modelli di progettazione standard, permettano di fornire una rappresentazione di 
dettaglio di quanto sviluppato. In tali documenti dovranno essere presenti almeno le seguenti sezioni: 

> il disegno funzionale della soluzione da realizzare con il dettaglio dei ruoli e delle azioni 

previste per ciascun ruolo, ove richiesto anche tramite l’uso di modellizzazione UML – 

Unified Model Language 2.x, flowchart diagram; 

> il disegno del modello dati concettuale e logico, ove richiesto anche tramite l’uso di 

modellizzazione E/R – schemi entità/relazione e per quanto concerne gli strumenti di 

datawarehouse e business intelligence, gli schemi a stella – schema dei fatti/dimensioni; 

> il prototipo grafico per le interfacce web. 

La tipologia di modelli e la definizione del livello di dettaglio sarà soggetta all’approvazione del 
Direttore dell’esecuzione del contratto. 

1.5.3.2 Modalità di erogazione e approvazione dei servizi di manutenzione evolutiva 

Modalità di erogazione. Per ogni singolo intervento di manutenzione evolutiva l’aggiudicatario dovrà 
predisporre un progetto, concordato con il Fondo FITQ, con stima dell’effort previsto in termini di 
risorse professionali e giornate uomo, definizione del cronoprogramma delle attività, con particolare 
riferimento ai tempi di realizzazione, di test e di rilascio. Il progetto contenente la descrizione delle 
attività e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoposti all’Amministrazione per la sua 
validazione. Il Fondo FITQ dovrà, nel termine di venti giorni dalla consegna, approvare i documenti o 
esprimere osservazioni; a seguito della formulazione delle osservazioni l’aggiudicatario dovrà 
rettificare i documenti nei termini richiesti, l’approvazione dovrà essere resa dal Fondo FITQ entro 
cinque giorni, in assenza di osservazioni o di diniego espresso il documento si intenderà approvato. 
Una differente tempistica di approvazione potrà essere concordata nell’ambito dell’approvazione del 
Piano Operativo (paragrafo 2.5). 

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo il seguente ciclo, le cui fasi di seguito riportate 
potranno subire modificazioni da concordare con il Fondo FITQ: 
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> L’analisi di fattibilità e l’individuazione della funzionalità da sviluppare con riferimento sia alle 
motivazioni sia all’impatto che lo stesso produce sull’organizzazione e dal punto di vista tecnico; 

> La verifica delle attività di sviluppo nell’ambito delle piattaforme applicative cui l’intervento si 
riferisce; 

> L’analisi delle risorse necessarie per l’intervento, espressa in giorni/uomo e per figura 
professionale; 

> La definizione di un cronoprogramma dell’intervento e l’inserimento nel piano dei lavori; 

> La messa a punto della documentazione tecnica dell’intervento, comprendente i manuali operativi, 
i manuali utente, le specifiche tecniche di dettaglio relative alle varie attività (analisi, disegno, 
realizzazione e test) nonché i sorgenti; 

> La realizzazione dell’intervento (customizing, sviluppo di programmi ad hoc, sviluppo di programmi 
custom, personalizzazioni, integrazioni, ecc.); 

> Il test della funzionalità realizzata e il collaudo funzionale e tecnico; 

> La messa in esercizio. 

A conclusione di ogni singolo intervento l’aggiudicatario dovrà presentare un report che rendiconti 
l’effort effettivo delle figure professionali impiegate, le attività svolte ed i relativi deliverable, 
consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione del progetto-intervento realizzato.  

L’aggiudicatario dovrà garantire l’acquisizione da parte degli utenti delle necessarie conoscenze per 
l’utilizzo delle nuove funzionalità realizzate. 

Con riferimento alla quantificazione in termini di giornate uomo si specifica che: 

> In nessun caso l’effort effettivo ammesso a rendicontazione potrà essere superiore a quello 
inizialmente stimato; 

> Non saranno ammesse a rendicontazione giornate uomo di cicli progettuali non conclusi. 

 

Modalità di approvazione. L’aggiudicatario, una volta terminato il lavoro di sviluppo, dovrà 

comunicare la disponibilità all’esecuzione delle sessioni di user acceptance test (UAT); 

l’Amministrazione attraverso i propri referenti operativi, eseguirà le sessioni di test proposte 

dall’aggiudicatario per verificare la qualità del prodotto realizzato. I test proposti dovranno essere atti a 

verificare la qualità funzionale e tecnica del prodotto, in particolare dovranno consentire la verifica 
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delle performance e dell’usabilità, garantendo all’Amministrazione massima libertà nel valutare 

l’oggetto sotto esame, anche eseguendo verifiche ulteriori rispetto a quelle proposte 

dall’aggiudicatario.  

Nel caso in cui lo UAT dovesse produrre un risultato negativo, l’aggiudicatario dovrà porne rimedio 

mediante la correzione e il miglioramento degli oggetti coinvolti nella verifica, e richiedere una 

successiva sessione di test. Nel caso in cui gli UAT diano esito positivo l’aggiudicatario procederà alla 

messa in produzione di quanto sviluppato e alla consegna della documentazione tecnica e del 

manuale utente (si specifica che le date di messa in produzione degli oggetti realizzati dovranno 

essere concordate con il Fondo FITQ). 

Ogni prodotto rilasciato dovrà avere un manuale utente accessibile in via elettronica.  

1.5.4 Servizi di supporto al change management 
Nell’ambito degli interventi oggetto del presente appalto, la gestione del cambiamento diventa 

strategica nell’ottica di assicurare l’assimilazione, da parte della struttura organizzativa, dei nuovi 

metodi e procedure, minimizzando così l’impatto sull’operatività quotidiana della macchina 

amministrativa. 

L’offerente dovrà presentare in offerta un adeguato piano che descriva il giusto mix degli elementi su 

cui si basa una corretta gestione del cambiamento, ovvero formazione, comunicazione e 

coinvolgimento, nel rispetto dei requisiti sotto riportati. 

Il piano dovrà contenere una descrizione della metodologia, dell’organizzazione, degli interventi a 

supporto ed una prima pianificazione temporale degli stessi. 

La prima versione di dettaglio del piano integrato di supporto alla gestione del cambiamento dovrà 

essere consegnato entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, fatta salva la possibilità di 

rimodulazioni temporali in corso di esecuzione del contratto, previa richiesta e successiva 

approvazione da parte dell’Amministrazione. 

Per quanto riguarda gli interventi di formazione, l’offerente deve descrivere le modalità e i tempi di 

erogazione dei servizi richiesti, che dovranno essere resi durante l’intera fase esecutiva, nel rispetto 

delle esigenze minimali sotto descritte e in coerenza con il piano integrato. 

Le migliorie valutabili non potranno avere ad oggetto estensioni della durata in termini di ore delle 

giornate formative. 

TIPOLOGIA GIORNATE MINIME 
(DURATA 4 ORE) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Procedura�
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Formazione in aula 30 (120 ore = 30*4 ore) 
 

Gli interventi di formazione di cui sopra dovranno avere ad oggetto:  

> Utilizzo dei moduli SCI-FITQ. Il numero di utenti dell’Amministrazione Regionale che dovranno 
utilizzare il sistema di contabilità integrata è stato incluso all’interno della descrizione nei 
precedenti paragrafi.  

> PRESTAZIONI FITQ e PORTALE FITQ. Utilizzo delle applicazione per gestione delle prestazioni 
e del Portale. 

La formazione dovrà avvenire, ove possibile, su singoli moduli e con il coinvolgimento dei relativi 
utenti; ogni sessione non dovrà coinvolgere più di quindici utenti; l’aggiudicatario dovrà, inoltre, 
formare degli esperti di dominio su ognuno dei moduli in uso. 

Le aule per la realizzazione delle attività di formazione/affiancamento previste nel presente appalto, 

saranno messe a disposizione dal Fondo FITQ. Rimangono a completo carico dell’aggiudicatario le 

attività di verifica delle impostazioni delle postazioni informatiche presenti nell’aula stessa, per 

garantire il corretto funzionamento degli applicativi oggetto della sessione di formazione. In caso di 

esito negativo delle verifiche sulle postazioni, sarà cura dell’aggiudicatario comunicare le 

problematiche riscontrate dal Fondo FITQ che provvederà a risolverle o fornirà una nuova aula. 

Si specifica che le giornate di formazione in aula indicate nella tabella precedente, saranno 

considerate incluse nei servizi a corpo per la realizzazione degli interventi SCI-FITQ, PORTALE FITQ 

e PRESTAZIONI FITQ. Nei servizi di formazione erogati a consumo saranno computate 

esclusivamente le eventuali giornate supplementari richieste dall’Amministrazione. 

Modalità di erogazione servizi di formazione/affiancamento su richiesta.  

Nel corso del contratto, l’Amministrazione potrà richiedere l’erogazione di ulteriori giornate di 
formazione necessarie per l’illustrazione di nuove funzionalità realizzate e/o di moduli applicativi già 
esistenti. 

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, prevedere un sistema di affiancamento on site che sarà richiesto 

dall’Amministrazione come supporto nell’utilizzo dei sistemi ed in particolare in occasione di specifiche 

scadenze legate agli obblighi fiscali e di legge quali, a titolo esemplificativo, la chiusura dell’esercizio 

finanziario, l’elaborazione del conto consuntivo, la predisposizione degli allegati alla finanziaria, 

l’approvazione del bilancio. 
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Gli affiancamenti on – site e le eventuali ulteriori giornate di formazione che saranno richieste dal 

Fondo FITQ, anche per gestire eventuali rilasci di nuove funzionalità dei sistemi a seguito di interventi 

di manutenzione evolutiva, saranno soggetti all’autorizzazione del Direttore dell’esecuzione nel limite 

del budget a consumo messo a disposizione del Fondo FITQ. 

L’esecuzione del servizio comprende, inoltre, l’elaborazione di proposte di azioni di riallineamento o 

miglioramento organizzativo, volte alla semplificazione dei processi. L’offerente dovrà descrivere la 

metodologia e dettagliare i servizi che saranno resi. Saranno positivamente valutate eventuali 

proposte di migliorie e utilizzo di soluzioni innovative. 

  



 
 
 
 
 
Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

 
Procedura aperta informatizzata volta all’affidamento della realizzazione del sistema di gestione del FITQ e delle prestazioni 

erogate agli iscritti (Prestazioni FITQ), del sistema di contabilità integrata (SCI FITQ), del portale gestionale per gli iscritti 
(Portale FITQ) del fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente 

dall’Amministrazione Regionale 
 

Allegato 1A – Capitolato descrittivo e prestazionale 
 

Pag. 65 di 89 

2 Modalità di esecuzione 

2.1 Gestione e governo del progetto 
Con un’efficiente gestione del progetto l’aggiudicatario contribuisce ad assicurare il successo e la 

qualità dell’intervento. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi è necessario garantire una forte 

partecipazione da parte degli utenti interni e la costante concertazione con gli attori coinvolti. 

Sono incluse nella gestione del progetto le modalità di conduzione, monitoraggio e rendicontazione 

dell’intervento, il coordinamento, l’organizzazione e la composizione del team di progetto, gli strumenti 

utilizzati per garantire il rispetto dei livelli essenziali di servizio e la gestione del rischio. 

L’offerente dovrà presentare il modello organizzativo prescelto per la gestione del progetto, 

differenziando organi di direzione e team progettuale per la fornitura dei prodotti e l’erogazione dei 

servizi, esplicitando articolazione, ruoli, profilo professionale, compiti assegnati e connesse 

responsabilità. 

L’offerente dovrà, inoltre, descrivere le metodologie e gli strumenti utilizzati per il governo 

dell’intervento. 

Come supporto alla gestione dell’intervento, l’aggiudicatario dovrà utilizzare un sistema software che 

permetta: 

> la programmazione delle attività e delle risorse necessarie per lo specifico progetto;  

> il monitoraggio dell’andamento dei servizi; 

> la memorizzazione delle principali caratteristiche del progetto; 

> la gestione degli aspetti relativi alla rendicontazione delle attività; 

> elaborazioni statistiche e reportistica sulle informazioni gestite; 

> pubblicazione di tutti i documenti e prodotti predisposti in esecuzione del contratto. 

L’accesso al software dovrà essere consentito alle figure coinvolte nella gestione del contratto; a tal 

fine il Fondo FITQ comunicherà i nominativi del personale autorizzato. 

L’aggiudicatario, ai fini della verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL) da parte del Fondo FITQ, 

dovrà produrre e allegare la documentazione minimale utile al monitoraggio del progetto.  

2.2 Fasi di realizzazione degli interventi PRESTAZIOINI-FITQ, SCI-FITQ e PORTALE-FITQ 
L’aggiudicatario dovrà realizzare i sistemi e gli applicativi con un ciclo di sviluppo che dovrà 

comprendere le fasi di:  
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> Analisi e raccolta dei requisiti; 

> Disegno tecnico e funzionale; 

> Sviluppo del software; 

> Test; 

> Ripresa dati anno in corso; 

> Rilascio in esercizio. 

Alla fine di ogni fase dovranno essere rilasciati uno o più deliverable la cui pianificazione e descrizione 

dovrà essere dettagliata nell’offerta tecnica. Per l’attività di sviluppo software i deliverable documentali 

minimi richiesti sono elencati nel paragrafo 2.6. Di seguito si dettagliano le varie fase progettuali. 

2.2.1 Analisi e raccolta dei requisiti.  
In corso di esecuzione l’aggiudicatario dovrà completare e integrare l’analisi preliminare contenuta nel 

presente documento, con particolare riferimento al flusso di gestionale e alla situazione organizzativa 

ed ai processi attualmente adottati dal Fondo FITQ. 

L’aggiudicatario dovrà definire in dettaglio: 

> L’organizzazione e i processi afferenti alle entità oggetto degli interventi; 

> Le esigenze specifiche del Fondo FITQ, definendo le diversità e le ipotesi di 

omogeneizzazione organizzativa e di processo; 

All’interno dell’offerta tecnica dovranno essere descritti gli strumenti, le metodologie e le risorse 

professionali che si propone di utilizzare per l’esecuzione delle attività sopra indicate. 

L’approvazione dei deliverable prodotti in questa fase sarà sottoposta per approvazione al Direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

2.2.2 Disegno tecnico e funzionale.  
Ultimata l’analisi e ridefiniti i processi, l’aggiudicatario dovrà predisporre la documentazione di disegno 

della soluzione software da realizzare. 

L’aggiudicatario dovrà definire nel dettaglio: 
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> il disegno architetturale ed infrastrutturale della soluzione adottata, ove richiesto anche 

tramite l’uso di modellizzazione UML – Unified Model Language 2.x; 

> il disegno funzionale della soluzione con il dettaglio dei ruoli e delle azioni previste per 

ciascun ruolo, ove richiesto anche tramite l’uso di modellizzazione UML – Unified Model 

Language 2.x, flowchart diagarm; 

> il disegno del modello dati concettuale e logico, ove richiesto anche tramite l’uso di 

modellizzazione E/R – schemi entità/relazione e per quanto concerne gli strumenti di 

datawarehouse e business intelligence, gli schemi a stella – schema dei fatti/dimensioni. 

Dovranno essere prodotti una serie di documenti tecnici di dettaglio sull’architettura e sul 

funzionamento della soluzione software. 

L’approvazione dei deliverable prodotti in questa fase sarà sottoposta alla sola approvazione da parte 

del Direttore dell’esecuzione del contratto. 

2.2.3 Sviluppo del software.  
Durante questa fase l’aggiudicatario dovrà implementare quanto dettagliato nella documentazione di 

disegno. Il codice sorgente sviluppato dovrà essere adeguatamente commentato e documentato. 

Al termine della fase di realizzazione dovranno essere rilasciati: 

> Il codice sorgente; 

> La documentazione del codice sorgente; 

> Gli script per la configurazione delle basi di dati; 

> Gli script di installazione dell’applicazione software; 

> Il manuale di installazione e configurazione; 

> Il manuale utente in formato PDF, corredato di screen-shot illustrativi, per gli utenti interni. 

Allo scopo di avere riscontri oggettivi e puntuali sul lavoro svolto, l’aggiudicatario dovrà coinvolgere la 

direzione dell’esecuzione mediante il rilascio periodico di prototipi e/o versioni parziali delle soluzioni 

in corso di sviluppo. 
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Tutto il software fornito/prodotto dovrà essere ceduto al Fondo FITQ che ne acquisirà di fatto la 

proprietà. 

2.2.4 Testing del software.  
Al fine di garantire un elevato standard qualitativo dovranno essere predisposti da parte 

dell’aggiudicatario specifici Unit e Integration Test, per la verifica del corretto funzionamento delle 

applicazioni da parte del team di progetto, e User Acceptance Test, per la convalida del corretto 

funzionamento delle applicazioni da parte dell’utenza finale. 

Oltre ai test “funzionali” dovranno essere eseguiti i test sulle performance del sistema per garantire i 

requisiti di solidità espressi nei precedenti paragrafi. 

I test dovranno essere organizzati in maniera da avere una copertura totale delle funzionalità previste 

e, per quanto riguarda gli User Acceptance Test, dovranno essere preventivamente concordati con il 

Direttore dell’esecuzione del contratto. 

2.2.5 Ripresa dati anno in corso 
Per poter garantire la completezza e la coerenza del dato presente sui  nuovi sistemi, Prestazioni-

FITQ e SCI-FITQ,  sarà onere dell’aggiudicatario la ripresa di tutti i dati e le informazioni presenti nelle 

banche dati in uso al Fondo atte ad individuare ogni singolo iscritto, anagrafiche e dati storici, nonché 

tutte le scritture contabili  dell’esercizio in corso e degli anni precedenti  fino alla data di avvio, che 

saranno fornite dal Fondo FITQ secondo un formato concordato ed adatto all’inserimento sul sistema 

contabile integrato. I dati, forniti secondo tracciati predefiniti studiati in fase di analisi, dovranno essere 

importati sul sistema entro la data di avvio dello stesso. I referenti individuati dall’Amministrazione 

regionale per la collazione dei dati oggetto di ripresa, dovranno essere adeguatamente supportati ed 

affiancati al fine di garantire agli stessi la massima comprensione nell’utilizzo e compilazione dei 

tracciati di cui sopra. 

2.2.6 Rilascio in esercizio.  
A seguito dell’esito positivo degli User Acceptance Test si potrà procedere all’avvio in esercizio delle 

soluzioni realizzate. 
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2.3 Consistenza e caratteristiche del team di progetto dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario dovrà costituire e mantenere per tutta la durata dell’appalto un gruppo di lavoro che 

garantisca il rispetto dei livelli di servizio stabiliti per la fornitura dei prodotti e l’esecuzione dei servizi 

oggetto dell’appalto (cfr. paragrafo 1). 

Le risorse utilizzate devono, in base al ruolo ricoperto, soddisfare i seguenti requisiti:  

> Esperienza di lavoro in progetti analoghi a quello in oggetto;  

> Disponibilità e attitudine sperimentata al lavoro di gruppo; 

> Capacità di ascolto e di comunicazione scritta, verbale e non verbale, nonché capacità 

motivazionale; 

> Orientamento al cliente e al problem solving;  

> Flessibilità, elevata capacità di percezione e comunicazione del valore di progetto; 

> Esperienza di lavoro in ambienti di gestione organizzata dell’assistenza e manutenzione di 

applicazioni di contabilità integrata di tipologia ERP;  

> Conoscenza dei prodotti di Office Automation, sia come strumenti di produttività individuale sia per 

le funzioni di integrazione degli stessi con gli ambienti di cui al punto precedente.  

Il governo dell’intervento dovrà essere assicurato da un Capo progetto, da nominarsi all’atto della 

stipula contrattuale, di provata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto 

dell’appalto e, in particolare, nel campo dell’organizzazione, della gestione del cambiamento e della 

comunicazione, al fine di supportare l’Amministrazione Regionale ( il Fondo FITQ) nella fissazione 

degli obiettivi da raggiungere, nella pianificazione del processo dl cambiamento da effettuare e nella 

definizione delle strategie di comunicazione e sviluppo organizzativo e tecnologico. 

All’interno dell’offerta tecnica dovrà essere descritto, anche con rappresentazione grafica, il modello 

organizzativo prescelto per la realizzazione dell’intervento, con indicazione delle figure professionali 

individuate distinte per ruolo e attività. 

Il team di progetto dovrà comprendere, almeno, le seguenti figure professionali per i vari servizi. 

Per il governo e gestione del progetto 

> Capo progetto; 

Per la realizzazione del sistema contabile integrato SCI FITQ, PRESTAZIONI FITQ e 
PORTALE FITQ 

> Architetto di sistema; 

> Consulente senior; 

> Consulente junior; 



 
 
 
 
 
Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

 
Procedura aperta informatizzata volta all’affidamento della realizzazione del sistema di gestione del FITQ e delle prestazioni 

erogate agli iscritti (Prestazioni FITQ), del sistema di contabilità integrata (SCI FITQ), del portale gestionale per gli iscritti 
(Portale FITQ) del fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente 

dall’Amministrazione Regionale 
 

Allegato 1A – Capitolato descrittivo e prestazionale 
 

Pag. 70 di 89 

> Programmatore; 

> Consulente esperto in materia pensionistica; 

> Consulente esperto in materia contabile; 
 
Per l’erogazione del servizio di gestione operativa e sistemistica 

> Sistemista IT senior; 

> Coordinatore di help desk; 

> Operatore help desk; 

Per l’erogazione del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva 

> Architetto di sistema; 

> Consulente senior; 

> Consulente junior; 

> Programmatore; 
Per l’erogazione dei servizi di supporto al change management 

> Formatore. 

 

L’assenza di una o più delle figure professionali richieste comporta l’inammissibilità 
dell’offerta, con conseguente esclusione
L’offerente dovrà allegare all’offerta tecnica i curriculum nominativi delle figure professionali che 

intende impiegare per l’esecuzione dell’appalto, unitamente alla copia fotostatica del documento di 

identità, con indicazione del ruolo/servizio svolto. Ove l’offerente indichi risorse non incluse all’interno 

del proprio organico dovrà essere allegata una dichiarazione d’impegno all’espletamento dei servizi 

richiesti nell’ambito del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante. La mancata allegazione della 

dichiarazione d’impegno è suscettibile d’integrazione. I curriculum dovranno essere inseriti in un unico 

tomo, pinzato o rilegato, contenente l’elenco delle risorse umane impiegate, con indicazione della 

figura professionale e del ruolo/servizio svolto. Dovrà essere inoltre allegata una tabella che riepiloghi 

le risorse offerte ed il relativo ruolo per servizio erogato. L’

 dell’offerente. 

esclusione

La valutazione della struttura organizzativa avverrà tenendo conto della composizione del team, in 

termini di articolazione dei ruoli e delle mansioni (Resource Breakdown Structure). Sarà oggetto di 
positiva valutazione l’inserimento di profili professionali aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, funzionali 

 sarà comminata in caso di 
mancato inserimento di una o più figure professionali.  
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alla migliore esecuzione dei servizi offerti; è onere dell’offerente esplicitarne il ruolo e le mansioni 

assegnate all’interno del progetto.  

L’Amministrazione in corso di esecuzione potrà richiedere la sostituzione dei componenti del team di 

progetto, fino a un massimo pari al 20% del totale; la sostituzione dovrà avvenire con figure 

professionali di livello equivalente. Nel rispetto degli stessi limiti, l’aggiudicatario potrà sostituire i 

componenti del proprio team, previa comunicazione anticipata e valutazione del curriculum e 

approvazione da parte dell’Amministrazione. In tale evenienza, la presentazione del curriculum della 

risorsa sostitutiva e la sua approvazione da parte dell’Amministrazione, dovranno intervenire entro 

tempi congrui, tali da non comportare alcuna interruzione o ritardo nei servizi resi. Le medesime 

previsioni e limiti dovranno intendersi rispettati anche nel caso la sostituzione riguardi le eventuali 

risorse aggiuntive proposte quale elemento migliorativo dell’offerta. 

 

Nei seguenti paragrafi sono dettagliate le caratteristiche minime delle figure professionali richieste. 

2.3.1 Capo progetto 
Il governo dell’intervento dovrà essere assicurato da un Capo progetto, di provata competenza ed 

esperienza professionale di almeno otto anni nell’ambito della gestione di progetti che prevedano 

l’erogazione di servizi nell’ambito di sistemi ERP per la Pubblica Amministrazione. 

Il capo progetto deve aver sviluppato adeguate competenze in tutte le aree di conoscenza della 
gestione di progetto, con particolare riferimento alle aree della gestione organizzativa, della gestione 
del cambiamento, della gestione del rischio, della comunicazione e della gestione delle risorse umane. 

Il capo progetto deve essere in possesso di diploma di laurea. 

Ruolo: il capo progetto, in accordo con l’Amministrazione, gestisce e coordina le risorse del team di 
progetto, ne conosce gli skill, le specializzazioni e le attitudini e ne assicura il pieno coinvolgimento e 
la condivisione degli obiettivi. 

Svolge le funzioni di supervisione scientifica e metodologica del servizio affidato ed è garante del 
rispetto dei tempi, dei costi e della qualità del progetto e dei risultati. 

Comunica tempestivamente all’Amministrazione regionale le criticità, le eventuali variazioni o 
scostamenti rilevati e intraprende, in accordo con l’Amministrazione, le necessarie azioni correttive e 
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preventive. Collabora in maniera attiva con il Direttore dell’esecuzione identificato 
dall’Amministrazione. 

Nel caso in cui l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non lo ritenesse idoneo a svolgere i 
compiti citati, il capo progetto deve essere sostituito. 

2.3.2 Sistemista IT senior 
In quest’ambito rientrano le figure professionali con competenze specifiche di progettazione, 

pianificazione e stima delle risorse e che sono inoltre dotate, dal punto di vista qualitativo, delle stesse 

competenze dei sistemisti con un livello professionale più elevato. Gli ambiti di specializzazione sono: 

Area sistemi (aree UNIX/SOLARIS, VMWARE e Microsoft), Area networking, Area RDBMS Oracle, 

Area prodotti di Contabilità Integrata ERP e portali web, e Area sicurezza. È richiesta un’esperienza di 

lavoro non inferiore ai 5 anni assieme alla capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di controllo 

della qualità del servizio e delle procedure operative. 

2.3.3 Coordinatore e Operatore di help desk 
Sono le figure professionali che erogano il servizio di primo supporto all’utente. Devono essere in 
grado di comprendere e analizzare le segnalazioni degli utenti e offrire pronta soluzione. Tali figure 
devono possedere una buona conoscenza: 

> dei moduli applicativi di Contabilità integrata ERP;  

> delle applicazioni in area Portale WEB; 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 2 anni per gli operatori dell’Help Desk. 

Per il coordinatore si rinvia a quanto previsto per i consulenti senior. 

2.3.4 Architetto di sistema 
In quest’ambito rientrano: 

> La figura professionale con elevata competenza applicativa e vista d’insieme su una o più 

soluzioni di contabilità integrata ERP. E’ in grado di orientare il Fondo FITQ nelle scelte 

implementative, lato funzionale / applicativo, in relazione ai processi di business supportati 

dalle soluzioni di contabilità integrata ERP ed alla loro integrazione nell’ambito 
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dell’architettura applicativa con particolare riferimento al settore della Pubblica 

Amministrazione; 

> La figura professionale di analogo livello di competenze sull’ambiente Portali WEB e in 

generale sulle architetture applicative che abilitano la piena dematerializzazione della 

documentazione amministrativa. 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 5 anni. 

2.3.5 Consulente senior  
In quest’ambito rientrano: 

> La figura professionale con competenza applicativa specifica su uno o più moduli di 

contabilità integrata ERP. Ha competenza funzionale ed applicativa sui processi di business 

supportati dalle soluzioni di contabilità integrata ERP con particolare riferimento al settore 

della Pubblica Amministrazione, e conoscenza delle norme vigenti almeno in materia di 

contabilità pubblica. Svolge attività di parametrizzazione delle soluzioni, di analisi e 

progettazione funzionale e di processo; 

> La figura professionale che ha competenza applicativa specifica sull’ambiente dei Portali 

WEB e in generale sulle applicazioni che abilitano la piena dematerializzazione della 

documentazione amministrativa. 

Queste figure hanno il compito di tradurre le specifiche dei requisiti richieste dall'Amministrazione in 

specifiche funzionali degli sviluppi software, in coerenza con gli obiettivi concordati con il capo 

progetto, di realizzare e testare le soluzioni informatiche da consegnare.  

Il Consultente Senior è una figura professionale di elevata competenza ed esperienza nel ruolo, che 

verrà impiegata in progetti complessi. 

In ogni caso dovranno essere coperte tutte le seguenti aree funzionali in ambiente della contabilità 

integrata, digitalizzazione dei flussi e portali web di consulenti esperti presenti nel team di lavoro: 

> Modulo contabilità finanziaria; 

> Modulo contabilità economico patrimoniale; 

> Modulo governance; 
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> Modulo reportistica; 

> Integrazione con il Mandato Informatico 

> Modulo di Portale Web; 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 4 anni. 

2.3.6 Consulente junior  
In quest’ambito rientrano: 

> La figura professionale con competenza applicativa specifica su uno o più moduli di 

contabilità integrata ERP in uso nei sottosistemi. Ha competenza funzionale ed applicativa 

sui processi di business supportati dalle soluzioni contabilità integrata ERP con particolare 

riferimento al settore della Pubblica Amministrazione, e conoscenza delle norme vigenti 

almeno in materia di contabilità pubblica. Svolge attività di parametrizzazione delle soluzioni 

SAP, di analisi e progettazione funzionale e di processo; 

> La figura professionale che ha competenza applicativa specifica sull’ambiente Portali Web e 

in generale sulle applicazioni che abilitano la piena dematerializzazione della 

documentazione amministrativa. 

Queste figure, coordinate dai consulenti senior, hanno il compito di analizzare i requisiti raccolti e 

trasformarli in specifiche funzionali degli sviluppi software, in coerenza con gli obiettivi concordati con 

il capo progetto, di realizzare e testare le soluzioni informatiche da consegnare.  

Il Consulente Junior è una figura professionale di media competenza ed esperienza nel ruolo, che 

verrà impiegata in ambiti di media complessità. 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 2 anni. 

 

2.3.7 Consulente esperto in materia pensionistica 
In quest’ambito rientrano: 

> La figura professionale con competenza in materia di trattamenti pensionistici (previdenza 

obbligatoria)  con particolare riguardo a quella della gestione dei fondi previdenziali 

integrativi e/ complementari ; 
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>  Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 5 anni nello specifico campo previdenziale. 

Questa figura , a supporto del capo progetto e del team dell’Amministrazione regionale, ha il compito 

di analizzare i processi del sistema pensionistico, analizzare i requisiti raccolti per il Fondo Fitq e 

trasformarli in specifiche funzionali  in coerenza con gli obiettivi concordati, di realizzare e testare le 

soluzioni informatiche da consegnare   

 

2.3.8 Consulente esperto in materia contabile 
In quest’ambito rientrano: 

> La figura professionale con competenza in materia contabile  con particolare riguardo a 

quella relativa al D.Lgs 118/2011, con comprovata esperienza nell’ambito di utilizzo in Enti 

pubblici Regionali; 

>  Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 5 anni nello specifico campo contabile. 

Questa figura, a supporto del capo progetto e del team dell’Amministrazione regionale, ha il compito di 

analizzare i processi del sistema contabile, analizzare i requisiti raccolti per il Fondo Fitq e trasformarli 

in specifiche funzionali  in coerenza con gli obiettivi concordati, di realizzare e testare le soluzioni 

informatiche da consegnare   

 

2.3.9 Programmatori 
In quest’ambito rientrano: 

> La figura professionale con specifica competenza sugli strumenti di sviluppo su cui si basano le 

soluzioni di contabilità integrata. Svolge attività di realizzazione tecnica nell’ambito di un progetto 

di implementazione delle soluzioni di contabilità integrata. Approfondita conoscenza del linguaggio 

di programmazione tipici della contabilità quali ABAP o equivalenti; 

> La figura professionale con analogo livello di competenze sull’ambiente sulle applicazioni in Java. 

Approfondita conoscenza delle tecnologie JAVA. 

Il programmatore, sulla base delle specifiche di dettaglio e/o delle indicazioni delle figure senior/junior 

o del capo progetto, ha il compito di realizzare routine, programmi, librerie di oggetti e di verificarne la 
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funzionalità. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica, del manuale utente e del manuale 

di gestione. Per quanto di competenza partecipa all'installazione e all'avviamento delle soluzioni 

realizzate curando anche l'addestramento e l'assistenza degli Utenti.  

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 3 anni. 

2.3.10 Formatori 
In quest’ambito rientrano specialisti della formazione dotati di capacità di progettazione e conduzione 

di interventi di formazione, di supporto formativo e di affiancamento. Il formatore deve inoltre 

possedere capacità di comunicazione, didattica e conoscenza delle tecnologie formative, con 

particolare riferimento agli ambienti di apprendimento in gruppo, alla preparazione del materiale 

didattico e di test di valutazione sull’apprendimento. Le figure devono essere specializzate su: 

> una o più soluzioni di contabilità integrata ERP, con profonda conoscenza della loro applicazione 

ai processi di business della pubblica amministrazione;  

> una o più soluzione di portale web e, in generale, sulle applicazioni che abilitano la piena 

dematerializzazione della documentazione amministrativa; 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 2 anni. 

2.4 Fasce orarie e luogo per l’erogazione dei servizi 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione dei servizi nelle fasce orarie di seguito indicate. 

I servizi di gestione operativa e sistemistica che riguardano l’Amministrazione e conduzione dei 
sistemi dovranno essere resi con una modalità che consenta l’operatività dei sottosistemi e la fruizione 
dei relativi servizi applicativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; l’aggiudicatario è 
comunque tenuto allo svolgimento di attività di manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria 
sistemistica al di fuori dell’orario succitato, in modo da non pregiudicare la fruizione dei servizi 
applicativi. L’arresto dei sottosistemi, in caso di comprovati motivi d’urgenza, dovrà essere concordata 
con l’Amministrazione regionale. 

L’help desk, di I e II livello dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì nelle ore 8.30-13.30 e 15.30-18.30. 

L’attività di affiancamento dovrà essere realizzata dal lunedì al giovedì nelle ore 8.30-13.30 e 15.30-
18.30, le richieste di affiancamento on site e on demand dovranno essere concordate con 
l’Amministrazione. 

Per i restanti servizi di manutenzione correttiva e adeguativa non si prevedono limitazioni orarie. 
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Per i servizi di manutenzione evolutiva si specifica che una giornata uomo è pari a otto ore. 

2.5 Piano operativo, piano di qualità, piano di gestione dei rischi, piano delle verifiche 
L’aggiudicatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, dovrà 

predisporre e fornire, per la sua approvazione, all’Amministrazione regionale i seguenti documenti: 

> Piano Operativo; 

> Piano di Qualità; 

> Piano di gestione dei rischi; 

> Piano delle verifiche. 

Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche ritenute 

opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nei Piani sopra citati. 

Il Piano Operativo. Nel rispetto di quanto dichiarato all’interno dell’offerta tecnica, il Piano Operativo 

dovrà includere almeno le seguenti informazioni: 

> le modalità di erogazione dei servizi, con particolare riferimento alla sequenza di attività prevista 

per ciascun servizio (predisposizione apparati, consegna, installazione, assistenza e 

manutenzione); 

> l'organizzazione del gruppo di lavoro impegnato sul contratto, con il dettaglio dei ruoli e delle 

responsabilità attribuite a ciascun componente del gruppo di lavoro; 

> le interfacce organizzative e tecniche; 

> il cronoprogramma di dettaglio; 

> la scomposizione dei deliverable contrattuali al fine di definire unità di lavoro al livello di dettaglio 

idoneo a esercitare un efficace controllo in fase di esecuzione; 

> la baseline per misurare le prestazioni di tempi e costi; 

> gli indicatori da utilizzare per misurare lo stato di avanzamento e il calendario programmato per la 

presentazione di deliverable e lo svolgimento di riesami e verifiche; 

> le principali milestone, vale a dire i momenti a cui corrispondono fatti rilevanti dal punto di vista 

gestionale e che costituiscono dei punti di controllo essenziali per la verifica del corretto 

avanzamento dei lavori; 

> i problemi aperti e/o le decisioni pendenti; 

> la stima dei costi di ogni attività (unità di lavoro); 

Il Piano operativo dovrà essere accompagnato dal piano di fatturazione. 

Il Piano di Qualità. Il piano dovrà rispondere all’esigenza di: 
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> fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le 

procedure generali del sistema qualità dell’aggiudicatario già esistenti; 

> esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dall’aggiudicatario, allo scopo di 

raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti; 

> dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dall’aggiudicatario, facendo riferimento o a procedure 

relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità, o a procedure sviluppate per lo 

specifico contratto a supporto delle attività in esso descritte, in questo caso da allegare al piano; 

> garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste. 

In particolare i contenuti del Piano di Qualità dovranno essere elaborati secondo l'indice di seguito 

proposto: 

1. scopo del piano della qualità - deve essere definita l'organizzazione del documento e le notazioni 

adottate; 

2. documenti applicabili e di riferimento - devono essere identificati, codificati, referenziati tutti i 

documenti contrattualmente vincolanti e tutti i documenti che, pur non contrattualmente vincolanti, 

costituiscono un riferimento per quanto esposto; 

3. glossario; 

4. documentazione - deve essere definito l'insieme della documentazione da produrre nel corso 

dell'attuazione del contratto. Detta documentazione assume il ruolo di evidenza oggettiva 

dell'esecuzione delle attività da cui è generata. Devono essere definiti modelli e formati per la 

presentazione di tutta la documentazione progettuale che riportino i logo del progetto e le 

informazioni (titoli, versione, audience, storia delle modifiche del documento, data, approvazione, 

firme, ecc.) e l’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa comunitaria; 

5. obiettivi di qualità - devono essere identificati in modo chiaro ed inequivocabile gli obiettivi di 

qualità del contratto; per questo è necessario definire: i prodotti intermedi che l'attuazione del 

contratto genera, i prodotti finali da passare in esercizio, i servizi erogati per il tramite dei prodotti 

realizzati; gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia iso 9126) 

relativi a ciascun prodotto e/o servizio; le metriche con cui misurare gli attributi identificati; i valori 

limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualità effettuate sulla base 

delle metriche definite; 

6. procedura per la valutazione della qualità di un prodotto/servizio - deve essere definita una 

procedura per la valutazione della qualità dei prodotti e/o servizi che espliciti: modalità di misura, 

modalità di calcolo e aggregazione di misure per il computo di indicatori derivati, frequenza delle 
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misure, periodi temporali di riferimento. Devono essere esplicitate le regole con cui si perviene ai 

giudizi di approvazione incondizionata/approvazione con riserva/non approvazione, considerati i 

risultati relativi alle singole caratteristiche di qualità associate al prodotto e/o servizio nei requisiti 

di qualità; 

7. verifiche ispettive - devono essere definite le modalità con cui effettuare le visite ispettive in 

conformità alla norma iso 19011, le motivazioni che possono richiederne l'uso estemporaneo, la 

quantità e la pianificazione; 

8. informazioni di qualità e archiviazioni - devono essere identificate tutte le registrazioni di qualità 

del sistema qualità adottato e specificatamente previste per l'attuazione del contratto, a supporto 

delle attività di gestione del contratto e assicurazione della qualità. 

9. riesami e revisioni - devono essere identificate le sessioni di riesame e di revisione in funzione del 

ciclo di erogazione dei servizi adottato e descritto nel piano di progetto; 

10. prove e collaudi - devono essere indicate le attività di test e verifica e le relative modalità di 

esecuzione; 

11. segnalazione di problemi e azioni correttive - devono essere riportate o referenziate le specifiche 

procedure previste per la gestione di problemi e non conformità; la descrizione deve comprendere 

la casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte; 

12. strumenti, tecniche e metodi - devono essere indicate per le attività di erogazione dei servizi e 

produzione della documentazione, le apparecchiature e le metodologie adottate; 

13. controllo dei sub-fornitori - devono essere delineate le procedure e gli accorgimenti da adottare 

quando alla erogazione dei servizi partecipano sub-fornitori in termini sia di valutazione 

preventiva, sia di controllo di quanto da questi fornito; 

14. raccolta e salvaguardia dei documenti - deve essere descritta la procedura per la gestione, 

conservazione e salvaguardia della documentazione di progetto, nonché il periodo di 

mantenimento previsto della documentazione. 

Il Piano di gestione dei rischi. Il piano dovrà contenere la definizione del rischio, l’identificazione dei 

fattori che lo determinano, la classificazione secondo entità dell’impatto e probabilità, le strategie e le 

tipologie di azione per ridurre le probabilità di occorrenza. In sede di offerta il concorrente dovrà 

descrivere la metodologia che sarà seguita per la classificazione e la strategia di gestione del rischio. 

Il Piano delle verifiche. Il piano dovrà essere predisposto dall’aggiudicatario e consegnato 

all’Amministrazione; tale documento conterrà le metodologie e tempi previsti per le verifiche della 

regolare fornitura della piattaforma e dei servizi erogati. 
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Nell’esecuzione dei servizi l’aggiudicatario dovrà tenere costantemente aggiornati i piani suddetti. 

2.6 Documenti di progetto 
Si riporta di seguito un elenco minimale dei deliverable che dovranno essere predisposti 

dall’aggiudicatario e approvati dall’Amministrazione. 

ATTIVITÀ ID DELIVERABLE 

Gestione del progetto 

GP1 Piano operativo 
GP2 Piano di qualità 
GP3 Piano di gestione dei rischi 
GP4 Piano delle verifiche 

FITQ-DIGITALE 

FITQ-
DIGITALE-AR 

Disegno Tecnico architetturale generale 

FITQ-
DIGITALE-INT 

Specifiche Tecniche e Documento di 
integrazione con gli ambienti “PRESTAZIONI 
FITQ”, “PORTALE-FITQ”, “SCI-FITQ” e Sistemi 
Terzi 

SCI-FITQ 

SCI-FITQ-AR Analisi Requisiti 
SCI-FITQ-DT Disegno Tecnico (architetturale e applicativo) 

SCI-FITQ-MAN Manuale Utente del SCI-FITQ 

SCI-FITQ-MAN-
CONT 

Proposta di definizione del manuale di 
contabilità alla luce delle soluzioni applicative 
disposte dal Fondo 

PORTALE-FITQ 

PORTALE-
FITQ-AR 

Analisi Requisiti 

PORTALE-
FITQ-DT 

Disegno Tecnico (architetturale e applicativo) 

PORTALE-
FITQ-

TEMPLATE 
Template grafico del portale WEB 

PORTALE-
FITQ-MAN 

Manuale Utente del Portale WEB 

PRESTAZIONI-FITQ 

PRESTAZIONI-
FITQ-AR 

Analisi dei Requisiti dell’applicazione per la 
digitalizzazione dei processi e dei 
provvedimenti 

PRESTAZIONI-
FITQ-DT 

Disegno Tecnico (architetturale e applicativo) 
dell’applicazione per la digitalizzazione dei 
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ATTIVITÀ ID DELIVERABLE 
processi e dei provvedimenti  

PRESTAZIONI-
FITQ-MAN 

Manuale Utente dell’applicazione per la 
digitalizzazione dei processi e dei 
provvedimenti  

Gestione operativa e 
sistemistica 

GS1 Registro dei malfunzionamenti 
GS2 Inventario HW e SW 
GS3 Piano di subentro 

Manutenzione correttiva e 
adeguativa 

MAC1 Registro delle manutenzione correttive  
MAD1 Registro delle manutenzioni adeguative 

MAD-Ixx 
Relativi documenti del singolo ciclo di sviluppo 
dell’intervento (xx è il suo numero progressivo) 

Manutenzione evolutiva 
MEV1 Registro delle manutenzioni evolutive  

MEV-Ixx 
Relativi documenti del singolo ciclo di sviluppo 
dell’intervento (xx è il suo numero progressivo) 

Formazione e supporto FOR1 
Piano integrato di formazione e supporto al 
change management 

Stato avanzamento lavori SALxx Stato avanzamento lavori xx 
 
Nel piano operativo dovranno essere specificate le date di consegna di ogni deliverable nel rispetto di 

quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Da tale scadenza, il 

Fondo FITQ avrà a disposizione dieci giorni per richiedere eventuali integrazioni o modifiche. Per i 

deliverable più importanti, dovrà essere previsto il rilascio di semilavorati, i cui contenuti e le cui date 

di consegna saranno concordati con il Fondo FITQ. Si precisa infine, che i documenti dovranno 

essere prodotti in lingua italiana, fatta eccezione per la documentazione di prodotto che, se non 

disponibile, potrà essere consegnata in lingua inglese.  

2.7 Obblighi in tema di informativa e comunicazione 
Tutta la documentazione e i prodotti del presente appalto dovranno riportare i seguenti elementi 

distintivi: 

> Indicazione della sigla dell’intervento del progetto “FITQ-DIGITALE” – con riportato il codice CIG e 
CUP; 
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> l’inserimento dell’emblema della Regione Autonoma della Sardegna (1

                                                 
1  Secondo le indicazioni de “Lo stemma, patrimonio identitario della Regione - linee guida per l’utilizzo degli elementi di 
identità visiva istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna”. 

).  
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3 Livelli di servizio e commisurazione delle penali 
È richiesta una particolare cura nella massimizzazione dei livelli di qualità delle attività e dei prodotti, 
per i quali dovranno essere predisposti degli strumenti di rilevazione quantitativa da mettere a 
disposizione dell'Amministrazione. L’aggiudicatario, per l’intera durata del contratto, dovrà effettuare 
una continua rilevazione dei livelli di servizio offerti e produrre la documentazione in cui si evidenzia il 
rispetto o meno delle soglie degli SLA, con una cadenza pari a quella di presentazione dello stato di 
avanzamento lavori. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei livelli essenziali 
di servizio (SLA), analoga verifica sarà effettuata dalla Commissione incaricata della verifica finale di 
conformità; a tal fine l’aggiudicatario è tenuto a presentare, unitamente agli stati di avanzamento 
bimestrali, i report descrittivi dell’andamento dell’erogazione dei servizi, con misurazioni e controlli 
effettuati; i report dovranno essere redatti, ove possibile, utilizzando fogli di calcolo. 

Ad ogni livello di servizio è collegato, per il mancato rispetto, la commisurazione di una penale che 
l’Amministrazione si riserva di applicare. 

Ai fini della valutazione dell’offerta il concorrente dovrà descrivere il sistema di controllo e 
rendicontazione dei servizi erogati, al fine di rendere evidente il rispetto o meno degli SLA. 

3.1 Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di gestione operativa e sistemistica 
 

PENALI 

ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare 

SLA01 Disponibilità dei 
sistemi/sottosistemi in 
esercizio dal Lunedì al 
Venerdì ore 08.00-20.00. 
Esclusi blocchi programmati. 

Valore >=99% di disponibilità 
Rapporto tra i periodi di 
disponibilità del 
sistema/sottosistema e il totale 
del periodo previsto  

250 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore. 

SLA02 Accuratezza dei backup Valore >=99% 
NS = numero di salvataggi 
NSOK = numero di salvataggi 
completati correttamente e 
schedulati secondo i piani 
Valore=(NSOK / NS) * 100 
sul periodo di riferimento pari al 
SAL 

500 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 

SLA03 Help desk 1° livello: Indice di 
tempestività di risoluzione 
delle chiamate all’help desk 
primo livello in caso di 
assistenza 

Valore >=95% 
NTR = Numero totale delle 
chiamate risolte dal I livello 
NR = Numero delle chiamate 
risolte in tempo <= 30 minuti  

100 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 
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Valore=(NR*100)/NTR  

 

3.2 Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di manutenzione correttiva e 
adeguativa 

 
PENALI 

ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare 

SLA04 > Tempo di intervento e 
ripristino dell’operatività 
delle applicazioni in caso 
di errori e 
malfunzionamenti che 
necessitano di un 
intervento correttivo. 

Tempo max di risoluzione dal 
momento della segnalazione e 
classificazione del problema 

> 1 giorno per i problemi di 
alta priorità (per almeno 
il 95% delle 
segnalazioni) 

> 3 giorni per i problemi di 
media priorità (per 
almeno il 93% delle 
segnalazioni) 

> 5 giorni per i problemi di 
bassa priorità (per 
almeno il 90% delle 
segnalazioni) 

> 300 Euro per ogni punto 
di scostamento inferiore 
alla soglia per i problemi 
di alta priorità 

> 200 Euro per ogni punto 
di scostamento inferiore 
alla soglia per i problemi 
di media priorità 

> 100 Euro per ogni punto 
di scostamento inferiore 
alla soglia per i problemi 
di bassa priorità 

SLA05 Tasso di rispetto dei tempi per 
interventi di manutenzione 
adeguativa richiesti. 

Valore >=95% 
NITP = numero di interventi 
attuati nei tempi previsti  
NIT = numero totale di interventi  
Valore =(NITP/ NIT)*100 % 
 

200 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 

 
Per il servizio relativo alla risoluzione dei problemi di guasto si specifica che la presa in carico e la 
classificazione del problema dovrà avvenire entro le 2 ore dal momento della segnalazione pervenuta 
dall’utente. La classificazione dovrà esser concordata con l’utente e dovrà tener conto della seguente 
specifica generale: 

> I problemi di alta priorità si riferiscono agli eventi che pregiudicano gravemente il funzionamento 
della piattaforma, quali ad esempio il blocco del sistema o l’impossibilità di accesso ad esso da 
parte dell’utenza qualificata alle operazioni di sviluppo; 

> I problemi di media priorità si riferiscono agli eventi relativi alle anomalie del dato o 
malfunzionamenti di parte dei servizi della piattaforma; 
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> I problemi di bassa priorità riguardano guasti o malfunzionamenti che non pregiudicano la 
disponibilità e l’utilizzo del sistema. 

Il Fondo FITQ si riserva di concedere una dilazione temporale per la risoluzione delle problematiche di 
alta e media complessità dinanzi a motivazioni scritte e dettagliate dall’aggiudicatario. 

3.3 Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di manutenzione evolutiva 
 

PENALI 

ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare 
SLA06 Rispetto della pianificazione 

per gli interventi di 
manutenzione evolutiva 

Valore >=95% 
NITP = numero di interventi 
attuati nei tempi previsti  
NIT = numero totale di interventi  
Valore =(NITP/ NIT)*100 % 
 

250 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 

 

3.4 Rispetto della qualità di erogazione del servizio di supporto alla gestione del 
cambiamento 

 
Per i seguenti SLA la periodicità di calcolo e monitoraggio è da riferirsi ad un arco temporale 
bimestrale. In accordo con l’Amministrazione nella fase di predisposizione del piano operativo 
potranno essere proposte delle differenti cadenze di monitoraggio. 

 
PENALI 

ID Descrizione Soglia Penale da applicare 
SLA07 Livello generale di qualità delle 

lezioni frontali erogate  
Valore >=80% 
Per i questionari anonimi di 
fine corso per cui è stata 
compilata la domanda 
conclusiva: “Come si reputa 
la qualità generale del 
corso”, si deve rispettare la 
soglia media di gradimento 
minima di 7 punti in un 
intervallo tra 1 e 10, sul 
totale dei test effettuati nel 
periodo. 

50 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 
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3.5 Rispetto delle tempistiche per la consegna dei documenti di progetto ed il 
raggiungimento delle milestone di progetto 

 
PENALI 

ID Descrizione Soglia e penale da applicare 

SLA08 Consegna dei piani operativo, di 
qualità, di gestione dei rischi e delle 
verifiche 

0,1 per mille del corrispettivo 
contrattuale netto per ogni giorno 
di scostamento della tempistica 
indicata nel paragrafo 2.5 

SLA09 Consegna piano integrato di supporto 
al change management 

0,1 per mille del corrispettivo 
contrattuale netto per ogni giorno 
di scostamento della tempistica 
indicata nel paragrafo 1.5.4 

SLA10 Consegna dei documenti sullo stato di 
avanzamento lavori 

0,1 per mille del corrispettivo 
contrattuale netto per ogni giorno 
di scostamento della tempistica 
indicata nel paragrafo 5 

SLA11 Consegna documentazione SCI-
FITQ, PRESTAZIONI-FITQ e 
PORTALE-FITQ 

0,1 per mille del corrispettivo 
contrattuale netto peri i progetti 
SCI-FITQ, PRESTAZIONI-FITQ e 
PORTALE-FITQ per ogni giorno di 
scostamento della tempistica 
indicata in offerta o nel piano 
operativo. 

SLA 12 Rilascio in produzione PRESTAZIONI 
FITQ 

0,1 per mille del corrispettivo 
contrattuale netto per il progetto 
per la realizzazione 
dell’applicazione PRESTAZIONI 
FITQ per ogni giorno di 
scostamento della tempistica 
indicata nel paragrafo  4 

SLA 13 Rilascio in produzione SCI-FITQ 0,2 per mille del corrispettivo 
contrattuale netto per il progetto 
SCI-FITQ per ogni giorno di 
scostamento della tempistica 
indicata nel paragrafo 4 

SLA 14 Rilascio in produzione PORTALE-
FITQ 

0,2 per mille del corrispettivo 
contrattuale netto per il progetto 
PORTALE-FITQ per ogni giorno di 
scostamento della tempistica 
indicata nel paragrafo 4 
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4 Cronoprogramma 

Il cronoprogramma di massima degli interventi è riportato nella relazione tecnica-illustrativa, alla quale 
si fa rinvio. 

Di seguito sono riportate le principali milestone del progetto che prevedono la consegna dei 
deliverable più rilevanti che l’aggiudicatario è obbligato a rispettare ed il rilascio in produzione delle 
soluzioni realizzate. Il tempo è calcolato in mesi solari a partire dalla stipula del contratto. 

L’offerente nell’offerta tecnica dovrà produrre un cronoprogramma di progetto con l’indicazione delle 
attività e tempi di realizzazione, nel rispetto delle milestone di seguito indicate: 

 

Milestone Descrizione Mesi dalla stipula del 
contratto 

MS-DOC 
Consegna del piano operativo, di qualità, di gestione 
dei rischi e delle verifiche e del piano integrato di 
supporto al change management. 

1 

SCI-FITQ Rilascio in produzione SCI-FITQ 12 
PRESTAZIONI-

FITQ 
Rilascio in produzione PRESTAZIONI-FITQ 12 

PORTALE-FITQ Rilascio in produzione PORTALE-FITQ 12 

Infine, si specifica che: 

> La gestione dei sistemi già in essere dovrà essere presa in carico a partire dalla sottoscrizione del 
contratto fino alla fine del 24-esimo mese; 

> La gestione, manutenzione e il supporto alla gestione del cambiamento per i sistemi e gli 
applicativi realizzati con il presente appalto, SCI-FITQ, PRESTAZIO-FITQ e PORTALE-FITQ, 
dovranno essere garantite dall’avvio in produzione fino alla conclusione del contratto, con le 
medesime modalità e livelli di servizio di cui al punto uno e sarà inclusa nel prezzo a corpo 
dell’offerta. 

5 Stati di avanzamento lavori, verifiche intermedie e finali 

La complessità dell'iniziativa prevede una forte governance da parte dell'Amministrazione, che dovrà 
costantemente partecipare all'esecuzione durante tutte le fasi progettuali, con continue verifiche ed 
indicazioni sulle scelte progettuali principali e sulle modalità di esecuzione. Questa modalità di 
governo continuo sarà accompagnato da formali verifiche intermedie (Stati Avanzamento Lavori), 
associate all’erogazione di tranches di pagamento.  
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Per quanto riguarda i servizi di gestione, sono previsti Stati Avanzamento Lavori bimestrali, durante i 

quali saranno verificate e rendicontate tutte le attività svolte nel bimestre precedente. In sostanza, per 

i servizi a canone gli stati di avanzamento saranno presentati con cadenza bimestrale; si specifica che 

il prezzo pattuito deriva da quello offerto dall’aggiudicatario per i relativi servizi. 

Per i servizi da erogare a consumo gli stati di avanzamento saranno presentati con cadenza 

bimestrale; si specifica che potranno essere portate in pagamento sole le attività completate (per le 

relative giornate/uomo effettivamente erogate), con allegazione degli esiti positivi degli UAT e delle 

eventuali ulteriori verifiche effettuate. 

Per quanto riguarda gli interventi a corpo, PORTALE-FITQ, PRESTAZIONI-FITQ e SCI-FITQ, le 
verifiche saranno cadenzate e dettagliate nell’ambito del piano operativo, sulla base del 
cronoprogramma di dettaglio proposto in offerta dall’aggiudicatario.  

Tutte le verifiche potranno essere accompagnate, a discrezione dell'Amministrazione, da verifiche di 
conformità parziali.  

Si sottolinea che: 

> in occasione di ogni SAL è previsto l’accantonamento di una riserva pari al 0,5% dell’importo 
rendicontato ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

> la riserva accantonata sarà sbloccata al termine della verifica di conformità finale di tutti i 
servizi. 

La verifica di conformità finale sarà terminata entro 2 mesi dalla dichiarazione di approntamento e 
potrà essere anticipata da verifiche parziali in corso d’opera che saranno fissate a discrezione della 
stazione appaltante. 
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