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Premessa 
 

Il Dipartimento Provinciale di Carbonia-Iglesias, ubicato nel centro urbano di Portoscuso in 

via Napoli al civico 7, è costituito da un complesso edilizio suddiviso in due corpi di 

fabbrica, collegati tra loro a livello del piano terra.  

Il primo corpo di circa 870 mq, costituito dall’ex municipio e di proprietà comunale, è 

articolato su tre piani. Il secondo corpo di circa 1.500 mq, di nuova edificazione a cura 

della ASL n. 7 e destinato prevalentemente alle attività laboratoristiche, è articolato su tre 

livelli, uno dei quali seminterrato. 

Entrambi gli edifici necessitano di vari interventi di manutenzione e ristrutturazione, 

indispensabili per lo svolgimento delle attività sia sotto il profilo dell’efficienza che della 

sicurezza.  

In particolare risulta alquanto precario lo stato di conservazione di alcuni locali, che 

necessitano di una ritinteggiatura. 

La redazione del progetto per la tinteggiatura interna del Dipartimento è stata affidata, 

previa Determinazione n. 165 del 17.10.2013 del Direttore del Servizio Affari Generali, 

all’Ufficio Tecnico dell’ARPAS. 
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Descrizione dei lavori 
 

L'intervento proposto consiste nella tinteggiatura di alcuni locali, anditi e corpi scala del 

Dipartimento Provinciale di Carbonia Iglesias, con due mani di idropittura lavabile, 

traspirante e resistente all'invecchiamento, a base di resine sintetiche, previa preparazione 

del fondo con eventuale stuccatura e levigatura, pulizia ed una mano di fissativo 

ancorante. 

Lo sviluppo delle superfici da tinteggiare è pari a circa 4.190 mq. 

Inoltre sono previsti i seguenti interventi minori: 

 spostamento degli armadi presenti nei vari locali al fine di consentire la tinteggiatura 

delle pareti retrostanti; 

 risanamento dei placcaggi presenti in alcuni servizi igienici con  piastrelle smaltate 

bicottura 20x25 cm (superficie circa 160 mq); 

 fornitura e posa in opera di zoccoletto battiscopa in marmo nero marquinia 1x8(h) 

cm (sviluppo circa 60 m); 

 fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in PVC costituite da un profilo continuo 

della lunghezza di circa 1 m (n. 44 elementi); 

 fornitura  e posa in opera di un pozzetto in PVC avente dimensioni interne di 

55x55x55 cm, completo di coperchio ma privo di fondo, da installare nel piano 

seminterrato al fine di raccogliere le acque di infiltrazione presenti nel vespaio di 

sottofondazione; 

 montaggio di n.4 box doccia. 

Per una individuazione puntuale degli interventi e per maggiori dettagli si rimanda alle 

tavole grafiche ed al computo metrico di progetto. 
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Importo dei lavori 

Il costo complessivo dei lavori, come risulta dal quadro economico allegato, è di € 

47.720,00 (di cui € 26.038,71 per lavori a base d'asta, € 19.845,55 per costi per la 

manodopera ed € 1.835,74 per oneri per la sicurezza), mentre l'importo totale 

dell'intervento ammonta ad € 61.129,32 (di cui € 47.720,00 per lavori ed € 13.409,32 per 

somme a disposizione dell'Amministrazione). 

Per l’incidenza percentuale della manodopera si è fatto riferimento alla tabella approvata 

con D.M. dei LL.PP. dell’11 dicembre 1978, che  fissa nel 40% detta incidenza per le 

opere edili. 
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Quadro Economico 

 
n. descrizione importo 

 A) LAVORI  

    

 
A1) Lavori a base d'asta 26. 038,71 

 

A2) Costi per la manodopera 

A3) Oneri per la sicurezza 

                      19.845,55 

1.835,74 

  ------------------------------- 

 TOTALE LAVORI 47.720,00 

   

   

   

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

   

 

 
B1) Imprevisti (il 5 % di A1+ A2) 2.386,00 

 B2) IVA (il 22% di A1+A2+B1) 11.023,32 

  ------------------------------- 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.409,32 

  =============== 

 IMPORTO COMPLESSIVO 61.129,32 

  
==============

= 
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