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 SCHEMA DI CONTRATTO - 

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

IMPIANTI ASCENSORE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’A AREA – NELL’UNITÀ TERRITORIALE DI 

CARBONIA – ANNO 2016 – CIG ____________________________ ------------------  

L’anno __________, nel giorno ___________ del mese di ________, (__/__/____) in 

Carbonia (CA), C.so G. M. Angioy n. 2, nella sede dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa, Unità Territoriale di Carbonia, di seguito denominata anche          

<< AREA >> ovvero << Stazione Appaltante >>, sono personalmente presenti:  

l’Ing. Sebastiano Marco Bitti (C.F. __________________), nato a Nuoro (NU) il 

24/05/1955 il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Gestione 

Immobili della Stazione Appaltante, (Partita I.V.A. 03077790925, Codice Fiscale 

03077790925), autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del 

disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello Statuto di AREA, e dell’art. 8, comma 3 

della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliato per la carica che riveste 

presso la sede di AREA e il Sig. ___________________ (C.F. 

__________________) nato a __________________ (__) il __/__/____ il quale 

interviene nella sua qualità di _______________ dell'Impresa _________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria 

Artigianato e Agricoltura di __________ al numero ___________ dal __________, 

R.E.A. ______, Partita I.V.A. ___________, Codice Fiscale ___________; 

domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa a 

_______________ (__) in via __________________, il quale dichiara di intervenire 

al presente contratto in nome, per conto e nell’interesse dell’Impresa innanzi citata, 

che rappresenta nella sua qualità di __________________, di seguito nominato per 
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brevità anche << Esecutore del contratto >>. ----------------------------------------------------  

I QUALI PREMETTONO 

- che il Direttore del Servizio Tecnico del Servizio Gestione Immobili dell’Unità 

Territoriale di Carbonia con propria Determinazione n.____ del __________ ha 

approvato il quadro economico preliminare relativo all’appalto dei lavori di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE E ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’AREA 

NELL’UNITÀ TERRITORIALE DI CARBONIA e quindi il calcolo sommario della 

spesa per un importo complessivo di € 180.000,00; --------------------------------------------  

- che il Direttore del Servizio Gestione Immobili dell’Unità Territoriale di Carbonia con 

propria Determinazione n.____ del __________ ha approvato il progetto esecutivo 

(Relazione tecnica, Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco 

prezzi, Piano di sicurezza e coordinamento), succitato ed il collegato Quadro Tecnico 

Economico sopra menzionato recante una spesa complessiva di € 230.877,00; -------  

- che nel progetto esecutivo viene previsto un importo totale di lavori a misura pari a  

€ 180.000,00, di cui € 173.700,00 per lavori oltre ad € 6.300,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso e un tempo di esecuzione di dodici mesi;----------------------------  

- che con propria Determinazione n.__ del __________ il Direttore del Servizio 

Gestione Immobili dell’Unità Territoriale di Carbonia ha approvato lo schema del 

bando di gara / della manifestazione d’interesse e lettera d’invito / della lettera 

d’invito, l’unito disciplinare e allegati, regolamentanti i termini e le modalità di 

espletamento della procedura di scelta del contraente; ----------------------------------------  

- che Direttore del Servizio Gestione Immobili dell’Unità Territoriale di Carbonia con 

propria Determinazione n.____ del __________ha indetto l’esperimento di gara / 

gara informale volta alla definizione del suddetto progetto, per un importo a base 
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d’asta di € 180.000,00, di cui € 173.700,00 per lavori  da assoggettare a ribasso oltre 

ad € 6.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da concludere con il 

criterio del minor  prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con l’operatore economico che 

avrebbe presentato la migliore offerta;  ------------------------------------------------------------  

- che nel verbale di gara reso in data __________, l’Impresa 

<<______________________>>, con sede in Via _____________, n.___, 

______________ è risultata prima migliore offerente, avendo offerto un ribasso del 

_____% sull’elenco prezzi posto a base d’asta; -------------------------------------------------  

- che pertanto il ribasso contrattuale sull’elenco prezzi posto a base d’asta è pari al 

___%, offerto dall’Impresa prima classificata; ----------------------------------------------------  

- che il Direttore del Servizio Gestione Immobili dell’Unità Territoriale di Carbonia con 

propria Determinazione n.____ del __________ ha approvato il verbale di gara / 

gara informale e ha disposto l’aggiudicazione definitiva; --------------------------------------  

- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase 

di gara e antimafia, pertanto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è divenuta 

efficace; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione 

del presente Atto le parti sopra costituite, ---------------------------------------------------------  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -----  

Articolo 2 

(Oggetto del Contratto) 
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Il presente Contratto riguarda l’appalto dei lavori DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’AREA NELL’UNITÀ 

TERRITORIALE DI CARBONIA. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le 

modalità e le procedure stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nell’elenco prezzi, 

nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza presentato 

dall’Impresa che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente Contratto. ---------------------------------------------------------------  

Articolo 3 

(Descrizione sommaria delle opere) 

I lavori appartengono alla categoria OS4 (prevalente) e OG1 (scorporabile). Esso 

riguarda lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE E 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ DELL’AREA NELL’UNITÀ TERRITORIALE DI CARBONIA siti nelle 

zone elencate al punto 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, sulla base delle 

esigenze, manifestate di volta in volta, dalla Stazione Appaltante. Tali immobili hanno 

prevalente destinazione abitativa ma possono essere adibiti anche ad usi diversi. ----  

Articolo 4 

(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro) 

Il singolo appalto/ordine di lavoro verrà aggiudicato in base alle esigenze manifestate 

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare al punto 8 dello stesso. ----------------------  

Articolo 5 

(Corrispettivo contrattuale) 

L’importo globale del progetto è pari ad € ______________ di cui € ____________ 
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per soli lavori, ed € 6.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sarà determinato a 

misura ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. L’importo del singolo contratto 

d’appalto/ordine di lavoro corrisponderà all’importo netto dei lavori determinato di 

volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, scontato del 

ribasso contrattuale, pari al ___%, al quale verrà sommata la quota relativa agli oneri 

per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto d’appalto/ordine di 

lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i gli 

oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.  

Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base all’aliquota 

vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla tipologia 

dei lavori eseguiti. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 6 

(Invariabilità del corrispettivo) 

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del 

Codice civile.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 7 

(Allegati contrattuali) 

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto: -------  

A) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i. 

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel 

presente Contratto; B) il Capitolato Speciale d’Appalto; C) l’Elenco dei Prezzi (EP); 

D) il Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) / il Piano Sostitutivo di Sicurezza 

(PSS); D) il Piano Operativo di Sicurezza (POS); E) il Bando di gara / la lettera 

d’invito; F) l’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara. ----------------------------------  
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Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito ODL) è costituito 

dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato al punto 7 

dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, dall’ODL firmato dalla Stazione 

Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessità 

dell’intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione 

Appaltante. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

I documenti di cui alle lett. A), B), C), D) sono stati preventivamente sottoscritti dalle 

parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benchè non materialmente 

allegati, sono conservati congiuntamente e sono comunque parte integrante al 

presente Contratto.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, l’Esecutore 

del Contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le 

conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a 

caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate 

negli elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto salvo 

quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine: 1°) Contratto; 2°) Capitolato 

Speciale d’Appalto; 3°) Elenco Prezzi. -------------------------------------------------------------  

Articolo 8 

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative) 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire secondo l’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 una cauzione definitiva a mezzo fidejussione, avente validità fino alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. ------------------------------------------------  

La fidejussione ha un importo pari al 10% dell’importo totale dei lavori. In caso di 
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aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria é 

aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso e 

superiore al 20 per cento, l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 

del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per 

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli 

operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per 

gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001. Per fruire delle riduzioni prima citate, l'operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti 

dalle norme vigenti. -------------------------------------------------------------------------------------  

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., 

deve: 

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
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principale;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile;--- 

- essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 

ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

L’ Esecutore del contratto è inoltre obbligato a stipulare una polizza assicurativa, che 

deve essere trasmessa in copia all’azienda almeno 10 giorni prima della consegna 

dei lavori. La polizza in argomento  deve tenere indenne la Stazione Appaltante da 

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per 

danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 

preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause 

di forza maggiore. ---------------------------------------------------------------------------------------  

La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma 

assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 

5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e 

cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque 
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decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto un 

periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga 

indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in 

garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o 

il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da 

parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della 

stazione appaltante. -------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 9 

(Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

L’Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio 

presso la propria sede legale come indicata in premessa. Pertanto tutte le 

comunicazioni ed ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente 

progetto sono fatte dal Direttore dei Lavori ovvero dal Responsabile Unico del 

Procedimento a mani proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo 

rappresenta ovvero presso il domicilio sopra eletto. Ogni variazione del domicilio 

deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. ----------------------  

La contabilità dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al Capitolato 

Speciale d’Appalto, in particolare al punto 8, è eseguita attraverso la registrazione 

delle misure rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo è determinato 

moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del 

ribasso del ___%. Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno 

effettuati mediante l’emissione di bonifici sul c/c n._____________, intestato a 
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___________________________, acceso presso l’Istituto bancario denominato 

“_____________________”, Agenzia di ______________, Codice IBAN 

__________________________________________. -----------------------------------------  

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite ai punti 29 e 30 del Capitolato 

Capitolato Speciale d’Appalto.------------------------------------------------------------------------  

Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti: 

_____________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale ______________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via_________________________________ n.______ c.a.p. _______; ------------------  

______________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale ______________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via_________________________________ n.______ c.a.p. _______. ------------------  

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Esecutore del contratto si impegna a 

dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Carbonia-Iglesias della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. -------------------------------------------------------------------  

Articolo 10 

(Termini di esecuzione e penali) 

L’appalto, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 2 del presente Contratto e 
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all’art. 1 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, deve essere consegnato e 

iniziato nel periodo compreso tra il ___/___/____ e il ___/___/____ , salvo dilazione 

della Stazione Appaltante. -----------------------------------------------------------------------------  

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro 

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto. ---------------------------------------------  

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato devono essere iniziati e conclusi 

nei tempi e con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare 

riferimento al punto 8. ----------------------------------------------------------------------------------  

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente al punto 16 

dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. -------------------------------------------------------  

Articolo 11 

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dal ppunto 17 

dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, dagli artt. 138 e 158 del D.P.R. 207/2010 

e s.m.i. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 12 

(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed a quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

sono a carico dell'Esecutore del Contratto per quanto applicabile ai lavori di che 

trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si intendono compensati nei prezzi 

d’elenco:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 
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contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di 

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per 

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in 

genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; c) provvista di 

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere, 

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, che 

qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovrà approvvigionare 

mediante trasporto con mezzi idonei; d) verifica degli eventuali calcoli statici allegati 

al progetto; e) deposito presso la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso 

di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; f) fornitura ed installazione 

del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla Direzione dei 

Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, anche ai sensi di 

quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L. 19.03.1990, n.55; g) fornitura e 

mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna 

nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei Lavori, a 

scopo di sicurezza; h) bonifica, anche a mezzo ditta specializzata, prima dell'inizio 

dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete e 

manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il danneggiamento degli impianti 

stessi e assicurata l’incolumità degli operai addetti al lavoro e terze persone; 

pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per inosservanza 

dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre 

responsabile l’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la 

Stazione Appaltante; i) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di 

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad 

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle 
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persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i 

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi 

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e 

comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero 

verificati; l) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle 

opere eseguite od in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra 

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi negli appalti discendenti dal 

presente Contratto nonchè alle persone che eseguono lavori per conto diretto della 

Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, 

da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di sollevamento, per 

tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante 

intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla 

Stazione Appaltante, l'Esecutore del Contratto non potrà pretendere alcun 

compenso; m) installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità 

e pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante; 

detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un 

arredo adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento 

dei liquami; tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in 

cui, per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie più installazioni; 

sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e 

quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle 

eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale; n) esecuzione ed esercizio delle 

opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero 

necessarie sia per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, 

murature e altre opere, sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, 
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provenienti da infiltrazioni già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria 

responsabilità; o) formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo 

all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più 

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 

tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in 

legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, 

nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione 

delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e 

delle persone addette ai lavori tutti; p) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua 

completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al 

trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ossia a piè d'opera, 

secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione 

ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente 

Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, lo 

smaltimento in discarica autorizzata, compresi i relativi oneri, dei materiali di risulta 

delle lavorazioni, eventuali danni causati da sua negligenza dovranno essere 

rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore del Contratto; q) innaffiamento dei 

materiali di risulta delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere; 

r) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre 

Ditte; s) osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia 

mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; t) rispondere in ogni caso alla buona 

riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti 

dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui l'esecutore del contratto avvertisse qualche 

deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità solo denunziandolo 

tempestivamente per iscritto alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente 
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in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in 

merito ai materiali da un competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica, 

con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso 

di esecuzione che ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei 

Lavori, stampate su carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia 

rilevabile la denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico; v) divieto di 

avvalersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi 

amministrativi della Stazione Appaltante per l'esecuzione di quanto è stabilito nel 

presente Contratto e di servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese 

di pesatura che occorressero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal 

verbale di ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e 

dei materiali di rifiuto lasciati dall’Esecutore del Contratto o da altre ditte o 

maestranze e completa pulizia dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di 

qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante in attesa della posa in 

opera, e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei 

depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona 

conservazione delle opere fino al collaudo o all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione, ovvero alla ripresa in consegna dell’opera da parte della Stazione 

Appaltante, anche con il mantenimento degli scoli delle acque pubbliche ed il transito 

sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati antistanti le opere da eseguire; tra tali 

oneri sono compresi l'aggottamento delle acque che eventualmente si raccolgono 

negli scavi di fondazione, lo sgombero delle nevi, e la realizzazione delle opere a 

tutela e conservazione dei manufatti dall'azione di agenti atmosferici; è anche 

compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e naturali in 

lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione di dette 
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opere di protezione a richiesta della D.L.; ad) oneri relativi a prove o analisi, 

ancorché non prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, ritenute necessarie per 

stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della 

Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al rilascio del certificato di 

regolare esecuzione, rimangono comunque a carico dell'Esecutore del Contratto in 

sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri definiti dall'art. 224 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; dei campioni prelevati si potrà ordinare la conservazione 

nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e 

dell'Esecutore del Contratto nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; su richiesta 

della Direzione dei Lavori potranno essere sottoposti a prove, nell’officina di 

provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e le apparecchiature che l’Esecutore 

del Contratto fornirà; a tali prove presenziano i rappresentanti della Stazione 

Appaltante e l’Esecutore del Contratto sarà tenuto a rimborsare alla Stazione 

Appaltante le spese all’uopo sostenute; ae) consentire prima che intervenga il 

collaudo provvisorio o l’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio 

l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione Appaltante, senza che 

l'Esecutore del Contratto abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli 

eventuali danni che in conseguenza dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a 

proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione 

Appaltante ed il suo personale. Nell'esecuzione dei lavori l'Esecutore del Contratto 

dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle 

acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal 

piano stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.  ---------------------------------------------------  

Qualora l'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione 

Appaltante sarà in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine 



 

 

18 

 

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le 

spese all'Esecutore del Contratto.  ------------------------------------------------------------------  

Articolo 13 

(Risoluzione contrattuale) 

Si richiama espressamente il punto 33 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. ----  

Articolo 14 

(Subappalto) 

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate  lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal 

presente appalto, non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla gara 

d’appalto la volontà di voler subappaltare opere e lavorazioni. ------------------------------  

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara di 

voler subappaltare le seguenti opere e lavorazioni: ---------------------------------------------  

- per la categoria prevalente – OS24 : ____________________________________; 

I predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalità, condizioni e limiti 

dettati dall’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, s.m.i., dal Bando di Gara e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto.------------------------------------------------------------------------  

Articolo 15 

(Ultimazione dei lavori e collaudo) 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata, 

parziale o totale, le opere dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo 

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ---------------  

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2006 e s.m.i. e dell’art. 237 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. per i lavori di cui al presente appalto viene emesso un certificato di 
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regolare esecuzione. E’ sempre facoltà della stazione appaltante, qualora ne ravvisi 

la necessità, procedere con l’emissione di un certificato di collaudo, secondo le 

disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. --------------------------- 

Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, 

avviene con l’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. ------  

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, 

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. ----------------------  

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Esecutore del Contratto 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo.  ----------------------------------------------------------  

L'Esecutore del Contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino 

all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione.  ------  

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui al punto 30 dell’allegato 

Capitolato Speciale d’Appalto.------------------------------------------------------------------------  

Articolo 16 

(Definizione delle controversie) 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, ovvero non risolte 

mediante l’Intervento del Collegio consultivo tecnico o transazione, sono demandate 

all’autorità giudiziaria. Per la loro definizione si applica quanto riportato al capo II del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. --------------------------------------------------------------------  

Articolo 17 
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(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa 

l'Esecutore del Contratto che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del 

trattamento è l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Unità Territoriale di 

Carbonia – C.so G. M. Angioy, 2 –  09013 Carbonia. 

Articolo 18 

(Approvazione del Contratto) 

Questo Contratto, dattiloscritto con strumenti informatici, è composto da n.__ facciate 

di carta resa legale compresi i n.__ righi della presente, che le parti contraenti 

sottoscrivono alla fine ed a margine degli altri fogli, come per legge. ----------------------  

_____________________                                                            AREA             


