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1. PREMESSA

Il presente progetto esecutivo viene redatto ai fini della definizione dell’accordo quadro (art. 54 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.) in base al quale affidare i lavori di manutenzione straordinaria impianti ascensore e
abbattimento barriere architettoniche negli immobili di proprieta del’AREA — Unita Territoriale di Carbonia.
Definisce le tipologie generali di intervento, la quantificazione degli importi necessari per far fronte agli
interventi ed il periodo di tempo di riferimento, sulla base degli obiettivi e le esigenze dell’Azienda, in

conformita a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

A) Importo lavori Euro 173.700,00
B) Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro 6.300,00
Totale Importo lavori a base di gara (A+B) Euro 180.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Imprevisti ed accantonamenti Euro 18.000,00
Spese Tecniche e Generali Euro 8.685,00
Verifiche e prove materiali Euro 3.600,00

IVA Euro 20.592,00
Totale somme a disposizione Euro 50.877,30

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO Euro 230.877,00

Il costo stimato, sulla base delle richieste pervenute e dall’analisi dei dati noti circa le esigenze degli

anni passati e quelle presunte, per soli lavori e oneri di sicurezza ammonta a complessivi € 180.000,00.

| costi della sicurezza son computati parametricamente per questa tipologia di interventi si valutano

nella misura del 3,5% dell'importo dei lavori.
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3. TIPOLOGIA DI PROCEDURA

| lavori oggetto dell’accordo quadro in progetto appartengono prevalentemente alla categoria OS4
(prevalente). | lavori verranno affidati sulla base delle esigenze, manifestate di volta in volta, dalla

Stazione Appaltante.

In relazione al singolo intervento da affidare, rientrante nella tipologia di lavorazioni in appalto, verra
redatto di volta in volta un ordine di lavoro descrittivo delle lavorazioni da svolgersi corredato, se

necessario, da altri elaborati progettuali di dettaglio.
4. LAVORAZIONIPREVISTE

Gli interventi sono cosi classificabili:

- lavori di riparazione e manutenzione straordinaria di impianti ascensore, montascale - servoscala e
piattaforme elevatrici;
- lavori di fornitura ed installazione di attrezzature di supporto al superamento delle barriere quali

ascensori, piattaforme di sollevamento, servoscala e simili;
5. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE D’'INTERVENTO

L’accordo quadro interessa tutto il territorio dell’'Unita Territoriale di Carbonia che coincide con quello

di competenza della Provincia Carbonia-lglesias.

Nello Specifico, si tratta di interventi da eseguire su alloggi del’lAREA siti nei Comuni di:
Buggerru, CARBONIA (Fraz. Cortoghiana e Bacu Abis), Calasetta, Carloforte, Domusnovas,
Fluminimaggiore, Giba (Fraz. Villarios), Gonnesa, IGLESIAS (Fraz. Nebida), Masainas, Musei, Narcao,
Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco,

Trattalias, Villamassargia e Villaperuccio.
6. PIANI DI SICUREZZA

Al progetto & allegato, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., un piano di sicurezza e
coordinamento PSC. La localizzazione dei cantieri sara variabile di volta in volta a seconda dell’edificio sul
quale verranno eseguiti i lavori. Risulta pertanto estremamente difficile prevedere I'organizzazione delle

singole lavorazioni e gli apprestamenti per la sicurezza necessari. Nel suddetto documento verranno
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indicati i contenuti tecnici ed esecutivi delle lavorazioni oggetto dell’accordo quadro facendo riferimento
agli apprestamenti da realizzare per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Gli interventi
verranno eseguiti su edifici abitati, quindi i loro occupanti verranno sottoposti ai rischi derivanti

dallinterferenza delle operazioni di cantiere con le normali attivita domestiche svolte.

L’operatore economico, entro dieci giorni dalla stipula dell’accordo quadro e comunque prima della
consegna dei lavori relativi al primo ODL dovra trasmettere alla Stazione Appaltante un piano operativo di
sicurezza ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. finalizzato alle definizioni di
dettaglio delle attivita di cantiere, conforme alle disposizioni riportate nel piano di sicurezza e
coordinamento posto a base d’asta unitamente; ove necessario, secondo quanto disposto D.Lgs 81/2008
e s.m.i.., puod essere redatto il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento
(PSC). Se necessario i piani di sicurezza vengono aggiornati durante I'esecuzione del singolo Ordine di
Lavoro. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, vigila sull’osservanza dei piani

di sicurezza.
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