

## **QUADRO ECONOMICO Consolidamento Pendice campo sportivo Talana**

### **LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

A1)	Importo dei lavori (in economia)	22 258,60 €
A2)	di cui per Oneri per la sicurezza 5%	1 112,93 €
<b>A)</b>	<b>TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>22 258,60 €</b>

### **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1)	IVA per noli, forniture, materiali e lavori in economia 20%	4 451,72 €
B2)	accantonamento per incentivi (pari al 2% di A)	445,17 €
B3)	Imprevisti (3% di A)	667,76 €
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>5 564,65 €</b>
<b>C)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)</b>	<b>27 823,25 €</b>

