



**UNIONE DEI COMUNI  
"I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"**

**Provincia SUD SARDEGNA**

Via Mannu 32, 09010 Siliqua (SU)

c/o Comune di Vallermosa, Via Adua n. 2 (SU)

Tel.: 07811863187 - CF/P.Iva: 03166750921

e-mail: [unione.com.nurmonteiddaefanaris@gmail.com](mailto:unione.com.nurmonteiddaefanaris@gmail.com) – pec: [u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it](mailto:u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it)

**AREA TECNICA**

**Avviso di avvenuta aggiudicazione**

(Art. 29 D.Lgs 50/2016 – Art. 1, c. 2 Legge 120/2020)

Affidamento diretto del servizio di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "PT 41\_9R. Riquadrificazione e adeguamento strutture sportive di Villaspeciosa" – Art. 1, co. 2, lett. a) Legge 120/2020.

Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris; Via Adua, 2 - 09010 Vallermosa (SU) -

Importo servizio a base di affidamento: € 124.798,02

Procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) Legge 120/2020.

Aggiudicazione: Determinazione Resp. Area Tecnica n. 39 (RG 95) del 04.07.2023, dichiarata efficace con Det. n. 41 (RG 99) del 18.07.2023.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016.

O.e. invitati a formulare preventivo: N° 1 Ing. Marcello Lai di Monserrato (CA);

Preventivo/offerta pervenuti: N° 1 (uno)

Preventivo accettato: N° 1 (uno)

Affidatario: Ing. Marcello Lai, con sede legale in Monserrato (CA), Via Cixerri n. 44 e studio professionale in Selargius (CA), Via Trieste n. 18, C.F. LAIMCL71D13D430W

Importo di aggiudicazione: € 84.862,65 oltre contributi di previdenza 4% e IVA di legge

Informazioni: Ufficio Area Tecnica +39 0781 1863187,  
e-mail: [emanuela.cerronis@unionenuraghimonteiddafanaris.it](mailto:emanuela.cerronis@unionenuraghimonteiddafanaris.it)

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna sede di Cagliari.

Non si applicano i termini dilatori per la sottoscrizione del contratto.

Vallermosa, li 18.07.2023

La Responsabile Area Tecnica  
f.to Ing. Emanuela Cerronis