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Pubblicazione Albo Pretorio. n. 1519  del 31/08/2023  
              
 

OGGETTO:  LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019) ARTICOLO 1, COMMI 29-37. 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA 
RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONTIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI 
PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. APPALTO  
PER L’AFFIDAMENTO  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE  EX SCUOLA ELEMENTARE MAXIA, 
MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA, DA EFFETTUARE NELLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT,  AI 
SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’APPALTO € 31.579,71 DI CUI  € 24.805,00 PER LAVORI A BASE D’ASTA, EURO 4.714,45 COSTI 
DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO E €. 2.060,26 PER ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO).  

 
 

CIG A005A7DD2C  – CUP I32C23000180006 
 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

 

 

VISTO il d. lgs. n. 36 del 31/03/2023   

VISTA  LA L.R. n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni 

VISTA la Determinazione a contrarre del Responsabile del settore 6 n° 477 del 18/08/2023 

Visto l’RdO : rfq_ 418728 del 21/08/2023 assunto nella piattaforma regionale SardegnaCat. 
Vista la  lettera di invito prot. n. 9578 del 21/08/2023 
Atteso che le ditte invitate alla gara d’appalto (procedura diretta  ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a 

del D. Lgs. n. 36/2023) indetta in data 21/08/2023 risultano: 
 

N. Denominazione Ditta  Indirizzo 

1.  BI.PI.GRA.SOCIETA’ COOPERATIVA Via dei Platani N.5 – 09010 Villamassargia - SU 
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CONSIDERATO che le ditte che ha presentato offerta entro le ore 12.00 del 31/08/2023 e ammesse  

alla gara sono:  

 

N. Denominazione Ditta Indirizzo 

1.  BI.PI.GRA.SOCIETA’ COOPERATIVA Via dei Platani N.5 – 09010 Villamassargia - SU 

 

 

Visto il verbale di gara redatto dalla piattaforma regionale SardegnaCat del 31/08/2023 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

Che in seguito allo svolgimento della gara, l’offerta economicamente più conveniente per 

l’Amministrazione risulta quella presentata dalla Ditta BI.PI.GRA.SOCIETA’ COOPERATIVA, con 

sede in Via dei Platani N.5 – 09010 Villamassargia – SU, pari ad euro 31.661,66 (lavori e 

manodopera)   in virtù del ribasso d’asta di 1,00 % sull’importo posto a base di gara pari ad euro 

24.805,00 per lavori a base d’asta, euro 4.714,45 costi della manodopera non soggetti a ribasso e €. 

2.060,26 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 

Villamassargia, lì 31 Agosto 2023 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Antonello Medda 
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