COMUNE DI ULATIRSO

Provincia di ORISTANO

SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
TERMICI COMUNALI

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto I’affidamento del servizio per I'esercizio, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti termici installati sugli edifici di proprieta del Comune di Ula
Tirso per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile ad insindacabile decisione
dell’ Amministrazione Comunale. La scelta del contraente avverra con procedura di affidamento
diretto previa comparazione di almeno 3 preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lvo n. 50/2016 mediante aggiudicazione dell’offerta mediante prezzo piu basso ai sensi dell’art.
95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto.

La consistenza attuale degli impianti termici del comune di Ula Tirso ¢ cosi costituito:

* n. 4 caldaie a gasolio situate nel palazzo comunale, nel centro di aggregazione sociale —
biblioteca, nella scuola elementare e nella scuola materna.

» n. 25 termoconvettori situati presso il centro di aggregazione sociale con il relativo impianto
per aria fredda;

¢ n.2 climatizzatori a soffitto situati presso il salone comunale;

n. 10 climatizzatori situati nel palazzo comunale;

n. 3 climatizzatori situati nell’ambulatorio medico.

ART. 2
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Nel servizio oggetto di appalto sono previsti i seguenti tipi di interventi :




Servizio di Gestione ed esercizio degli impianti di climatlizzazione che consiste nel verificare e
mantenere periodicamente gli stessi secondo le necessarie prescrizioni tecniche e in base a quanto
previsto dalle norme UNI-CEI e simili in vigore, nonché in stretta osservanza delle indicazioni
contenute nei manuali d’uso e manutenzione degli impianti.

Mantenere nonché verificare periodicamente |’efficienza ed il regolare funzionamento ed inoltre le
prestazioni degli impianti rispetto allo stato microclimatico degli ambienti serviti.

A titolo indicativo me non esaustivo si intendono comprese nel servizio e nel relativo importo tutte
le seguenti attivita:

* manutenzione preventiva, programmata, correttiva, la gestione e l'esercizio di tutti gli impianti;

- la fornitura e posa di tutti i materiali di consumo necessari alla manutenzione, alla pulizia,
igienizzazione, trattamenti anti legionella, cinghie di trasmissione degli accoppiamenti motore
ventilatore, lampade di segnalazione dei quadri elettrici, macchine apparecchiature e attrezzature
per l'esecuzione delle manutenzioni;

- fornitura e posa dei filtri nuovi, smaltimento filtri esausti;

- fornitura e posa di liquido anticongelante per i circuiti che lo richiedono;

- smaltimento dei rifiuti delle lavorazioni;

- ponteggi e apparecchiature similari per l'esecuzione delle manutenzioni;

. pulizia accurata lato fumi (camera combustione giro fumi ecc..) con fornitura e posa in opera degli
additivi necessari a norma di legge delle caldaie e dei bruciatori e messa a riposo degli stessi a fine
stagione (compilazione certificazione di avvenuta messa a riposo);

. Conduzione, adempimenti tecnici, amministrativi € prove tecniche relative alla conduzione dei
serbatoi interrati di combustibile di alimento delle centrali termiche;

. pronto intervento {orari d’ufficio dalle ore 08:00 alle ore 18:00) per tutto I’anno solare, per
eliminare qualsiasi guasto, malfunzionamento o altre anomalie degli impianti di climatizzazione e/o
delle centrali termiche.

. realizzazione di eventuali interventi di natura straordinaria, sugli impianti di climatizzazione e/o
sulle centrali termiche;

- nonché ogni altro costo diretto e indiretto relativo al servizio.

Nell’esercizio della manutenzione Straordinaria verranno liquidate all’appaltatore, previo
preventivo, le spese di fornitura e posa in opera del materiale i cui prezzi applicati saranno quelli
desumibili da indagini di mercato decurtati del ribasso d*asta offerto dall’appaltatore in fase di gara.

Art. 3
DURATA DELL’APPALTO

II servizio avra la durata di due anni e potra essere prorogato ad insindacabile decisione
dell’Amministrazione Comunale per ulteriori 2 anni. La consegna degli impianti avverra, mediante
la sottoscrizione di apposito verbale, entro cinque giorni dalla stipula del contratto d’appalto. La
consegna potra avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto. comunque dopo
I’adozione del provvedimento di aggiudicazione,

Art. 4
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto si stima in € 4.000,00 e viene cosi determif:




Prestazione Importo mensile Anni Totale

Servizio di pronto intervento e 50,00 2 € 1.200,00
sorveglianza

Lavori di Manutenzione 116,67 2 €. 2.800,00
ordinaria

.Lavori di Manutenzione Preventivo 2 €/

straordinaria

Importo dell’appalto a base d’asta €. 4.000,00
Oneri della Sicurezza non soggeiti a ribasso €. 400,00
Importo complessivo dell’appalto € 4.400,00

Gli importi anzidetti sono al netto di IVA.

ART. 5
PAGAMENTI

All’appaltatore sara corrisposto un canone semestrale determinato dall’importo a base d’asta al
netto del ribasso piu gli oneri per la sicurezza e I'l.V.A. In tale canone sono comprese: il servizio di
pronto intervento e sorveglianza, le prestazioni e le forniture relative all’esercizio degli impianti ed
alla manutenzione ordinaria e straordinaria (a parte previa presentazione di preventivo). Le
liquidazioni saranno disposte dall’Ufficio Tecnico che dovra certificare il regolare svolgimento del
servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le liquidazioni dei certificati di pagamento dei canoni saranno effettuate entro e non oltre trenta
giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati alla
presentazione delle relative fatture ed alla esibizione della documentazione attestante il versamento
dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie
professionali del dipendente. Copia della documentazione dovra essere depositata agli atti
dell’Ufficio Tecnico.

Art. 6
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L’ appaltatore ha I’obbligo di recarsi personalmente, o inviare un proprio rappresentante, presso gli
Uffici Comunali preposti - Comando di Polizia Urbana, Ufficio Tecnico — almeno una volta al
mese, ad eccezione dei giorni festivi, dove gli sara consegnato, in duplice copia, il rapporto
seltimanale nel quale saranno annotate tutte le anomalie degli impianti e la loro localizzazione,
individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale dell’Ufficio Tecnico o dal personale
di Polizia Urbana. Il contenuto del rapporto settimanale sara riportato in un app051to reglstro
istituito presso I’Ufficio Tecnico Comunale. In calce al rapporto |"appaltatore apporra la firma dg;
accettazione. Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari intervenylSg

manutenzione straordinaria, il rapporto dovra anche contenere I'espressa indicazione della fg
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dell’anomalia, affinché I'intervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i
tempi necessari per I’esecuzione. Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione della anomalie
segnalate, I’appaltatore restituira una copia del rapporto con una breve relazione dalla quale deve
risultare la perfetta esecuzione dei lavori effettuati. Il tutto sara conservato agli atti dell’U.T.C.
Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza,
pertanto si fa obbligo all’appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il
quale dovra essere sempre reperibile, senza per ci6o aver diritto a maggior compenso.
Per quanto concerne i termini d’inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie:

lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguili con assoluta
urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di
tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno, tali lavori devono considerarsi di somma urgenza
ovvero di concreto pericolo a persone efo cose;

lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati
entro le 24 ore successive alla comunicazione;

lavori di manutenzione straordinaria: i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
saranno concordati di volta in volta con ’'Ufficio Tecnico e saranno riportati in verbale,

lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicita
assegnata, |’appaltatore, pur avendo facolta di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il
proprio programma operativo all’U.T.C. per i controlli del caso. Le parti possono convenire che
I’'avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e
documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per
I’incolumita e la salute pubblica.

ualora 'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati.
inadempienza sard applicata una penale di €. 50.00. Dopo la terza inadempienza il contratto si
intende risolto di diritto. In tal caso I’Amministrazione appaltante procedera all'incameramento
della  cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
Nel caso che |'appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione
di pericolo per la pubblica incolumita, ha ’obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere
la situazione di pericolo. Per I’esecuzione dell’intervento di riparazione deve, comunque attenersi
alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.

B - AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI

I costi derivanti dal maggior numero di climatizzatori che si aggiungeranno al servizio in questione
saranno computali, a far data dal verbale di consegna, in base al costo unitario stabilito dall’Ufficio
Tecnico, calcolato sulla base dell’importo di aggiudicazione diviso per il numero di impianti da
manutenzionare.

C - ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI A GASOLIO

I timer relativi all’accensione e allo spegnimento delle caldaie a gasolio saranno valutati di volta in
volta con I’Ufficio Tecnico.




Art. 7
PREZZI DE1 MATERIALI ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

I prezzi dei materiali e dei componenti degli impianti sono quelli desumibili da indagini di mercato.
| prezzi non dovranno prevedere compensi per mano d’opera o per nolo di attrezzature o di mezzi.
in quanto sono oneri gid remunerati col canone di manutenzione, ma bensi riguarderanno la sola
fornitura del materiale occorrente. Gli eventuali nuovi prezzi dei materiali, accettati dall’appaltatore
ed approvati dall’ Amministrazione, costituiranno anch’essi prezzi di contratto € saranno aggiunti
allo stesso.

Art. 8
CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, I’ Appaltatore
dichiara:

- di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato
d’uso;

- di  avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire. durante l'esecuzione del servizio. la mancata conoscenza di
elementi non valutati. tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile {e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano
a__ condizioni __sopgette a possibili _modifiche espressamente _ previste _nel _contratto.
Con l'accettazione del servizio I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi .

Art. 9
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportassero oneri piu gravosi di quelli
previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale
compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi ¢ modi
previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 10
CAUZIONI

La ditta partecipante all’appalto, unitamente ai documenti che saranno richiesti a corredo
dell’offerta, dovra presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto. La
cauzione € prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione
alla procedura d’appalto e del risarcimento dei danni che possono derivare all'amministrazione
dall'inadempimento. La cauzione, se prestata sotto forma di [idejussione bancaria o polizza
assicurativa dovra essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attivita
Produttive n. 123 del 12.03.2004.

La cauzione prestata dall’aggiudicatario ¢ svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione
del contratto. Agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta l'aggiudicazipne
Al momento della stipulazione del contratto, !'aggiudicatario deve prestare una gA® i y’ :
fideiussoria nella misura del 10% dell'importo totale dell'appalto o comunque pari a quantyg




dall’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016; la suddetta garanzia copre I'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché del rimborso delle somme che I'Appaltante avesse eventualmente pagato in piu durante
l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo
l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso deile maggiori somme pagate durante 'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli,
I'Appaltante potra, senza altra formalitd, venderli a mezzo di un agente di cambio.
L'Appaltatore & obbligato a reintegrare la garanzia di cui I'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La svincolo della cauzione definitiva avverra dopo che I'Appaltatore avra dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza
assicurativa, rilasciata da istituto assicurativo, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi
causa, che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione del
servizio con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per danni a persone e per ciascuna persona,
€ 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a pit persone. La polizza, da prodursi
dall’aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovra valere per I'intera durata del
contratto.

L’appaltatore ¢, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno
possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, salvo i
recuperi da parte delle societa assicuratrici.

Art. 11
SUBAPPALTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Non & ammesso il subappalto gualora

I’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto in sede di offerta.

Art, 12
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

L’appaltatore prendera in consegna gli impianti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad
eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel
funzionamento, ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da
apportare agli impianti. Eventuali interventi migliorativi segnalati dall’appaltatore e riconosciuti
validi dall’ Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati, con
determinazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico. Essi saranno liquidati alle condizioni e con
le modalita degli interventi di manutenzione straordinaria. All’atto della consegna e prima
dell’inizio del servizio, I'appaltatore, assistito dal tecnico responsabile, redigera un verbale di
consistenza degli impianti. L’appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto
di appalto I’esercizio e la manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti
esistenti che venissero realizzati dall’Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti
potranno essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Art, 13
TECNICO RESPONSABILE

Il tecnico comunale responsabile del servizio in oggetto, direttore dei lavori e responsabile della




necessaria, affinché il servizio, a cui e preposto, sia eseguito in piena conformita col presente
capitolato, con le opportune specifiche tecniche e con il contratto.

Art. 14
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per 1 quali |'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sard dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell' Appaltatore o dei suoi dipendenti;
resteranno inoltre a totale carico dell' Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere
non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione
piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun
caso, sotto pena di decadenza, oitre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.
L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione
dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all'importo
dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 15
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L’ appaltatore, prima dell'inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte di
materiali da installare con maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli
interventi di riparazione e di tanto dovra consentire opportune verifiche ed accertamenti da parte
dell’U.T.C.

I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono
riportare il marchio I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale e/o
comunitaria.

Per tutte le sostituzioni di parti o componenti ["appaltatore & obbligato a fornire prodotti in tutto
simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia pit reperibile sul mercato, avra cura
di procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vista
estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovra essere espressamente approvato
dall’ Appaltante.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme
UNI., CNR, CEI nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e
le forniture proverranno da quelle localita che 1'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta I'idoneitd e la rispondenza ai
requisiti prescritti. L'Appaltatore é obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far
eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o
dalla direzione lavori sui materiali 1mp1egatx o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbncau
che realizzati in opera e sulle forniture in genere. L'Appaltalore fara si che tutti i mategig
mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettatg’8
direzione lavori, Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero pit risponds




requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore
sard tenuto alle relative sostituzioni ¢ adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare
alcuna richiesta di variazione prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono
soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la
sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovra
provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre,
sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio
dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente aliontanate dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore e  soslituite con  altre  rispondenti  ai  requisiti  richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di
collaudo.

Art. 16
ATTI CONTABILI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento della corretta esecuzione del servizio
nonché della esecuzione di eventuali lavori e somministrazioni relativi alla manutenzione
straordinaria sono i seguenti: il registro dei rapporti mensili;

Il registro delle disposizioni di servizio per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CONDIZIONI GENERALI

L'esecuzione del servizio dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione
infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo
necessario al completamento dei lavort nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate. |
prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piti completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di
natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Art, 18
ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell' Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

il rispetto del piano di sicurezza redatto dal committente ai sensi del d. legislativo 494/96;
I'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone;

la pulizia del cantiere;

il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previstt dal contratto
collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e
negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e
all'approntamento del cantiere;

il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietd pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori;




la stipula di una polizza assicurativa, per !'intera durata dell’appalto, a garanzia dei rischi di
responsabilita civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall’esecuzione del
servizio, con massimali non inferiori a: un miliardo per danni a persone e per ciascuna persona, un
miliardo per danni a cose anche se appartenenti a pil persone, cento milioni per danni ad animali.
La polizza dovra essere depositata presso il Comune e menzionata nel contratto d’appalto.
L’appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di , dotato
di recapito telefonico e fax, presso il quale I’Amministrazione invierd, notifichera, comunichera
qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

Art. 19
PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

[l personale destinato alla gestione del servizio dovra essere, per numero e qualiti, adeguato
all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione
lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, trasmettendo
unitamente agli altri documenti utili alla sottoscrizione del contratto, i documenti necessari alla
verifica in capo all’Amministrazione del DURC.

Tutti i dipendenti dell' Appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere;

le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorita ed il pubblico.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per 1'Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

All’atto della consegna dell’impianto, e comunque prima della fase di esercizio, al fine di
ottemperare all’espletamento dei lavori immediati e urgenti, ’appaltatore dovra consegnare
all’amministrazione un scheda aziendale nella quale dovra essere tra I’altro precisato: il domicilio
della ditta completa di numeri di telefono la localizzazione dell’ufficio, il domicilio del responsabile
nella/e squadra/e operativa/e completa di recapito anagrafico e telefonico, i nominativi dei
dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa elenco dei mezzi ¢ delle attrezzature con i
relativi numeri identificativi di cui dispone per I’esecuzione del servizio.

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno
comunicate tempestivamente all’Amministrazione Comunale ed all’Ufficio Tecnico.

Art. 20
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto ¢ soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal
presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le
norme emanate dal CNR, le norme U.N.L, le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.
L'Appaltatore ¢ l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a guanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di
tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell'appalto. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri
del personale di assistenza e sorveglianza, I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti
strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore

assoluto ed esclusivo dalla consegna e sino alla fine della durata del servizio. Nel
inosservanza da parte dell' Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direziond ]




a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere il servizio e/o a
recedere il contratto.

Art. 21
SICUREZZA

L’impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
dovra dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguira il servizio di cui
al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici
propri dell’attivita che dovra essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da
adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L’impresa dovra dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e
collettivi in relazione alla tipologia delle attivita e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al
presente capitolato.

La stazione appaltante fornira all’impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'area in cui I'impresa ¢ destinata ad operare ed in relazione all'attivita oggetto di ordinativo, cio
per consentire alla stessa 1’'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla
attivita da svolgere,

L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la
loro opera nell'area predetta, a controllare I'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare
un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio I’impresa dovra trasmettere
al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 ¢ 28 del D.Lgs. 81/08
ed il P.O.S (Piano Operativo della Sicurezza).

La stazione appaltante e I'impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle
disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalita, la risoluzione del
contratto.

Art. 22
COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per ogni intervento eseguilo in manutenzione straordinaria entro cinque giorni dall’ultimazione,
dovra procedersi ad accertarne la regolare esecuzione. A compimento delle operazioni verra redatto
apposito verbale di accertamento e collaudo da parte del Tecnico Responsabile della Stazione
appaltante in contraddittorio con I’appaltatore. Fino alla data di sottoscrizione del verbale di
accerlamento restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di
manutenzione e conservazione. Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del verbale di
accertamento e collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dellAppaltante e la
conseguente liquidazione delle somme spettanti, decurtate del relativo ribasso d’asta offerto
dall’appaltatore in fase di gara.

Art. 23
ANTICIPATA CONSEGNA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Avvenuta I'ultimazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, la stazione Appaliante
potra prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che cid costituisca rir 3 al
collaudo o accettazione delle opere stesse. In caso di anticipata consegna delle opere I'Ap i




assume la responsabilita della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse
restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 24
CONTROVERSIE

Qualora, a seguito di controversie e/o eccezioni avanzate dall’appaltatore, I'importo economico del
servizio dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvedera ad acquisire un relazione
riservata del tecnico responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo
bonario sulla quale I'Appaltante dovra pronunciarsi entro i successivi 60 giomni; I'eventuale verbale
di accordo bonario sara sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore. Ove cid non risultasse
possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante
I'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle
norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 25
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del contratto I'offerta presentata dall'appaltatore. Salvo quanto previsto
dal presente capitolato ¢ dal contratto, I'esecuzione dell'opera in oggetto ¢ disciplinata da tutte le
disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice dei
Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016. Le parti si impegnano comunque
all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione
del servizio, delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi ¢
normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la
normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme CNR, C.E.I,
U.N.L ed altre specifiche europee espressamente adottate). L’appaltatore ¢ obbligato, altresi,
all’osservanza del regolamento per I’'amministrazione del patrimonio e la contabilita dello Stato.

ART. 26
SPESE

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, specie quelle per
diritti di rogito, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa.

ART. 27
STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potra avvenire soltanto dopo
I'esecutivita del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ossia dopo I’avvenuto accertamento
del possedimento dei requisiti dichiarati in fase di gara. Se 'appaltatore non si presenta alla stipula
nel termine fissatogh dall' Amministrazione e non concorrano giusti motivi da essere valutati
dall' Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facolta di dichiararlo decaduto
dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.




ART. 28
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione Comunale concede gratuitamente all’appaltatore ’uso temporaneo del suolo
pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d’opera necessari per I’esecuzione degli interventi
previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei
singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la
collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Urbana per la sicurezza
del traffico e degli operatori.

Ula Tirse 07/03/2017 EF 7 EE ile del Rervizip Tecnico
;{;‘ G, b ﬁ\ 0 dda
4?'*q; 5




