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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, e stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= 2 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino
a € 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.




COMUNE DI OROSEI - ¢_g119 - reg_uff_prot - 0019649 - Uscita - 29/11/2023 - 12:46

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA Codice

INFRASTRUTT
URE PER LA V.02
MOBILITA'

STRUTTURE S.04
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.03

STRUTTURE S.04

INFRASTRUTT
URE PER LA V.03
MOBILITA'

STRUTTURE S.05

STRUTTURE S.05

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

ID. OPERE

Descrizione

Viabilita ordinaria
Distinta: revisione progettuale

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Distinta: Revisione progettuale
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Distinta: Riprogettazione

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Distinta: Revisione progettuale
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Distinta: Riprogettazione

Viabilita speciale
Distinta: Riprogettazione

Strutture speciali

Distinta: Revisione progettuale
Strutture speciali

Distinta: Riprogettazione

Percentuale forfettaria spese:

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

Grado
Complessita
<<G>>

0,45

0,90
0,95
0,95

0,90

0,75

1,05

1,05

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

Costo
Categorie (€)
<<V>>

1.268.640,00
4.358.280,80
1.260.785,65

970.679,70

1.417.137,60

5.237.505,47

1.046.304,50

340.666,28

15.900.000,00 €

15,69%

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Parametro
Base
<<P>>

6,6196338401%
5,2093977978%
6,6286367705%

7,0287435304%

6,4628620554%

5,0528168516%

6,9096399404%

9,1244675900%
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice
Qbll.04
Qbll.23
Qbll.24

Codice
Qbll.05

Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl.12

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02 revisione progettuale

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Piano particellare d'esproprio
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 1.268.640,00 €

Codice
Qbll.04
Qbll.23
Qbll.24

Codice
Qbll.05

Qbll1.01
Qblll1.02

Qblll.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

STRUTTURE - S.04 Revisione progettuale

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Piano particellare d'esproprio
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Par. <<Q>>
0,0400
0,0100
0,1000

Par. <<Q>>
0,0600

0,0400
0,0800

0,0300

0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,4200

0,0300

0,0200

0,0562
0,2500

Par. <<Q>>
0,0400
0,0100
0,1000

Par. <<Q>>
0,0400

0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200
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Qcl.03

Qcl.10
Qcl.12

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 4.358.280,80 €

Codice
Qbl.10

Qbll.01

Qbll.03
Qbll.04
Qbll.06
Qbll.07
Qbll.09
Qbll.10
Qbll.11
Qbll.17
Qbll.19
Qbll.23
Qbll.24

Codice

Qbll.05

Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qbll.13

Codice
Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl.12

STRUTTURE - S.03 Riprogettazione

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazione archeologica
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio
Studio di inserimento urbanistico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,0200

0,0848
0,2500

Par. <<Q>>
0,0150

0,1800

0,0100
0,0400
0,0300
0,0200
0,0600
0,0300
0,0300
0,0500
0,0200
0,0100
0,1000

Par. <<Q>>
0,0400

0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica
ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 1.260.785,65 €

Codice
Qbll.04
Qbll.23
Qbll.24

Codice

Qbll.05

Qblll.01
Qblll.02

STRUTTURE - S.03 Revisione progettuale

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Piano particellare d'esproprio
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi

Par. <<Q>>
0,0294

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200

0,0200

0,0722
0,2500

Par. <<Q>>
0,0400
0,0100
0,1000

Par. <<Q>>

0,0400

0,1200
0,1300
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Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi,
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qblll.05 | Piano di manutenzione dell'opera

Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
P
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
’ contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
’ manutenzione

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Lavori a corpo: 970.679,70 €

STRUTTURE - S.04 Riprogettazione

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni
Qbl.10 Relazione archeologica
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici
Qbll.09 Relazione geotecnica
Qbll.10 Relazione idrologica
Qbll. 11 Relazione idraulica
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
QblI.05 economico

QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi

Qblll.03 Computo mgtri;o estimativo, Quadro economi;q, E.lenco prezzi e eventuale analisi,
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera

Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,0300

0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200

0,0200

0,0668
0,2500

Par. <<Q>>
0,0150

0,1800

0,0100
0,0400
0,0300
0,0200
0,0600
0,0300
0,0300
0,0500
0,0200
0,0100
0,1000

Par. <<Q>>
0,0400

0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Codice Descrizione singole prestazioni
Qbll.13 Relazione geologica
ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
Qcl.02 .
contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
’ manutenzione

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Lavori a corpo: 1.417.137,60 €

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.03 Riprogettazione

Par. <<Q>>
0,1031

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200

0,0200

0,0741
0,2500
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Codice
Qbl.10

Qbll.01

Qbll.03
Qbll.04
Qbll.06
Qbll.07
Qbll.09
Qbll.10
Qbll.11
Qbll.17
Qbll.19
Qbll.23
Qbll.24

Codice

Qbll.05

Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qbll.13

Codice
Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl.12

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazione archeologica
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio
Studio di inserimento urbanistico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,0150

0,2200

0,0100
0,0400
0,0300
0,0200
0,0600
0,0300
0,0300
0,0500
0,0200
0,0100
0,0982

Par. <<Q>>
0,0600

0,0400
0,0800

0,0300

0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica
ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 5.237.505,47 €

Codice
Qbll.04
Qbll.23
Qbll.24

Codice

Qbll.05

Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice

STRUTTURE - S.05 Revisione progettuale

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Piano particellare d'esproprio
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>
0,0445

Par. <<Q>>
0,4200

0,0300

0,0200

0,0667
0,2500

Par. <<Q>>
0,0400
0,0100
0,1000

Par. <<Q>>
0,0400

0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>




COMUNE DI OROSEI - ¢_g119 - reg_uff_prot - 0019649 - Uscita - 29/11/2023 - 12:46

Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl.12

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 1.046.304,50 €

Codice
Qbl.10

Qbll.01

Qbll.03
Qbll.04
Qbll.06
Qbll.07
Qbll.09
Qbll.10
Qbll. 11
Qbll.17
Qbll.19
Qbll.23
Qbll.24

Codice

Qbll.05

Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qbll.13

Codice
Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl.12

STRUTTURE - S.05 Riprogettazione

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazione archeologica
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio
Studio di inserimento urbanistico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,3800
0,0200

0,0200

0,0685
0,2500

Par. <<Q>>
0,0150

0,1800

0,0100
0,0400
0,0300
0,0200
0,0600
0,0300
0,0300
0,0500
0,0200
0,0100
0,1000

Par. <<Q>>
0,0400

0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Relazione geologica
ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 340.666,28 €

Prestazioni e/o Servizi integrativi

Studio di compatibilita idraulica
Studio di compatibilita geologico geotecnico

Totale

Par. <<Q>>
0,1305

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200

0,0200

0,0450
0,2500

Valore
65.680,01 €
65.679,99 €

131.360,00 €
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA® TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

ID.
Opere

CATEGORIE D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Prestazioni
affidate

Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

<<V>>

<<P>>

<<G>>

Qi

V*G*P*Q

K=15,69%

S=CP*K

CP+S

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qbl.10

0,0150

1.190,91

186,85

1.377,76

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,064628620554

0,90

Qbl.10

0,0150

1.236,43

194,00

1.430,43

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47

0,050528168516

0,75

Qbl.10

0,0150

2.977,22

467,13

3.444,35

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28

0,0912446759

1,05

Qbl.10

0,0150

489,57

76,81

566,38

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qbll.01

0,1800

14.290,97

2.242,25

16.533,22

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,064628620554

0,90

Qbll.01

0,1800

14.837,20

2.327,96

17.165,16

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47

0,050528168516

0,75

Qbll.01

0,2200

43.665,86

6.851,17

50.517,03

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28

0,0912446759

1,05

Qbll.01

0,1800

5.874,87

921,77

6.796,64
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S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qbll.03

0,0100

793,94

124,57

918,51

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,064628620554

0,90

Qbll.03

0,0100

824,29

129,33

953,62

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47

0,050528168516

0,75

Qbll.03

0,0100

1.984,81

311,42

2.296,23

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28

0,0912446759

1,05

Qbll.03

0,0100

326,38

51,21

377,59

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00

0,066196338401

0,45

Qbll.04

0,0400

1.511,63

237,17

1.748,80

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80

0,052093977978

0,90

Qbll.04

0,0400

8.173,45

.282,41

9.455,86

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qbll.04

0,0400

3.175,77

498,28

3.674,05

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70

0,070287435304

0,95

Qbll.04

0,0400

2.592,61

406,78

2.999,39

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,064628620554

0,90

Qbll.04

0,0400

3.297,16

517,32

3.814,48

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

5.237.505,47

0,050528168516

0,75

Qbll.04

0,0400

7.939,25

.245,67

9.184,92

S.05 -
Revisi

STRUTTURE

1.046.304,50

0,069096399404

1,05

Qbll.04

0,0400

3.036,43

476,42

3.512,85
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one
proget
tuale

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qbll.04 0,0400

1.305,53

204,84

1.510,37

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qbll.06 0,0300

2.381,83

373,71

2.755,54

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qbll.06 0,0300

2.472,87

387,99

2.860,86

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qbll.06 0,0300

5.954,44

934,25

6.888,69

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qbll.06 0,0300

979,15

153,63

1.132,78

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qbll.07 0,0200

1.587,89

249,14

1.837,03

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qbll.07 0,0200

1.648,58

258,66

1.907,24

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qbll.07 0,0200

3.969,62

622,83

4.592,45

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qbll.07 0,0200

652,76

102,42

755,18

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qbll.09 0,0600

4.763,66

747,42

5.511,08

S.04 -
Riprog

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qbll.09 0,0600

4.945,73

775,99

5.721,72




COMUNE DI OROSEI - ¢_g119 - reg_uff_prot - 0019649 - Uscita - 29/11/2023 - 12:46

ettazi
one

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA

5.237.505,47

0,050528168516

0,75

Qbll.09

0,0600

11.908,87

1.868,50

13.777,37

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28

0,0912446759

1,05

Qbll.09

0,0600

1.958,29

307,26

2.265,55

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qbll.10

0,0300

2.381,83

373,71

2.755,54

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,064628620554

0,90

Qbll.10

0,0300

2.472,87

387,99

2.860,86

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47

0,050528168516

0,75

Qbll.10

0,0300

5.954,44

934,25

6.888,69

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28

0,0912446759

1,05

Qbll.10

0,0300

979,15

153,63

1.132,78

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qbll. 11

0,0300

2.381,83

373,71

2.755,54

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,064628620554

0,90

Qbll.11

0,0300

2.472,87

387,99

2.860,86

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

5.237.505,47

0,050528168516

0,75

Qbll. 11

0,0300

5.954,44

934,25

6.888,69

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28

0,0912446759

1,05

Qbll. 11

0,0300

979,15

153,63

1.132,78

S.03 -
Riprog
ettazi

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qbll.17

0,0500

3.969,71

622,85

4.592,56
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one

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qbll.17 0,0500

4.121,44

646,65

4.768,09

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qbll.17 0,0500

9.924,06

.557,09

11.481,15

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qbll.17 0,0500

1.631,91

256,05

1.887,96

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qbll.19 0,0200

1.587,89

249,14

1.837,03

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qbll.19 0,0200

1.648,58

258,66

1.907,24

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qbll.19 0,0200

3.969,62

622,83

4.592,45

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qbll.19 0,0200

652,76

102,42

755,18

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qbll.23 0,0100

377,91

59,29

437,20

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qbll.23 0,0100

2.043,36

320,60

2.363,96

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qbll.23 0,0100

793,94

124,57

918,51

S.03 -
Revisi

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qbll.23 0,0100

648,15

101,69

749,84
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one
proget
tuale

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qbll.23 0,0100 824,29

129,33

953,62

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qbll.23 0,0100 1.984,81

311,42

2.296,23

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qbll.23 0,0100 759,11

119,10

878,21

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qbll.23 0,0100 326,38

51,21

377,59

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qbll.24 0,1000 3.779,07

592,94

4.372,01

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qbll.24 0,1000 20.433,62

3.206,03

23.639,65

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qbll.24 0,1000 7.939,43

1.245,70

9.185,13

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qbll.24 0,1000 6.481,53

1.016,95

7.498,48

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qbll.24 0,1000 8.242,89

1.293,31

9.536,20

V.03 -
Riprog

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qbll.24 0,0982 19.488,10

3.057,68

22.545,78
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ettazi
one

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50

0,069096399404

1,05

Qbll.24

0,1000

7.591,07

1.191,04

8.782,11

S.05 -

Riprog

ettazi
one

PROGETTAZIONE ESECUTI

ID.
Opere

STRUTTURE

CATEGORIE D'OPERA

VA

340.666,28

COSTI
Singole
Categorie

0,0912446759

Parametri
Base

1,05

Gradi di
Complessita

Qbll.24

Prestazioni
affidate

0,1000

Parametri
Prestazioni

3.263,82

Compensi
<<CP>>

512,09

Spese ed
Oneri
accessori

3.775,91

Corrispettivi

<<V>>

<<P>>

<<G>>

Qi

V*G*P*Q

K=15,69%

S=CP*K

CP+S

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00

0,066196338401

0,45

Qbll.05

0,0600

2.267,44

355,76

2.623,20

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80

0,052093977978

0,90

Qbll.05

0,0400

8.173,45

1.282,41

9.455,86

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qbll.05

0,0400

3.175,77

498,28

3.674,05

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70

0,070287435304

0,95

Qbll.05

0,0400

2.592,61

406,78

2.999,39

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,064628620554

0,90

Qbll.05

0,0400

3.297,16

517,32

3.814,48

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47

0,050528168516

0,75

Qbll.05

0,0600

11.908,87

1.868,50

13.777,37
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S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qbll.05 0,0400 3.036,43

476,42

3.512,85

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qbll.05 0,0400 1.305,53

204,84

1.510,37

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qblll.01 0,0400 1.511,63

237,17

1.748,80

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qblll.01 0,1200 24.520,34

3.847,24

28.367,58

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qblll.01 0,1200 9.527,31

1.494,83

11.022,14

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qblll.01 0,1200 7.777,83

1.220,34

8.998,17

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qblll.01 0,1200 9.891,47

1.551,97

11.443,44

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qblll.01 0,0400 7.939,25

1.245,67

9.184,92

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qblll.01 0,1200 9.109,28

1.429,25

10.538,53

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qblll.01 0,1200 3.916,58

614,51

4.531,09
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V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qblll.02 0,0800 3.023,26

474,35

3.497,61

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qblll.02 0,1300 26.563,70

4.167,84

30.731,54

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qblil.02 0,1300 10.321,25

1.619,40

11.940,65

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qblll.02 0,1300 8.425,98

1.322,04

9.748,02

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qblll.02 0,1300 10.715,75

1.681,30

12.397,05

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qblll.02 0,0800 15.878,49

2.491,34

18.369,83

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qblll.02 0,1300 9.868,39

1.548,35

11.416,74

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qblll.02 0,1300 4.242,96

665,72

4.908,68

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qblll.03 0,0300 1.133,72

177,88

1.311,60

S.04 -
Revisi
one
proget

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qblll.03 0,0300 6.130,08

961,81

7.091,89
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tuale

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qblll.03 0,0300

2.381,83

373,71

2.755,54

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qblll.03 0,0300

1.944,46

305,09

2.249,55

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qblil.03 0,0300

2.472,87

387,99

2.860,86

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qblil.03 0,0300

5.954,44

934,25

6.888,69

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qblll.03 0,0300

2.277,32

357,31

2.634,63

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qblll.03 0,0300

979,15

153,63

1.132,78

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qblll.04 0,0200

755,81

118,59

874,40

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qblll.04 0,0100

2.043,36

320,60

2.363,96

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qblll.04 0,0100

793,94

124,57

918,51

S.03 -
Revisi
one
proget

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qblll.04 0,0100

648,15

101,69

749,84
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tuale

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qblll.04 0,0100 824,29

129,33

953,62

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qblll.04 0,0200 3.969,62

622,83

4.592,45

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qblll.04 0,0100 759,11

119,10

878,21

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qblll.04 0,0100 326,38

51,21

377,59

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qblll.05 0,0300 1.133,72

177,88

1.311,60

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qblll.05 0,0250 5.108,40

801,51

5.909,91

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qblll.05 0,0250 1.984,86

311,42

2.296,28

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qblll.05 0,0250 1.620,38

254,24

1.874,62

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qblll.05 0,0250 2.060,72

323,33

2.384,05

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qblll.05 0,0300 5.954,44

934,25

6.888,69
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S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qblll.05 0,0250

1.897,77

297,76

2.195,53

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qblll.05 0,0250

815,95

128,02

943,97

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qblll.06 0,0300

1.133,72

177,88

1.311,60

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 QblIl.06 0,0300

6.130,08

961,81

7.091,89

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qblll.06 0,0300

2.381,83

373,71

2.755,54

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qblll.06 0,0300

1.944,46

305,09

2.249,55

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qblll.06 0,0300

2.472,87

387,99

2.860,86

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qblll.06 0,0300

5.954,44

934,25

6.888,69

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 QblIl.06 0,0300

2.277,32

357,31

2.634,63

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 QblIl.06 0,0300

979,15

153,63

1.132,78
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V.02 -
revisio
ne
proget
tuale
S.04 -
Revisi
one | STRUTTURE 4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qblll.07 0,1000 20.433,62 3.206,03 23.639,65
proget
tuale
S.03 -
Riprog
ettazi
one
S.03 -
Revisi
one | STRUTTURE 970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qblil.07 0,1000 6.481,53 1.016,95 7.498,48
proget
tuale
S.04 -
E‘t‘i;‘f STRUTTURE 1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qblll.07 0,1000 8.242,89 1.293,31 9.536,20
one
V.03 -
Riprog | INFRASTRUTTURE
ettazi | PER LA MOBILITA'
one
S.05 -
Revisi
one STRUTTURE 1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 QblIl.07 0,1000 7.591,07 1.191,04 8.782,11
proget
tuale
S.05 -
Riprog
ettazi
one

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

. . Spese ed
COSTI . . L - Parametri Compensi - . -
D. Singole Parametri Gradi di Prestazioni Prestazioni <<CP>> Oneri Corrispettivi

Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori

: I K=15,69%
@ e 5=CPK

STRUTTURE 1.260.785,65 | 0,094380112172 0,95 Qbll.13 0,0294 3.325,46 521,76 3.847,22

INFRASTRUTTURE

PER LA MOBILITA" 1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qblll.07 0,1000 3.779,07 592,94 4.372,01

STRUTTURE 1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qblll.07 0,1000 7.939,43 1.245,70 9.185,13

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qblll.07 0,1000 19.848,12 3.114,17 22.962,29

STRUTTURE 340.666,28 0,0912446759 1,05 Qblll.07 0,1000 3.263,82 512,09 3.775,91

CP+S

<<V>> <<P>> <<G>>

S.03 -
Riprog
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ettazi
one

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,090453789025

0,90

Qbll.13

0,1031

11.891,58

1.865,79

13.757,37

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47

0,073997204619

0,75

Qbll.13

0,0445

12.935,16

2.029,53

14.964,69

S.05 -

Riprog

ettazi
one

ID.
Opere

STRUTTURE

CATEGORIE D'OPERA

340.666,28

COSTI
Singole
Categorie

0,108055595599

Parametri
Base

1,05

Gradi di
Complessita

Qbll.13

Prestazioni
affidate

0,1305

Parametri
Prestazioni

5.043,64

Compensi
<<CP>>

791,35

Spese ed
Oneri
accessori

5.834,99

ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispettivi

<<V>>

<<P>>

<<G>>

Qi

V*G*P*Q

K=15,69%

S=CP*K

CP+S

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00

0,066196338401

0,45

Qcl.01

0,4200

15.872,09

2.490,33

18.362,42

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80

0,052093977978

0,90

Qcl.01

0,3800

77.647,74

12.182,93

89.830,67

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65

0,066286367705

0,95

Qcl.01

0,3800

30.169,82

4.733,64

34.903,46

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70

0,070287435304

0,95

Qcl.01

0,3800

24.629,80

3.864,42

28.494,22

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60

0,064628620554

0,90

Qcl.01

0,3800

31.322,98

4.914,58

36.237,56
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V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qcl.01 0,4200 83.362,09

13.079,51

96.441,60

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qcl.01 0,3800 28.846,05

4.525,95

33.372,00

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qcl.01 0,3800 12.402,51

1.945,95

14.348,46

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qcl.02 0,0300 1.133,72

177,88

1.311,60

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qcl.02 0,0200 4.086,72

641,21

4.727,93

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qcl.02 0,0200 1.587,89

249,14

1.837,03

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qcl.02 0,0200 1.296,31

203,39

1.499,70

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qcl.02 0,0200 1.648,58

258,66

1.907,24

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qcl.02 0,0300 5.954,44

934,25

6.888,69

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qcl.02 0,0200 1.518,21

238,21

1.756,42
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S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qcl.02 0,0200 652,76

102,42

755,18

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qcl.03 0,0200 755,81

118,59

874,40

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qcl.03 0,0200 4.086,72

641,21

4.727,93

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qcl.03 0,0200 1.587,89

249,14

1.837,03

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qcl.03 0,0200 1.296,31

203,39

1.499,70

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qcl.03 0,0200 1.648,58

258,66

1.907,24

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qcl.03 0,0200 3.969,62

622,83

4.592,45

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qcl.03 0,0200 1.518,21

238,21

1.756,42

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qcl.03 0,0200 652,76

102,42

755,18

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qcl.10 0,0562 2.124,21

333,29

2.457,50
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S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qcl.10 0,0848 17.335,88

2.720,00

20.055,88

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qcl.10 0,0722 5.728,30

898,77

6.627,07

S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qcl.10 0,0668 4.330,96

679,53

5.010,49

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qcl.10 0,0741 6.109,63

958,60

7.068,23

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qcl.10 0,0667 13.230,75

2.075,90

15.306,65

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qcl.10 0,0685 5.199,88

815,86

6.015,74

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qcl.10 0,0450 1.468,72

230,44

1.699,16

V.02 -
revisio
ne
proget
tuale

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

1.268.640,00 | 0,066196338401 0,45 Qcl.12 0,2500 9.447,67

1.482,34

10.930,01

S.04 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

4.358.280,80 | 0,052093977978 0,90 Qcl.12 0,2500 51.084,04

8.015,09

59.099,13

S.03 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.260.785,65 | 0,066286367705 0,95 Qcl.12 0,2500 19.848,56

3.114,24

22.962,80
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S.03 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

970.679,70 | 0,070287435304 0,95 Qcl.12 0,2500

16.203,81

2.542,38

18.746,19

S.04 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

1.417.137,60 | 0,064628620554 0,90 Qcl.12 0,2500

20.607,22

3.233,27

23.840,49

V.03 -

Riprog

ettazi
one

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

5.237.505,47 | 0,050528168516 0,75 Qcl.12 0,2500

49.620,29

7.785,42

57.405,71

S.05 -
Revisi
one
proget
tuale

STRUTTURE

1.046.304,50 | 0,069096399404 1,05 Qcl.12 0,2500

18.977,67

2.977,60

21.955,27

S.05 -

Riprog

ettazi
one

STRUTTURE

340.666,28 0,0912446759 1,05 Qcl.12 0,2500

8.159,55

1.280,23

9.439,78
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FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 345.690,96 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 409.328,45 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) 38.404,27 €
ESECUZIONE DEI LAVORI 679.244,63 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 1.472.668,31 €
ONORARI PER REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 65.680,01 €
ONORARI PER REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’” GEOLOGICA GEOTECNICA 65.679,99 €

Totale Corrispettivi 1.604.028,31 €




