



# COMUNE di SANTADI

Provincia Carbonia-Iglesias

## AREA TECNICA

Prot. n° 5114 del 28/05/2015

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

A norma dell'Art. 65 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e della L.R. n. 5/2007

#### RENDE NOTO

Che alla Procedura Aperta (Asta Pubblica) per l'esecuzione dei lavori denominati

**"Ristrutturazione, risanamento e allestimento locali per spazi polifunzionali  
e multimediali di ritrovo e aggregazione"**  
**CIG. N. 61313283ED**

hanno partecipato le seguenti imprese, offrendo il ribasso indicato:

<i>n°</i>	<i>Impresa</i>		<i>Offerta</i>	<i>Ribasso</i>
1	PALMAS COSTRUZIONI S.r.l. di Domusnovas	€	46.435,64	21,275%
2	NONNIS COSTRUZIONI S.r.l. di Selargius	€	45.299,01	23,202%
3	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. di Selargius	€	45.276,00	23,241%
5	C.S. COSTRUZIONI di Narcao	€	45.574,47	22,735%

6	SER.CO. S.r.l. di Iglesias	€	39.622,33	32,826%
7	A.TEC. S.a.s. di Cagliari	€	45.306,68	23,189%
8	DIEGO CULURGIONI di Perdaxius	€	45.366,26	23,088%
10	ANTONIO LARDIERI di Carbonia	€	45.349,15	23,117%
11	COOP. SOCIALE L'IDEALE di Mogoro	€	45.909,50	22,167%
12	HILL COAST S.r.l. di Capoterra	€	45.431,13	22,978%
13	LA NUOVA A.S. COSTRUZIONI S.r.l. di Sinnai	€	45.832,82	22,297%

\* N.B.: le imprese al n. 4 e 9 sono state omesse perché escluse dalla gara

Preliminarmente all'apertura delle offerte economiche sono state escluse le seguenti imprese, per le motivazioni appresso indicate:

- (n. 4) Impresa IRA E GRAFFITI S.r.l. di Selargius: ha dichiarato mediante comunicazione scritta di non essere più interessata alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
- (n. 9) Impresa GLOBAL SERVICE S.r.l. di Cagliari: ha dichiarato mediante comunicazione scritta di non essere più interessata alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

La gara è stata esperita nei giorni **11/03/2015** e **02/04/2015** con "procedura aperta", ai sensi dell'art. 17 della L.R. 07/08/2007, n. 5, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 07/08/2007, n. 5.

La gara d'appalto è stata aggiudicata in via definitiva con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 82** del **26/05/2015**.

È stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'Art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Le risultanze di gara sono state le seguenti:

Offerte pervenute entro i termini:	<b>13</b>
Offerte pervenute fuori termine:	<b>0</b> <i>(non ammesse alla procedura)</i>
Imprese escluse:	<b>2</b>
Imprese ammesse:	<b>11</b>
Offerte interessate dal "taglio delle ali":	<b>4</b>
Soglia di Anomalia:	<b>-23,115%</b>
Numero di offerte anomale:	<b>5</b>

La gara è stata aggiudicata alla:

Impresa	<b>DIEGO CULURGIONI</b>	di	<b>Perdaxius</b>
	<b>P. IVA 03292820929 - C.F. CLRDGI81M02B745Y</b>	Via	<b>Cesare Battisti, 6</b>
	Offerta: <b>€ 45'366,26</b>	+ I.V.A.	Ribasso: <b>-23,088%</b>

L'Impresa seconda classificata è risultata la seguente:

---

Impresa <b>HILL COAST S.r.l.</b>	di <b>Capoterra</b>
<b>P. IVA 03438240925</b>	Via <b>Petrarca, 9b</b>
Offerta: <b>€ 45'431,13</b>	+ I.V.A. Ribasso: <b>-22,978%</b>

---

L'importo contrattuale viene così determinato:

Importo Lordo soggetto a ribasso	€ 58'984,62
Ribasso del 23,088%	€ 13'618,37
Importo Netto	€ 45'366,25
Manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 21'623,90
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4'574,00
<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€ 71'564,15</b>

Santadi, lì 28/05/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

**Geom. Cosimo Caddeo**

(documento elettronico firmato digitalmente)