



**PROVINCIA DI SASSARI**

**SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA**

APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
ED ESECUZIONE DEI LAVORI dell'intervento denominato  
"COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389  
TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU – IV lotto - 2° St ralcio Funzionale -  
1^ Fase Costruttiva" - CUP 21B03000190005 - CIG 95169481F0

**TRA**

**l'Ing. Pasquale Russo**, nato a \_\_\_\_\_ (SS) il \_\_.\_\_.\_\_\_\_.,  
Dirigente del Settore 7 Trasporti Servizi Tecnici Nord Est della Provincia di  
Sassari, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interes-  
se della stessa Provincia, per quanto di sua competenza, ai sensi della Leg-  
ge n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione della  
Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_\_ che del pre-  
sente atto costituisce parte integrante e sostanziale,

**E**

L'O.E. nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e ivi residente  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), iscritto all'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_ con matricola n. \_\_\_\_-di  
seguito per brevità detto anche Appaltatore;-----

=====PREMESSO=====

**Che** le parti convengono che il presente contratto ha efficacia dalla data di

	ricezione, al protocollo generale della Provincia di Sassari, della PEC recante	
	il contratto firmato digitalmente da entrambi i contraenti;-----	
	<b>Che</b> con Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore 7 - Servizi	
	Tecnici n. _____ del _____, è stato approvato lo schema del	
	disciplinare di gara con ricorso alla procedura aperta mediante pubblicazione	
	di bando di gara sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 2	
	lettera della Legge n.120/2020, con il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa;-----	
	<b>Che</b> con Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore 3 – Servizio	
	Appalti e Contratti n. _____ del _____, sono stati approvati il	
	disciplinare di gara e la relativa modulistica di gara, con ricorso alla	
	procedura aperta con pubblicazione di bando di gara sopra soglia	
	comunitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera della Legge n.120/2020, con	
	il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;-----	
	<b>Che</b> con apposito bando di gara aperta sopra soglia comunitaria pubblicato	
	in data ___/12/2022 gli operatori economici interessati hanno potuto	
	presentare la loro migliore offerta effettuata sulla piattaforma Portale Appalti	
	della Provincia di Sassari, sulla scorta del progetto definitivo e della	
	modulistica di gara messi a disposizione in formato digitale;-----	
	<b>Che</b> con Determinazione del Dirigente del Settore 3 - Servizio Appalti e	
	Contratti n. _____ del _____ l'appalto integrato di che trattasi è	
	stato aggiudicato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	
	all'O.E. _____ con sede _____ - Partita IVA n.	
	_____ per la somma di Euro _____ al netto del ribasso offerto	
	del _____ %, oltre al contributo previdenziale (pari al 4%), se dovuto ai sensi	

di legge, e l'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture;-----

**Che** sono decorsi i prescritti trentacinque giorni, di cui all'art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla data di invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;-----

**Che** sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto al servizio di che trattasi.-----

**Che** la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto è depositata e custodita presso il Settore 3 e, in seguito alla sottoscrizione, il contratto sarà trasmesso per l'archiviazione all'Ufficio Contratti, Settore 3, di questo Ente;-----

**Che** ai fini del presente contratto si intende per:=====

**Codice dei Contratti:** Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;-----

**Regolamento:** D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per quanto ancora a tutt'oggi in vigore;-----

**Capitolato Generale:** Decreto Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e s.m.i.;

**Legge Regionale:** Legge Regionale n. 8 del 13/03/2018 e s.m.i.-----

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

===== **Articolo 1 - Oggetto del contratto** =====

La Provincia di Sassari concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la redazione della Progettazione Esecutiva e l'Esecuzione dei Lavori dell'intervento denominato "COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU – IV lotto - 2° Stralcio Funzionale - 1^ Fase Costruttiva". Il progetto esecutivo

dovrà essere elaborato tenendo conto dell'offerta migliorativa presentata dall'Appaltatore in sede di gara. L'Appaltatore si impegna alla esecuzione dei lavori in conformità alla proposta migliorativa offerta in sede di gara ed alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati e/o da questo richiamati. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5/bis del Codice.-----

Le prestazioni da eseguirsi in relazione alla progettazione consistono nelle prestazioni professionali identificate ai sensi del D.M. della Giustizia 17/06/2016, il cui dettaglio è specificato all'articolo 3.4 del disciplinare di gara e nella "**Tavola 15\_01\_01\_01 - stima perizia degli onorari 2° stralcio funzionale – fase 1**" che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso. L'appaltatore incaricato è obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di esecuzione dei lavori e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.-----

Inoltre:-----

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;----
- b) deve contro dedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più

possibile aderenti alle predette prescrizioni;-----

c) deve contro dedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;-----

d) Laddove l'appaltatore incaricato rilevi, documentandolo adeguatamente, che la prosecuzione dei lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo comporti un incremento del costo dell'opera preventivato, egli dovrà prontamente informarne il R.U.P. ed attendere le necessarie disposizioni in merito agli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti da attuare; disposizioni alle quali sarà tenuto ad adeguarsi senza che ciò possa comportare motivo di richiesta di nuovi o maggiori compensi, nonché diverse condizioni contrattuali rispetto a quelle di seguito riportate.-----

**===== Articolo 2 - Importo contrattuale =====**

L'importo contrattuale da considerarsi vincolante, fisso, invariabile ed onnicomprensivo, ammonta complessivamente ad Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ e centesimi \_\_\_\_\_), di cui € \_\_\_\_\_ per la progettazione esecutiva, € \_\_\_\_\_ per lavori al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ %, € 170.000.000,00 per Oneri della Sicurezza, oltre al Contributo previdenziale integrativo al 4 % sugli onorari di progettazione ed Iva nella misura di legge.-----

La quota delle spese forfettarie della parcella di progettazione, fissata al 19,02 %, è ripartita tra le singole prestazioni, secondo l'incidenza dell'importo di queste ultime come determinate nello schema di parcella posta a base di

gara, e comprende tutte le spese, qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto. In nessun caso saranno introdotte nuove classi e/o categorie, né ulteriori aliquote rispetto a quelle previste nello schema di parcella di cui all'articolo 3.4 del disciplinare di gara. Il corrispettivo per gli onorari di progettazione potrà essere adeguato esclusivamente nel caso di affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine.-----

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. -----

Il corrispettivo dovuto per le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è fisso ed invariabile, e comprende tutti gli elaborati, le attività e le pratiche che risulteranno necessarie al fine di ottenere gli eventuali nulla osta, autorizzazioni o pareri preventivi, correlati al livello di progettazione richiesto. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per ricerche, indagini ed acquisizioni di dati che si rendessero necessari per l'espletamento dell'incarico, ivi compresi i rilievi plano-altimetrici o di manufatti.-----

**===== Articolo 3 - Condizioni generali del contratto =====**

L'appalto viene concesso dalla Provincia di Sassari ed accettato dall'Appaltatore sotto le condizioni del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile dei seguenti documenti facenti parte dell'adeguamento del progetto definitivo dell'opera in oggetto posto a base di gara, approvato con Deliberazione

dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta della Provincia di

Sassari n. del /12/2022: =====

Tav. 1.00.00.00 Relazione tecnica generale-----

Tav. 1.02.00.01 Relazione tecnica 2° stralcio funzionale-----

Tav. 2.00.00.00 Corografia-----

Tav. 2.02.00.01 Planimetria di Progetto – suddivisione stralci funzionali-----

Tav. 2.02.01.02 Corografia 2° stralcio-----

Tav. 3.00.00.00 Planimetria asse di progetto con elementi geometrici-----

Tav. 3.01.00.00 Planimetria di progetto con piattaforma stradale-----

Tav. 3.01.01.00 Planimetria di progetto con piattaforma stradale su base  
catastale-----

Tav. 3.02.00.00 Planimetria di progetto con piattaforma stradale su base  
fotografica-----

Tav. 3.02.01.00 Planimetria di Progetto - inquadramento ortofoto 1 stralcio  
funzionale-----

Tav. 3.03.00.00 Planimetria stralcio PUC ed inserimento urbanistico-----

Tav. 3.04.00.00 Planimetria segnaletica, barriere di sicurezza-----

Tav. 3.05.00.00 Planimetria interferenze-----

Tav. 3.06.00.00 Planimetria deviazione strade secondarie-----

Tav. 3.08.00.00 Planimetria svincolo SP 24 – elementi geometrici-----

Tav. 3.08.01.00 Planimetria svincolo SP 24 – segnaletica-----

Tav. 4.00.00.00 Profili longitudinali asse principale-----

Tav. 4.02.00.00 Profili longitudinali svincolo SP 24-----

Tav. 5.00.00.00 Sezioni tipo-----

Tav. 5.01.02.01 Sezioni trasversali asse principale (dalla sez. 85 alla sez.

100)-----	
Tav. 5.01.03.00 Sezioni trasversali asse principale (dalla sez. 101 alla sez.	
150)-----	
Tav. 5.01.04.00 Sezioni trasversali asse principale (dalla sez. 151 alla sez.	
200)-----	
Tav. 5.01.05.00 Sezioni trasversali asse principale (dalla sez. 201 alla sez.	
250)-----	
Tav. 5.01.06.00 Sezioni trasversali asse principale (dalla sez. 251 alla sez.	
253)-----	
Tav. 5.03.00.00 Sezioni trasversali svincolo SP 24-----	
Tav. 6.00.00.03 Relazione geologica-----	
Tav. 6.00.01.02 Carta geologica-----	
Tav. 6.00.02.01 Carta geomorfologica-----	
Tav. 6.00.03.01 Sezione litologica-----	
Tav. 6.00.04.01 Carta dell'idrografia superficiale-----	
Tav. 6.00.05.01 Carta della Permeabilità-----	
Tav. 6.00.06.01 Carta del pericolo di frana ai sensi del PAI-----	
Tav. 6.00.07.01 Carta delle aree interessate dal ciclone Cleopatra-----	
Tav. 6.00.08.01 Planimetria indagini geognostiche-----	
Tav. 6.00.09.01 Relazione sismica-----	
Tav. 8.00.00.01 Opere d'arte maggiori – Relazione di calcolo preliminare	
delle strutture-----	
Tav. 8.00.03.00 Relazione geotecnica-----	
Tav. 8.00.04.00 Relazione sulle fondazioni-----	
Tav. 8.03.00.00 Opere d'arte maggiori – Opera 3A Ponte Riu Perruma sez.	

88-----	
Tav. 8.03.01.00 Opere d'arte maggiori – Opera 3A Ponte Riu Perruma sez.	
88- Carpenteria-----	
Tav. 8.03.02.00 Opere d'arte maggiori – Opera 3A Ponte Riu Perruma sez.	
88 – Armatura-----	
Tav. 8.04.00.00 Opere d'arte maggiori – Opera 4A Ponte Riu Labia sez.	
100-----	
Tav. 8.04.01.00 Opere d'arte maggiori – Opera 4A Ponte Riu Labia sez. 100	
– Carpenteria-----	
Tav. 8.04.02.00 Opere d'arte maggiori – Opera 4A Ponte Riu Labia sez. 100	
– Armatura-----	
Tav. 8.05.00.00 Opere d'arte maggiori – Opera 5A Sovrapasso strada	
secondaria sez. 146-----	
Tav. 8.05.01.00 Opere d'arte maggiori – Opera 5A Sovrapasso strada	
secondaria sez. 146 – Carpenteria-----	
Tav. 8.05.02.00 Opere d'arte maggiori – Opera 5A Sovrapasso strada	
secondaria sez. 146 – Armatura-----	
Tav. 8.06.00.00 Opere d'arte maggiori – Opera 6A Ponte scavalco SP24 e	
Riu Sos Pronuzzas sez. 194-----	
Tav. 8.06.01.00 Opere d'arte maggiori – Opera 6A Ponte scavalco SP24 e	
Riu Sos Pronuzzas sez. 194 – Carpenteria-----	
Tav. 8.06.02.00 Opere d'arte maggiori – Opera 6A Ponte scavalco SP24 e	
Riu Sos Pronuzzas sez. 194 – Armatura-----	
Tav. 8.07.00.00 Opere d'arte maggiori- Opera 7A Ponte scavalco SP24 sez.	
229-----	

Tav. 8 .07.01.00 Opere d'arte maggiori- Opera 7A Ponte scavalco SP24 sez.

229 – Carpenteria e armatura-----

Tav. 9 .03.00.00 Opere d'arte minori – opera 3B – Tubolare sottopasso sez.

133-----

Tav. 9.04.00.00 Opere d'arte minori – opera 4B – tubolare Riu Gianna Lara

sez. 165-----

Tav. 9.04.00.01 Opere d'arte minori – opera 4B – tubolare Riu Gianna Lara

sez. 165 – Carpenteria e armatura-----

Tav. 9.05.00.00 Opere d'arte minori – opera 5B – Tubolare Riu Sos

Cunzadeddos sez. 188-----

Tav. 9.05.00.01 Opere d'arte minori – opera 5B – Tubolare Riu Sos

Cunzadeddos sez. 188 – Carpenteria e armatura-----

Tav. 9.05.01.00 Relazione calcolo opere d'arte minori 4B e 5B-----

Tav. 9 .06.00.00 Opere d'arte minori – opera 6B – sottopasso sez. 200-----

Tav. 9 .08.00.00 Opere d'arte minori – Protezione spondale tratto Riu Sos

Cunzadeddos-----

Tav. 9.08.01.00 Opere d'arte minori – Tracciato stradale e individuazione

delle zone con rilevato armato-----

Tav. 9.08.02.00 Opere d'arte minori – Sezioni tipo Rilevato Armato-----

Tav. 9.08.03.00 Opere d'arte minori – Relazione di calcolo terre rinforzate-----

Tav. 9.09.01.00 Opere d'arte minori – Tubolari – Planimetrie – Sezioni-----

Tav. 9.09.02.00 Opere d'arte minori – Tubolare – Planimetrie – Sezioni-----

Tav. 10.00.00.00 Particolari costruttivi-----

Tav. 11.00.00.01 Analisi e verifiche idrauliche-----

Tav. 11.00.00.01 Integrazione relazione idraulica-----

Tav. 11.01.00.00 Corografia idraulica-----
Tav. 12.00.00.00 Planimetria catastale – Piano particellare di esproprio-----
Tav. 12.01.00.00 Elenco delle ditte da espropriare e computo delle indennità di esproprio-----
Tav. 14.01.00.00 Computo volumi-----
Tav. 14.02.01.02 Computo metrico estimativo 2° stralcio funzionale-----
Tav. 14.03.01.02 Elenco prezzi unitari 2° stralcio funzionale-----
Tav. 14.04.01.02 Analisi dei prezzi 2° stralcio funzionale-----
Tav. 14.05.01.02 Incidenza della manodopera 2° stralcio funzionale-----
Tav. 15.00.01.02 Quadro finanziario di progetto 2° stralcio funzionale-----
Tav. 15.00.02.02 Quadro finanziario di progetto 2° stralcio funzionale - fase 1-
Tav. 15.00.03.02 Quadro finanziario di progetto 2° stralcio funzionale - fase 2
Tav. 15.01.01.01 Perizia degli onorari 2° stralcio funzionale – fase 1-----
Tav. 15.01.02.01 Perizia degli onorari 2° stralcio funzionale – fase 2-----
Tav. 15.01.03.01 Perizia degli onorari 2° stralcio funzionale intervento complessivo-----
Tav. 16.00.00.00 Studio di fattibilità ambientale-----
Tav. 16.00.01.00 Integrazioni allo Studio di fattibilità ambientale-----
Tav. 16.00.02.00 Viabilità esistente e in progetto sulla direttrice Abbasanta – Olbia-----
Tav. 16.00.03.00 Alternative di tracciato-----
Tav. 16.01.00.00 Relazione sulle componenti biotiche-----
Tav. 16.01.01.00 Carta dell'uso del suolo e della vegetazione-----
Tav. 16.02.00.00 Viabilità di cantiere e ubicazione cave di inerti-----

Tav. 16.03.00.00 Analisi Trasportistica-----

Tav. 16.04.00.00 Relazione previsionale dell'impatto acustico-----

Tav. 16.04.01.00 Planimetria dell'impatto acustico previsionale-----

Tav. 16.04.02.00 Planimetria fasce di rispetto acustico (integrazione)-----

Tav. 16.05.00.00 Simulazione fotografica inserimento strada ed opere d'arte--

Tav. 17.01.00.00 PSC 2° stralcio funzionale-----

Tav. 17.01.01.00 Allegato A PSC 2° stralcio funzionale – Fasi di lavoro-----

Tav. 17.01.02.00 Allegato B PSC 2° stralcio funzionale – attrezzature-----

Tav. 17.01.03.00 Allegato C PSC 2° stralcio funzionale – Sostanze nocive-----

Tav. 17.01.04.00 Stima dei costi della sicurezza 2° stralcio funzionale-----

Tav. 17.01.05.00 Cronoprogramma 2° stralcio funzionale-----

Tav. 18.00.00.02 Capitolato Speciale d'Appalto 2° stralcio funzionale – Parte

prima – Norme Generali-----

Tav. 18.00.01.01 Capitolato speciale d'Appalto 2° stralcio funzionale – Parte

seconda – Norme tecniche-----

Tav. 19.00.00.01 Schema Contratto 2° stralcio funzionale-----

Tav. 20.00.00.03 Elenco elaborati progetto definitivo aggiornato-----

Gli atti amministrativi citati in premessa e tutti i documenti esplicitamente

richiamati nel presente contratto, pur non materialmente allegati, ne

costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore

di contratto. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente

contratto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante e sono conosciuti dalle parti per averne preso in

precedenza piena e completa visione, i seguenti atti:-----

a. Il Capitolato Speciale d'Appalto;-----

b. Il Capitolato prestazionale Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura-----

c. Il computo metrico estimativo del progetto definitivo;-----

d. Il computo metrico estimativo della proposta migliorativa;-----

e. l'offerta tecnica;-----

f. l'offerta economica-temporale;-----

g. Patto di Integrità.-----

L'appaltatore si obbliga a prestare i servizi tecnici ed ad eseguire i lavori suddetti alle condizioni previste nel presente contratto e nella proposta migliorativa al Progetto Definitivo, oltre che, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamento, conformemente alle disposizioni del d.P.R. n.207/2010, del D.lgs. n. 50/2016, della Legge n. 120/2020 e del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n.145/2000. Il Capitolato Speciale d'Appalto, il Computo Metrico Estimativo, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economico-Temporale presentati in sede di gara, firmati digitalmente dalle parti, fanno parte integrante del presente contratto ai sensi dell'articolo 32, comma14/bis del Codice dei Contratti. L'Ente è esonerato dall'obbligo di allegare materialmente i restanti documenti.-----

**===== Articolo 4 – Modalità di pagamento del corrispettivo =====**

I pagamenti saranno effettuati con mandati emessi sul Tesoriere della Provincia di Sassari a favore dell'O.E./RTP con sede in \_\_\_\_\_ ( ) in Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_ - Partita IVA n.\_\_\_\_\_, L'Appaltatore ha comunicato, con nota protocollo n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /202\_\_ il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme ricevute per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, nonché le persone autorizzate ad

operare sul conto stesso. Il contraente si assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della Legge n.136/2010 e successive modifiche.-----

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva ai progettisti, ai sensi dell'art. 59 comma 1-quater del D.Lgs. n. 50/2016, entro trenta giorni dall'approvazione del livello progettuale da parte dell'Ente, previo ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta eventualmente necessari. Qualora il Progetto Esecutivo sia stato eseguito da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'Appaltatore. Sul corrispettivo del Progetto Esecutivo non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.-----

I corrispettivi per le prestazioni progettuali svolte, eventualmente diminuiti delle penali applicate, saranno corrisposti con le modalità di cui all'articolo 13 del capitolato prestazionale di seguito richiamate:-----

a. per la progettazione esecutiva alla formale approvazione del progetto;-----

I pagamenti in acconto in corso d'opera potranno essere effettuati quando il credito liquido dell'Appaltatore, al netto di ogni pattuita ritenuta, abbia raggiunto la somma di € 250.000,00 (**Euro ducentocinquantamila/00**). Gli importi degli oneri per la sicurezza verranno liquidati proporzionalmente all'avanzamento dei lavori, ferme restando le disposizioni di igiene e sicurezza fissate nel Capitolato Speciale d'Appalto. All'appaltatore sarà

corrisposta, alle condizioni e con le modalità stabilite all'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.-----

**===== Articolo 5 – Ritardati pagamenti =====**

Nel caso di ritardato pagamento si applicherà la disciplina prevista nell'articolo 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.-----

**===== Articolo 6 – Revisione dei prezzi =====**

Le eventuali variazioni di prezzo e costi standard, saranno valutate sulla base del prezzario ufficiale di riferimento della Regione Sardegna, alle condizioni e con le modalità stabilite a norma dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti.-----

**===Articolo 7 – termini del servizio di progettazione e relative penali===**

I termini massimi per l'espletamento del servizio di "progettazione Esecutiva" sono stabiliti, in conformità all'art. 3.5 del Disciplinare di gara, sono stabiliti come segue:-----

a. Progettazione Esecutiva: **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi-----

I termini decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico, da parte dell'amministrazione committente, ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.-----

Il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali comporta una penale giornaliera pari all'**1 per mille** dell'importo del corrispettivo contrattuale di ciascuna fase progettuale, per ogni giorno oltre i termini stabiliti dal presente articolo, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.-----

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico di progettazione, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali della progettazione; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'appaltatore. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'appaltatore incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'appaltatore incaricato.-----

**===== Articolo 8 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori =====**

Come indicato all'articolo 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ridotto della percentuale offerta in sede di gara, è stabilito in giorni ( ) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori. Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. Si fa inoltre obbligo all'appaltatore di ultimare le

opere o gruppi di opere, nei termini di tempo che lo stesso appaltatore ha previsto nel cronoprogramma esecutivo presentato alla Direzione Lavori e da questa accettato. L'appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo PEC, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà, in contraddittorio, alle eventuali contestazioni redigendo apposito certificato.-----

**===== Articolo 9 – Penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori =====**

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato verrà applicata una penale giornaliera pari all' **1 per mille** dell'importo contrattuale, come previsto nell'art. **2.12** del Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore, da parte della Provincia di Sassari, per i danni e spese causati dai ritardi verificatisi a qualsiasi titolo.-----

**===== Articolo 10 – Garanzie =====**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, cauzione definitiva dell'importo di \_\_\_\_\_ con polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ costituita in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /202\_\_ con la \_\_\_\_\_ .  
Agenzia \_\_\_\_\_ iscrizione Albo Imprese n. \_\_\_\_\_  
- con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_ ) Cap \_\_\_\_\_ , con le espresse previsioni di cui all'articolo 103 comma 4 del Codice dei Contratti. Tale cauzione è pari al \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale in quanto l'Impresa risulta certificata col

sistema di gestione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e con il sistema ambientale ISO 14001:2015 ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti. La polizza predetta, in formato digitale, fa parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegata e l'appaltatore dichiara essere a tutt'oggi valida ed efficace. La polizza di assicurazione di cui all'art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti, che garantisce dai danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione e che assicura l'Ente contro responsabilità civile per danni a terzi è stata costituita con **polizza C.A.R.** con un massimale di € \_\_\_\_\_ a garanzia di eventuali **danni** subiti durante l'esecuzione dei lavori e con un massimale di **€ 500.000,00** per **responsabilità civile** per eventuali danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con polizza n. \_\_\_\_\_ costituita in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /202\_\_\_\_, con la \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ - iscrizione Albo Imprese n. \_\_\_\_\_ - con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n. 14 in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_, con le espresse previsioni di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti. La polizza CAR, in formato digitale, fa parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegata.-----

Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito **Polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti** per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza, con massimale pari o superiore al 10% dei lavori progettati, è stata rilasciata in

data \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_, con clausola di tacito

rinnovo annuale, dalla Società \_\_\_\_\_ con sede legale

in Italia in \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -

registrazione IVASS n. \_\_\_\_\_;-----

La polizza decorrerà a far data dall'approvazione del progetto esecutivo ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.-----

**===== Articolo 11 - Sospensione e ripresa dei lavori =====**

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sospensione a norma dell'articolo 10 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018.-----

**===== Articolo 12 – Proroga dei termini di adempimento =====**

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere la proroga a norma dell'articolo dell'articolo 107 comma 5 del Codice dei Contratti.-----

**===== Articolo 13 –Oneri a carico dell'Appaltatore =====**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. Si intendono compensati nel prezzo a misura, anche gli oneri indicati all'articolo 2.25 del Capitolato Speciale d'Appalto-----

**===== Articolo 14 – Ordini della Direzione lavori – controlli =====**

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018, dal Capitolato Generale e dal Regolamento per la parte vigente.-----

**===== Articolo 15 – Contabilità e misurazione dei lavori =====**

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del D.M. Infrastrutture

e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018. Ciascuna rata d'acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso ed in contraddittorio con l'Appaltatore. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto ed in contrasto con ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori.-----

**=====Articolo 16 – Modalità e termini di collaudo =====**

Nel caso di specie, in quanto contratto superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del Codice dei Contratti e dell'art. 237 del Regolamento il certificato di collaudo dovrà essere emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi all'emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo. Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti o carenze, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Quest'ultimo, potrà, ove l'Appaltatore non ottemperasse ai suoi obblighi, disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa verrà dedotta dal credito residuo.-----

**===== Articolo 17 – Cessione del contratto e subappalto =====**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni dell'art. 105 del Codice dei Contratti. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto

per le lavorazioni di cui alla categoria \_\_\_\_\_ entro i limiti di

legge, e che non saranno oggetto di subappalto le attività individuate dal comma 53 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.-----

L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nella parcella posta a base di gara, non è considerato subappalto. L'amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.-----

**===== Articolo 18 – Piani di sicurezza =====**

L'Impresa dichiara di impegnarsi ed obbligarsi a rispettare e ad attuare l'esecuzione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008. Il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa in formato digitale, verificato dal CSE e trasmesso a questo Ente con nota registrata al protocollo generale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, vistato per ricezione dal Responsabile Unico del Procedimento è parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato e risulta siglato dai contraenti per presa visione e accettazione.-----

**===== Articolo 19 – Domicilio dell'Appaltatore =====**

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso l'Amministrazione Provinciale di Sassari. Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia e costituisce il luogo dove la Provincia di Sassari e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari. Qualunque comunicazione effettuata dall'amministrazione committente all'appaltatore

sarà effettuata mediante posta elettronica certificata-----

**===== Articolo 20 - Adempimenti transitori =====**

In attesa del collaudo l'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo. Resta facoltà della Provincia di Sassari richiedere la consegna anticipata di tutta o parte dell'opera ultimata.-----

**=====Art. 21 – Risoluzione e recesso =====**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del Codice dei Contratti. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale della progettazione, oppure un importo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale dell'esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante potrà procedere, in entrambi i casi, alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. Il presente contratto potrà essere inoltre risolto nel caso in cui venissero violati gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità di cui al successivo articolo 24.--

**===== Articolo 22 – Clausola sicurezza sociale =====**

La Provincia di Sassari ha verificato la regolarità contributiva tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) e verificherà la regolarità contributiva alle scadenze di legge. L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente contratto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali e condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di

lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi, nei modi e nelle forme in essi previsti. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, oltre alla ritenuta dello 0,50 % sulle rate d'acconto, in caso di inottemperanza e/o trascuratezza da parte dell'appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, accertata dalla Provincia di Sassari o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, vi provvederà la Provincia di Sassari, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio alcuno delle eventuali ulteriori responsabilità dell'appaltatore verso gli aventi diritto. Nel caso potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente.-----

**===== Articolo 23 - Definizione delle controversie =====**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto che non sia possibile risolvere ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei Contratti deve essere deferita al giudizio esclusivo del giudice ordinario. E' sempre

ammessa la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei Contratti. Le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Sassari, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.-----

**Articolo 24 – Disposizioni in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. Patto di integrita'.=====**

Le parti si obbligano a rispettare il Patto di Integrità, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n. 52 del 22/05/2017, che firmato dai componenti fa parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato.-----

**===== Articolo 25 - Adempimenti della Stazione Appaltante=====**

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nelle ipotesi di cui all'articolo 106 comma 14 del Codice dei Contratti, la S.A. procederà, per il tramite del RUP, alle comunicazioni relative alle varianti in corso d'opera previste dalla stessa norma qui specificatamente richiamata-----

**===== Articolo 26 - Trattamento dei dati personali =====**

La Provincia di Sassari, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti provinciali in materia, con specifico riferimento al regolamento europeo GDPR n. 679/2016, secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza dei dati personali.-----.

**=====Art. 27 - Spese del contratto, oneri fiscali e registrazione=====**

L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dalla Legge 27/12/2013, n.147, art. 1, commi da 591 a 596 e dal Provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 19/09/2014, è assolta mediante i contrassegni

telematici di seguito elencati:=====

€ 16,00, data / /202 , ora : : , n. Identificativo

€ 16,00, data / /202 , ora : : , n. Identificativo

€ 16,00, data / /202 , ora : : , n. Identificativo

€ 16,00, data / /202 , ora : : , n. Identificativo

annullati dall'appaltatore e conservati dal medesimo presso la propria sede come da dichiarazione sostitutiva allegata. La presente scrittura privata, redatta su supporto informatico non modificabile, viene sottoscritta dalle parti mediante apposizione di firma digitale ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131, del 25/06/1986 e s.m.i.-----

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato generale e specificato dall'ex art. 139 del Regolamento, sono a carico dell'Appaltatore.-----

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è comunque a carico dell'Amministrazione e sarà assolta, nei casi applicabili, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, così come modificato dall'art. 1 comma 629 della Legge n. 190 del 23/12/2014.-----

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore *ratione temporis* particolarmente, al Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.-----

Il Dirigente

l'Appaltatore

Sig.

F.to digitalmente

F.to digitalmente