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Elenco dei Prezzi

COD. V. DESCRIZIONE U.M.
A Prezzi elementari
A.0009 CALCESTRUZZO
A.0009.0001.0004| CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
metri
cubi
A.0047 IMPIANTI ELETTRICI
A.0047.0002.0001| TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N,
diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a pie' d'opera.
metri
A.0047.0020.0011| CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma
etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per
impianti esterni sezione 3x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.
metri
A.0100.0020.0102| Cavo "solare" per impianto fotovoltaico sez. 2,5 mmq
a corpo
A.0100.0020.0103| Sistema di ancoraggio per pannelli fotovoltaici
a corpo
A.0100.0020.0105| Accumulatore al piombo per applicazioni cicliche 12 V - C10=100 Ah, dimensioni 510x216x245 mm
cad
A.0100.0020.0106| Accumulatore al piombo per applicazioni cicliche 12 V - C10=75 Ah, dimensioni 510x175x245 mm
cad
A.0100.0020.0107| Regolatore elettronico di carica 12-24 V, IP65
cad
A.0100.0020.0109| Inverter in isola 24 V-1000 VA
cad
A.0100.0020.0110| Scaricatore di sovratensione tipo 2 - corrente nominale di scarica 15 kA
cad
A.0100.0020.0111| Scaricatore di sovratensione tipo 2 - corrente nominale di scarica 20 kA
cad
A.0100.0020.0112| Sezionatore modulare 2P In =16 A
cad
A.0100.0020.0113| Sezionatore modulare con fusibili In = 16 A
cad
A.0100.0020.0114| Interruttore magnetotermico 2P, 6 A, car. C, 6 kA
cad
A.0100.0020.0115| Quadro IP65 335x400x210 - 24 moduli su 2 file
cad
A.0100.0020.0122| Pannello fotovoltaico - film sottile (CIS) - 80 Wp
cad
A.0100.0020.0131| Apparecchio illuminante a led da incasso - 12x1 W - ottica flood orientabile +/-15°
cad
A.0100.0020.0133| Controcassa in polipropilene rinforzato per apparecchio illuminante da incasso
cad
B Semilavorati
B.0001 MANODOPERA
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Elenco dei Prezzi

COD. V. DESCRIZIONE U.M.
B.0001.0001.0001| OPERAIO SPECIALIZZATO
ora
B.0001.0001.0002| OPERAIO QUALIFICATO
ora
B.0001.0001.0003| OPERAIO COMUNE
ora
B.0001.0001.0004| CAPO-SQUADRA
ora
B.0001.0002.0005| Geologo
ora
B.0003 NOLO MACCHINARI E MATERIALE
B.0003.0017.0007| AUTOCARRQO ribaltabile, trilaterale, DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA compreso l'impiego di
quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico, esclusi il conducente-manovratore, consumi, manutenzione,
ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t
ora
B.0004 NOLI CON ONERI
B.0004.0001.0003] MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco
ora
B.0004.0003.0006| GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su
binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e I'assicurazione altezza 18 m,
sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg
ora
B.0004.0003.0012| Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, compresa la manodopera per il
funzionamento. Con motore da 2 hp
ora
B.0004.0004.0006| ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa,
completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i
tubi, gia' funzionante in cantiere, escluso I'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l'assicurazione
ora
B.0004.0014.0012| PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente in cantiere, compresi |'operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc
ora
B.0004.0014.0018| MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a cm 60, gia' esistente in cantiere,
compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,manutenzione e assicurazione
ora
B.0004.0014.0019| DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacita' di mc.1,2 raso
e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la
manutenzione e compresa ' assicurazione
ora
B.0004.0015.0002) MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 I/min, gia' esistente in cantiere, compreso
I'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, icambi, manutenzione MACCHINA IN
MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso 'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo
ora
B.0004.0017.0002| AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo,
della portata utile fino a: 1,5t
ora
B.0004.0019.0005| BETONIERA AUTOCARICANTE semovente su quattro ruote motrici e sterzanti, azionata da motore Diesel,
compreso l'operatore, i consumi e gli oneri di manutenzione potenza 50 HP, capacita’' resa mc 1-1,5
ora
B.0004.0021.0001| GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia' funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli
oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34
ora
B.0004.0022.0001| IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR,
compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso 'operatore
ora

B.0004.0023.0009

COLLEGAMENTO A TERRA di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da
effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate d'estremita) eseguito con conduttore isolato da 35
mmgq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno.
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COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

B.0004.0023.0010

B.0004.0023.0012

B.0004.0023.0013

B.0004.0023.0014

B.0004.0023.0016

B.0004.0023.0017

B.0004.0023.0018

B.0004.0023.0019

B.0004.0023.0021

B.0004.0023.0022

B.0004.0023.0023

B.0004.0023.0025

B.0004.0023.0026

B.0004.0023.0027

B.0005

B.0005.0005.0100

B.0006

Per calata.

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DEL POETTO, escluso trasporto A.R., escluse
operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato, per il primo periodo di 180 gg. o frazione

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI CAPO MALFATANO, escluso trasporto A.R., escluse
operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato, per il primo periodo di 180 gg. o frazione

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DEL BUDELLO, escluso trasporto A.R., escluse
operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato, per il primo periodo di 180 gg. o frazione

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI PORTO SCUDO, escluso trasporto A.R., escluse
operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato, per il primo periodo di 120 gg. o frazione

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI CAPO MANNU, escluso trasporto A.R., escluse
operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato, per il primo periodo di 180 gg. o frazione

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI SCALA E SALI, escluso trasporto A.R., escluse
operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato, per il primo periodo di 180 gg. o frazione

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DE LA PEGNA, escluso trasporto A.R., escluse
operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato, per il primo periodo di 180 gg. o frazione

MONTAGGIO E SMONTAGGIO A FINE LAVORI DI PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato
multidirezionale tipo “SM8” integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DEL POETTO, escluso
noleggio e trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato

MONTAGGIO E SMONTAGGIO A FINE LAVORI DI PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato
multidirezionale tipo “SM8” integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI CAPO MALFATANO,
escluso noleggio e trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato

MONTAGGIO E SMONTAGGIO A FINE LAVORI DI PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato
multidirezionale tipo “SM8” integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DEL BUDELLO, escluso
noleggio e trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato

MONTAGGIO E SMONTAGGIO A FINE LAVORI DI PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato
multidirezionale tipo “SM8” integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI PORTO SCUDO, escluso
noleggio e trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato

MONTAGGIO E SMONTAGGIO A FINE LAVORI DI PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato
multidirezionale tipo “SM8” integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI CAPO MANNU, escluso
noleggio e trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato

MONTAGGIO E SMONTAGGIO A FINE LAVORI DI PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato
multidirezionale tipo “SM8” integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI SCAL’E SALI, escluso
noleggio e trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato

MONTAGGIO E SMONTAGGIO A FINE LAVORI DI PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato
multidirezionale tipo “SM8” integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DE LA PEGNA, escluso
noleggio e trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico. Da indagine di mercato

ATTREZZATURE SPECIALI

FLESSIMETRI A BRACCIO con campo millimetrato per monitoraggio delle diaclasi sul sistema di fratturazione

ELEMENTI VARI
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Elenco dei Prezzi

COD. V. DESCRIZIONE U.M.
B.0006.0004.0001| INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
tonnellat
a
B.0006.0011.0001| MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cadauno
B.0006.0011.0002| MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cadauno
B.0006.0011.0003| MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cadauno
B.0006.0012.0001| ONERI VARI, a stima
cadauno
B.0006.0015.0001| IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cadauno
B.0006.0015.0003| ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo
cadauno
B.0006.0015.0005| RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo
cadauno
B.0006.0018.0002| .
B.0006.0018.0003| ACQUA DEIONIZZATA, compreso il trasporto in cantiere con autocisterna
It
B.0006.0018.0004| RETE IN POLIPROPILENE a maglia cm. 3x3
m2
B.0006.0018.0005| ACQUA di calce
It
B.0006.0018.0006] CENTINA in legno e/o metallo prefabbricata
cad
B.0007 INERTI
B.0007.0001.0008| CIOTTOLAME-PIETRAME
metri
cubi
B.0007.0003.0001| TERRA VEGETALE NON VAGLIATA
metri
cubi
B.0007.0007.0002| COCCIO PESTO granulometria da mm 2 a mm 10
Kg
B.0009 MALTA
B.0009.0002.0003| MALTA DA RINZAFFO A BASE DI CALCE IDRAULICA POZZOLANICA (UNI EN 459-1): Malta premiscelata in
polvere per realizzare sottofondi consolidanti e di adesione su pareti interne ed esterne, sia su murature nuove
sia su supporti dai quali sia stato asportato il vecchio intonaco. La malta e' costituita da una miscela di calce
idraulica pozzolanica bianca, derivante dalla cottura di rocce calcaree sarde a circa 900°C, opportunamente
miscelata con purissimi lapidei naturali idraulicizzanti macinati, ed inerti carbonatici selezionati per purezza ed
arco granulometrico, con I'aggiunta di piccole quantita' di regolatori di presa e lavorabilita'. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998- 1.
NB. Malta presa a riferimento dal Prezzario Regionale. In fase esecutiva la stessa sara sostituta dai tipi di
malta compatibili con le tipologie di murature esistenti secondo le risultanze delle indagini svolte e allegate al
progetto alle quali 'impresa si dovra attenere senza che cid comporti oneri aggiuntivi nei confronti
dell’ Amministrazione.
tonnellat
a

B.0009.0002.0004

MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (UNI EN 459-1) SPECIFICA PER IL

RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili,
composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla
macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per creare, una volta in opera, il ponte di adesione
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Elenco dei Prezzi

COD. V. DESCRIZIONE U.M.
fra la muratura ed i successivi strati di intonaco. Particolarmente indicata per I'impiego nella bioedilizia ed il
restauro di edifici di interesse storico-artistico, in pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad applicazione manuale.
Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1.
NB. Malta presa a riferimento dal Prezzario Regionale. In fase esecutiva la stessa sara sostituta dai tipi di
malta compatibili con le tipologie di murature esistenti secondo le risultanze delle indagini svolte e allegate al
progetto alle quali I'impresa si dovra attenere senza che cido comporti oneri aggiuntivi nei confronti
dell’ Amministrazione.
tonnellat
a
B.0009.0003.0001| MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per mc 1.00 di sabbia
metri
cubi
B.0009.0004.0001| MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera
metri
cubi
B.0009.0005.0003] MALTA PREMISCELATA SECCA a base di cemento, inerti selezionati e additivi specifici, per la realizzazione di
strati di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato
chilogra
mm
B.0010 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
B.0010.0009.0001| FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice,
con l'impiego di profilati, lamiere e scatolati. compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali
parti apribili
chilogra
mm
B.0011 ADDITIVI
B.0011.0004.0001| Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosita' caratterizzata da una elevata capacita' di penetrare
nelle piu' piccole fessure del calcestruzzo
chilogra
mm
B.0011.0004.0100{ STABILIZZANTE DI TERRENI naturali per pavimentazioni ecologiche tipo “Levostab” LEVOCELL, costituito da
un premiscelato in polvere, fibrorinforzato con fibre di polipropilene
Kg
B.0012 LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
B.0012.0001.0001| TRAVI ABETE U.T. misure varie
metri
cubi
B.0012.0001.0002| TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
metri
cubi
B.0012.0002.0002| Morali e correntini in castagno
metri
cubi
B.0016 MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
B.0016.0004.0002| PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di gomme poliuretaniche modificate,
bicomponente
chilogra
mm
B.0018 PAVIMENTAZIONI STRADALI
B.0018.0001.0001| GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV. fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
unitamente al marchio di conformita' CE. avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti
resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965.
kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319
metri
quad
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Elenco dei Prezzi

COD. V. DESCRIZIONE U.M.
B.0019 PITTURA
B.0019.0006.0003| FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su ferro, anche in esterni
litri
B.0022 TUBI IN PVC PER FOGNATURE
B.0022.0001.0004| TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque
civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,2 mm,
in barre da 6 ml.
metri
B.0036 SEGNALI STRADALI
B.0036.0001.0011| SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10
e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse spessore 25/10
cadauno
B.0036.0002.0001| PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza effettivo
cadauno
B.0036.0002.0002| STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10
cadauno
B.0100 ELEMENTI IN PIETRA LAVORATA
B.0100.0001 ELEMENTI IN PIETRA lavorata (da indagine di mercato)
m3
B.0110 TRASPORTI AEREI
B.0110.01 Onere per il trasferimento A/R di elicottero per trasporto aereo tipo AS 350B2 - SA315B da base di Alghero a
base c/o Cala Mosca
viaggio
B.0110.02 Onere per il trasferimento A/R di elicottero per trasporto aereo tipo AS 350B2 - SA315B da base di Alghero a
base c/o Tramariglio
viaggio
B.0110.03 Nolo di elicottero per trasporto aereo tipo AS 350B2 - SA315B (portata 8 - max 10 q.i)
min.
B.0120 INTERVENTI DI RESTAURO SPECIALISTICO
B.0120.01 RIMOZIONE DI VERNICI SOVRAMMESSE a superfici in materiale lapideo naturale e artificiale mediante
applicazione di compresse assorbenti costituite da polpa di cellulosa addizionata a sepiolite, imbevute di
solventi organici e/o inorganici, da eseguirsi anche in cicli successivi fino alla completa asportazione delle
sostanze suddette; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei solventi, dei tempi di applicazione
idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi,
specilli. Da indagine di mercato
m2
B.0120.02 RIDUZIONE DELL’ INTERFERENZA VISIVA sulla pietra di supporto e/o sugli intonaci, eseguita con colori ad
acquarello o pigmenti naturali in legante da concordarsi con la D.L. a seguito delle indagini minero
petrografiche previste. Da indagine di mercato
m2
B.0130 ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
B.0130.01 SERVIZIO FOTOGRAFICO finalizzato alla produzione di documentazione, con immagini aeree a bassa quota,

inerente gli interventi di recupero e conservazione di n° 9 torri costiere in Sardegna:
Torre della Pegna (Alghero)

Torre di Scal'e Sali (S. Vero Milis)

Torre di Cappo Mannu (S. Vero Milis)

Torre di Sa Mora (S. Vero Milis)

Torre di Porto Scudo (Teulada)

Torre del Budello (Teulada)

Torre di Capo Malfatano (Teulada)

Torre del Prezzemolo (Cagliari)

Torre del Poetto (Cagliari)
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Elenco dei Prezzi

COD. V. DESCRIZIONE U.M.
a corpo
B.0130.02 REDAZIONE DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA a stampa inerente il sistema fortilizio delle torri costiere in
Sardegna ed in particolare la realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione di n° 9 torri costiere
oggetto dell'appalto, incluse immagini e testi, avente le seguenti caratteristiche:
« formato volume: 21x29.7 CM
« tipo carta: Uso mano per edizione da 100 gr/mq color avorio patinato opaco; 150 gr/mq per 32 pagine colore;
« foliazione: 272 pagine stampa 1 colore fronte retro, 32 pagine stampa 4 colori fronte retro
« copertina: Stampa 4 colori solo sul fronte su carta acquarello avorio da 240 gr/mq
« finitura: Brossura cucita filo rete
« tiratura: 1000 copie
Compreso il progetto grafico/scientifico e la fotocomposizione comprendente la fornitura di due bozze,
scansione 32 fotocolor e/o diapositive, produzione pellicole fotolitografiche riprodotte a 2540 dpi, retino 54
linee/cm.
Da indagine di mercato.
a corpo
B.0130.03 SITO WEB avente per tema "Le Torri Costiere della Sardegna" finalizzato al duplice obiettivo di promuovere la
conoscenza del sitema delle torri costiere e quello di raccogliere e mostrare I'importante lavoro di restauro
delle 9 Torri previste in progetto.
| contenuti dovranno essere | seguenti:
« Storia e approfondimento sulle torri: ogni torre avra all'interno del sito una sezione dedicata. All'interno
verrranno inseriti approfondimenti storici, tecnici e fotografici sulla torre;
« Il progetto di restauro: una sezione importante del sito raccontera il lavoro di restauro. Verra qui inserito e
spiegato il progetto, verranno pubblicate news e immagini durante le fasi di restauro, e sara aperto un servizio
di newsletter per consentire agli utenti di rimanere sempre informati sugli sviluppi del progetto.
 Timelapse restauro torri: All'interno del sito web saranno inseriti i filmati timelapse relativi al lavoro di restauro
delle 9 torri. | filmati, oportunamente esportati per il web, saranno inseriti all'interno di una sezione speciale
« Filmati 360° della vista dall'alto delle torri: attraverso una speciale interfaccia I'utente potra selezionare da un
carta geografica la torre e visualizzare in modo interattivo un'immagine fotografica precedentemente elaborata
che mostra la vista dalla torre a 360°
« Le torri virtuali: ad ogni torre verra attribuito un account skype che sara opportunamento configurato su due
computer portatili consegnati all'amministrazione. L'utente potra quindi verificare se all'interno della torre € in
corso una visita guidata e quindi eventualmente contattare il gruppo e creare un collegamento virtuale con la
torre, sia da un'altra torre, sia da una sede esterna.
« Le caratteristiche tecniche dovranno essere le seguenti:
« Installazione di un CMS (Content Management System) professionale, costruito secondo le regole
dell'accessibilita e che, attraverso un pannello di controllo protetto da user e password, consenta in modo
facile e veloce la modifica delle pagine e delle immagini del sito soggette ad aggiornamento.
« Implementazione di un servizio di newsletter che permetta agli iscritti di esere periodicamente aggiornati.
« Form On Line contatto/richiesta.
» Mappa satellitare di Google maps.
« Elaborazione testi, parole chiave, titoli e metadati in modo da migliorare la reperibilita attraverso i motori di
ricerca.
« Spazio di 3 Gb su server dedicato BEETOBEE/Tiscali, sistema operativo Linux. (durata 1 anno)
« Creazione di 10 e-mail di capienza sino a 50 mb. (durata 1 anno)
« Attivazione e configurazione spazio FTP dedicato transito file. (durata 1 anno)
« Assistenza nell'attivazione dominio/i "it" e "com"
Da indagine di mercato
cad
B.0130.04 TIMELAPSE DEI LAVORI DI RESTAURO mediante tecnica cinematografica dove ogni fotogramma & scattato

a un ritmo molto piu lento di quello che viene riprodotto. Quando i fotogrammi vengono poi riprodotti a ritmo
normale (24 fotogrammi al secondo) il tempo sembra scorrere molto velocemente e gli eventi che si verificano
in un lungo periodo, tanto lenti da non evidenziare il cambiamento, vengono mostrati nella loro totalita e
continuita.

Si prevede quindi l'installazione di un punto di ripresa fisso per ogni torre, nel quale montare la macchina
fotografica digitale capace di scattare automaticamente ad un tempo prefissato.

Questo permettera la ripresa di tutte le fasi di lavorazione e la creazione di una documentazione completa del
lavoro di restauro. Inoltre i fotogrammi potranno essere riprodotti in sequenza, trasformando una sequenza di
immagini singole in un filmato in risoluzione full HD. Tale filmato mettera in evidenza il percorso lavorativo e
potra essere pubblicato peridicamente all'interno del sito web.

Compresi:

« definizione punti di ripresa per 9 torri;

» montaggio sequenze fotografiche;

« impostazione attrezzatura;

« formazione personale d'impresa;

« raccolta e archivizione immagini;

« esportazione del video per il web;

« esportazione del video in formato HD;

Compresa la fornitura di:
* n° 2 Macchine fotografiche digitali tipo Canon G10
* n° 2 Manfrotto 482 MICRO BALL HEAD
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Elenco dei Prezzi

COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

B.0130.05

B.0130.06

B.0130.07

B.0130.08

D.0001

Da indagine di mercato.

PRODUZIONE DI DOCUMENTARIO di 10 minuti relativo all'intero intervento di restauro delle torri, da
eseguirsi come segue:

Produzione di documentazione fotografica e ripresa video da svolversi in 18 sessioni (2 per ogni torre) distinte
in date e modalita concordate preventivamente con la D.L.

La prima fase (9 sessioni) dovra avere come oggetto la documentazione delle torri prima dell'inizio e
I'installazione del cantiere. La seconda fase (9 sessioni) illustrera il lavoro di restauro fino alla conclusione.
Dovranno quindi essere montate le riprese video, i timelapse e le fotografie scattate durante le varie fasi.

Il lavoro dovra essere consegnato su 2 DVD. Il primo conterra le foto in alta risoluzione in formato tiff/jpeg. Il
secondo conterra il video opportunamente montato in modo da illustrare le fasi e il risultato dei lavori sia in
chiave cronologica che comparativa. Compreso il supporto di un resposabile tecnico/scientifico per la
produzione dei testi e di spiker per il commento del video.

FORMAZIONE DI PROGETTO “TORRI VIRTUALI” attraverso nuovi strumenti di comunicazione telematica
finalizzato alla simulazione di un collegamento tra le torri attraverso due computer portatili che, tramite un
connessione a internet mobile, consentiranno lo scambio di informazioni audio/video tra i soggetti. Il presente
collegamento avra quindi I'utilita di creare partecipazione al progetto, stimolare la visita alle torri, coinvolegere
scuole con sedi territoriali diverse.

Il collegamento verra proposto e spiegato attraverso una sezione specifica dl sito web, chiamata "Torri virtuali"
Compresi | seguenti servizi di:

« creazione di un account skype per ogni torre costiera

« configurazione di skype sui due computer portatili consegnati all'amministrazione

« test della trasmissione attraverso connessione mobile con USB key

« formazione del personale dell'amminstrazione all'uso del sistema

Comprese le seguenti forniture:

* n.2 Apple MacBook (2.26GHz : 250GB, Intel Core 2 Duo a 2,26GHz)

Da indagine di mercato.

REALIZZAZIONE DI BROCHURE compresa l'elaborazione del progetto grafico, finalizzata alla promozione,
anche attraverso I'uso di materiale stampato all'interno, di una sintesi del progetto di rastuaro delle torri con
illustrazione del percorso didattico sul sistema delle torri costiere.

In porticolare & previsto lo studio di un logo, che sia segno originale e versatile, che sia fortemente
rappresentativo del progetto e che diventi nel tempo riconosciuto. Il logo avra valore di identita, di simbolo, di
segno ed efficacia comunicativa in modo da consentire la diffusione ad ampio raggio.ll logo terra conto degli
elementi essenziali costituenti l'identita del progetto, e puntera a valorizzarli dal punto di vista visivo,
prevedendo la versatilita di utilizzo sui principali supporti di comunicazione.[ll progetto sara quindi presentato
su tavole secondo il seguente schema:

« relazione, percorso ed obiettivi progettuali;

« progettazione del marchio e logotipo;

« applicazione del marchio e logotipo;

« descrizione del marchio e delle caratteristiche progettuali.

La brochure conterra testi e immagini, aventi le seguenti caratteristiche:

» Formato aperto 31x21 cm

« Formato chiuso 10x21 cm

« Carta patinata opaca 250 gr

« Stampa 4+4 colori fronte retro

* n° 5000 pezzi

Da indagine di mercato

CARTELLO DIDATTICO-ESPLICATIVO - Cartello auto portante in legno iroko, rovere o castagno delle misure
cm 80x170 h, costituito da:

fi montanti in legno di castagno della sez. di cm. 12x12

fi pensilina in acciaio Cort-en

fi pannello di supporto della stampa in in alluminio o lamiera zincata dim. cm. 70x100 suddivisa anche in
sezioni a scelta della D.L.

fi cornice del pannello in lamiera d’acciao Cort-en

fi stampa con sistema 3M scotchprint su vinile calandrato 8640 con garanzia EGS “Eletronic Graphics System’
garantita all’esterno 5 anni con protettivo antigraffiti

fi trattamento della struttura in legno con vernici impregnanti antitarlo e antimuffa tipo xilamon con colore della
finitura a scelta della D.L.

da indagini di mercato

LAVORI FINITI

LAVORI STRADALI

a corpo

cad

a corpo

a corpo

cad
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Elenco dei Prezzi

COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

D.0001.0002.002
2

D.0001.0002.003
0

D.0001.0002.003
6

D.0001.0002.004
0

D.0001.0007.001
2

D.0001.0007.001
4

D.0001.0007.001
5

D.0002

D.0002.0003.010
0

D.0002.0003.010
1

D.0002.0003.010
2

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di profondita' dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. escluso l'armatura a
cassa chiusa da compensare a parte. compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica. valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza
con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondita' di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo
ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili,
eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il iempimento a strati ben spianati e costipati,
I'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di
eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con I'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell'ambito del cantiere

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo I'esecuzione dei manufatti di reti
idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli
scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare
I'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con I'impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere

DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con pietrame scapolo di
adeguata pezzatura, sistemato a mano previa cernita. compreso |'eventuale tiro in alto o in basso. valutato per
la cubatura effettiva di riempimento con pietrame proveniente da cave

STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a
granulometria gradualmente decrescente. compreso: la fornitura degli idonei materiali, aventi dimensioni da
mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 15% in peso, e comunque con un passante
al vaglio UNI 0,075 non superiore al 3%. posto in opera in strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori.
compreso la stesa, lo spianamento, il compattamento e la configurazione superficiale. escluso I'eventuale
fornitura e posa in opera di geotessili che saranno compensati a parte. valutati per la cubatura effettiva in
opera del materiale compresso con esecuzione a macchina

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV. fornito con marcatura dei rotoli secondo
la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformita' CE. avente i seguenti pesi in grammi per
metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza:
gr/mg 180 secondo EN 965. kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319, compreso: la stesa, le necessarie
sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori. escluso la
preparazione del piano. valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI

Indagine sismica a rifrazione

Relazione geotecnica

REALIZZAZIONE DI SOTTOMURAZIONE DI BLOCCHI ROCCIOSI aggettanti armata e collegata con chiodi al
retrostante ammasso roccioso o intasamento di vuoti presenti tra i blocchi, comprendente le sottoelencate
lavorazioni:

- predisposizione del piano di fondazione con asportazione della cotica superficiale con scopertura della roccia
se presente. Lo scavo non dovra essere inferiore a 30 cm.;

- predisposizione di un getto di regolarizzazione di sottofondazione con magrone per uno spessore di 10 cm;

- disposizione delle armature costituita da una rete elettrosaldata diam. 12 mm a maglia 20 x 20 cm e
predisposizione della casseratura necessaria;

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
quad

a corpo

cad
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Elenco dei Prezzi

COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

D.0002.0003.010
3

D.0002.0003.010
4

D.0002.0003.010
5

- getto di calcestruzzo con classe di resistenza Rck 25 Mpa in modo che questo risulti a perfetto contatto con
la roccia in posto;

- esecuzione di chiodi di ancoraggio in numero di 2 a metro lineare di struttura inseriti all'interno della massa
rocciosa;

- Qualora sia necessario si dovra provvedere all'intasamento di vuoti esistenti tra i blocchi con calcestruzzo
dello stesso tipo di quello della sottomurazione.

Nel prezzo oltre la fornitura di tutti i materiali necessari ( comprese armature e casseri ) e I'eventuale onere del
sollevamento degli stessi con elicottero, & compreso e compensato l'onere:

- per l'esecuzione del lavoro a qualunque altezza e secondo pendici comunque acclivi da parte di personale
specializzato (rocciatori)

- per il sollevamento e la postazione dell'attrezzatura di perforazione e dei relativi accessori;

Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L., compresa ogni altro onere per dare I'opera perfettamente
eseguita a regola d’'arte.

Da indagine di mercato

PROTEZIONE DEI VERSANTI CON TELI DI RETE IN TREFOLO DI ACCIAIO ARMONICO tipo “QUAROX”,
da eseguirsi secondo le lavorazioni sotto elencate:

1. Fornitura e posa in opera su pendii variamente acclivi e di qualsiasi estensione, di teli di rete in trefolo
d'acciaio armonico, installati quanto piu' possibile in aderenza alla parete da consolidare, da posarsi a cura di
squadre composte da operai rocciatori di comprovata esperienza per la lavori da eseguirsi esclusivamente in
cordata, muniti di tutte le necessarie attrezzature di sicurezza. Le squadre di operai che opereranno in parete
dovranno essere costituite esclusivamente da rocciatori idoneamente formati in base al D.Lgs. 626/94, art.35
quinquies, comma 4 e D.Lgs. 235 del 08/07/2003. Tale condizione dovra essere dimostrata dalla ditta con i
relativi attestati nominativi, per ciascun lavoratore.

2. | teli di rete devono avere, ciascuno, una larghezza minima di 3.5m ed un peso non superiore a 1.4 kg/m 2,
al fine di facilitarne il corretto posizionamento e dovranno essere costituiti da un'orditura di trefoli d'acciaio
armonico del diam. di 6.5mm (costruzione 1x3) a maglia approssimativamente quadrata di dimensione
385mmx415mm (superficie della maglia non inferiore a 1550cmq). Il trefolo da utilizzare dovra essere
costituito da tre fili di diametro 3mm con resistenza unitaria del filo elementare di 1770N/mm 2 (UNI ISO
2408), protetti mediante rivestimento in lega Zn-Al secondo UNI EN 10264-2; i nodi delle maglie sono ottenuti
intrecciando l'una sull'altra, cosi da impedire il reciproco sfilamento, due parti del trefolo piegato all'incirca a
90°.

3. | teli di rete saranno vincolati alla parete con ancoraggi in barra FeB44K, diametro nominale 24 mm e
lunghezza 2 m, inseriti in fori di diametro 41 mm e cementati per tutta la lunghezza; incluso il posizionamento
di piastra di ripartizione, di dimensione idonea a garantire I'aderenza tra rete e parete retrostante e di dado di
chiusura zincato. Gli ancoraggi saranno posizionati sui cigli ad interasse pari a 3.5 m e, in corpo del
rivestimento, con densita di 1 ancoraggio ogni 21 m2; la densita degli ancoraggi potra essere ridotta in
funzione delle caratteristiche geomorfologiche del sito di posa, a fronte di adeguate considerazioni e verifiche
di progetto.

Da indagine di mercato

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGIO ATTIVO mediante barra di ancoraggio a filettatura continua, in acciaio 85
/ 105 kg/mmq (tipo Dywidag o equivalente), con diametro non inferiore a 26.50 mm (nominale),completa di
centratori ( nella misura di un centratore almeno ogni 2.0 m di barra) e dei relativi manicotti di giunzione.
Compresi gli oneri per:

« il lavoro eseguito a qualunque altezza da personale specializzato ( rocciatori ) secondo pendici comunque
acclivi;

« il sollevamento e la postazione dell'attrezzatura di perforazione e dei relativi accessori;

« il sollevamento e la postazione dell'eventuale piattaforma di servizio sospesa e dei relativi accessori, la
formazione degli eventuali ancoraggi provvisionali d'attacco alla pendice nonché la rimozione della stessa a
lavoro ultimato;

« la perforazione con diametro non inferiore a diametro 85.0 mm da eseguirsi a rotopercussione con martello a
fondo foro;

* la cementazione e la successiva riperforazione nell'eventualita di un accidentale franamento delle pareti del
foro;

« la fornitura e l'inserimento all'interno del foro della barra d'ancoraggio, a filettatura continua, in acciaio 85.0 /
105.0 kg / mmq ( tipo Dywidag o equivalente), con diametro non inferiore a 26.50 mm (nominale), completa di
centratori ( nella misura di un centratore almeno ogni 2.0 m di barra ) e dei relativi manicotti di giunzione;

« la cementazione a rifiuto della barra con boiacca acqua/cemento addittivata contro il ritiro, compresa nel
prezzo nella quantita necessaria, procedendo dal fondo del foro e con I'impiego di un idoneo tubo.

« la regolarizzazione della superficie di contatto della piastra di appoggio con scalpellatura oppure con la
formazione di un rivestimento in conglomerato cementizio od in altro materiale;

« la fornitura ed il montaggio della piastra di appoggio, avente dimensione minima 130x130x35 mm., e del
dado di bloccaggio del tipo conico.

« il serraggio mediante chiave dinamometrica al 35 % ed eventuale ripresa a discrezione della D.L.

Da indagine di mercato.

ABBATTIMENTO DI VOLUMI RICCIOSI PERICOLANTI, attraverso I'esecuzione delle sottoelencate
lavorazioni:

1. taglio preventivo delle piante e degli arbusti con I'impiego di attrezzi manuali e di seghe azionate a motore;
2. 'abbattimento, anche con I'impiego di adeguate leve manuali o attrezzature idrauliche, dei volumi rocciosi

m3

m2
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Elenco dei Prezzi

COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

D.0004

D.0004.0001.000
5

D.0004.0001.000
6

D.0008

D.0008.0002.000
2

D.0009

D.0009.0014.010
1

D.0009.0014.010
2

D.0009.0014.010
3

che si presentano in condizioni di equilibrio precario;

3. il trascinamento a valle di quanto tagliato, demolito ed abbattuto;

4. il carico ed il trasporto a discarica di tutti i materiali di risulta nei luoghi preventivamente indicati dalla D.L.;
5. la fornitura e la posa in opera di un'adeguata segnaletica intesa ad impedire |'accesso alla zona di lavoro;
Nel prezzo & compensato I'onere:

« per il lavoro eseguito a qualunque altezza e secondo pendici comunque acclivi da parte di personale
specializzato (rocciatori);

« per I'impiego di motoseghe ;

per il trascinamento al piede di quanto tagliato ed abbattuto e per il suo successivo trasporto a discarica

Da indagine di mercato

CALCESTRUZZ]

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza I'impiego di
pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25
N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

CALCESTRUZZO A DURABILITA’ GARANTITA per opere strutturali non armate in fondazione o in elevazione,

avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza I'impiego di pompe o gru fino
ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche. avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione
X0 norma UNI EN 206-1.

CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti
dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita’, con impiego di barre fino al
Fl 12-14

IMPIANTI ELETTRICI

CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE fi 40, con sonda tiracavo, tipo "Gewiss FU 15", in polietilene,
flessibile, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, conforme a Norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39)
e CEl EN 50086-2-4 (CEI 23-46), resistenza alla compressione 450 N, resistenza all'urto 5 kg a -5 °C, posato
su letto di sabbia (di spessore 10 cm), a profondita di 60 cm, entro scavo (questo compreso) di dimensioni
70x50 cm; compresi il rinfianco con sabbia ed il rinterro con i materiali provenienti dagli scavi del cantiere, i
manicotti di giunzione, i pozzetti rompitratta di connessione e/o derivazione e qualsiasi altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.

CAVO TRIPOLARE FG7(O)R 2,5 mmaq: fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 2
mmagq, isolato in gomma EPR qualita G7, non propagante I'incendio (CEI 20-22 II), non propagante la fiamma
(CEI 20-35), con guaina in mescola di PVC qualita RZ di colore grigio chiaro RAL 7035, tensione nominale
0,6/1 kV, temperatura massima di esercizio 90 °C, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il
cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22 Il, la marca o provenienza del prodotto ed
il marchio IMQ. Compresi gli sfridi, ogni onere per tracce, fori passanti, ripristini, apertura e chiusura di
coperchi di canali o scatole di derivazione, I'impiego di ponti, trabatelli o scale fino ad un'altezza di 4 m,
nonche i trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi altro onere per dare I'opera finita e funzionante a regola
d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, DA INCASSO A TERRENO tipo "GUZZINI LIGHT UP light" o similare:
fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led, da incasso a terreno tipo "Guzzini Light Up light"
(art. BB41) o similare, fi 312 mm, isolamento in classe |, grado di protezione IP 67, con corpo e cornice in
acciaio inox, con vetro temprato di sicurezza e guarnizione in EPDM,; ottica flood orientabile +/-15°; cablata e
rifasata; completo di lampada; compresi |'alimentatore elettronico incorporato, la controcassa in materiale
termoplastico in polipropilene rinforzato, gli accessori per il montaggio e tutto cid che occorre per fornire
I'opera installata a perfetta regola d'arte; compresa la fornitura e posa in opera dei cavi di sezione adeguata
per il collegamento alla scatola di derivazione . Compreso ogni onere per scavi, riprstini, nonché i trasporti
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orizzontali e verticali.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO PER 16 CORPI ILLUMINANTI (film
sottile): fornitura e posa in opera di sistema fotovoltaico con accumulo di energia per I'alimentazione dei corpi
illuminanti, costituito da:

fin. 8 pannelli fotovoltaici tipo "Far System CIS" o similari aventi le seguenti caratteristiche: tecnologia film
sottile, potenza nominale 80 Wp, tensione in caso di potenza nominale 35 V, corrente in caso di potenza
nominale 2,15 A, tensione a vuoto 44,5 V, corrente di corto circuito 2,4 A, rendimento 11%, dimensioni
1200x600 mm;

fin. 1 regolatore di carica tipo "Steca PR 2020 IP" o similare, tensione di sistema12 V, autoconsumo 12 mA;
lato ingresso cc: tensione a vuoto modulo solare < 47 V, corrente modulo 20 A; lato uscita cc: corrente di
carico 20 A; funzionamento da - 10 °C a +50 °C; grado di protezione IP65; dimensioni 122x147x55 mm, peso
350 g;

fin. 1 inverter tipo "Steca Solarix PI" o similare, 1000 VA, 24 V, tensione di uscita 230 V c.a. 50 Hz, classe di
protezione Il, funzionamento da -20 °C a +50 °C, dimensioni 212x395x130 mm, peso 6,6 kg;

fin. 1 sistema di accumulo, composto da 2 monoblocchi tipo "Fiamm PMF 100" o similari con C10=100 Ah,
tensione nominale 12 V, dimensioni 510x216x245 mm, con elettrolita 44 kg;

fin. 2 scaricatori di sovratensione tipo "Contrade L2/20 60" o similare, tipo 2, tensione nominale 60 V, corrente
nominale di scarica (8/20 ms) 15 KA,

fin. 1 scaricatore di sovratensione tipo "Contrade 112" o similare, tipo 2, massima tensione continuativa 255 V,
corrente nominale di scarica (8/20 ms) 20 kA;

fin. 1 sezionatore modulare tipo "ABB E202/16g" o similare, corrente nominale 16 A;

fin. 1 sezionatore modulare tipo "ABB E202/16g" o similare, corrente nominale 16 A, completo di cartuccia
portafusibili con fusibili tipo "ABB E932/20" o similare;

fin. 1 interruttore magnetotermico tipo "ABB 202 C6" o similare, corrente nominale 6 A, potere di interruzione
nominale 6 kA,

fin. 1 quadro in materiale termoplastico, IP 65, tipo "ABB Gemini" o similare, dimensioni 335x400x210 mm - 24
moduli su 2 file;

ficavi di collegamento "solari" fra i moduli fotovoltaici e fra il campo fotovoltaico e l'inverter.

Compreso il sistema di ancoraggio dei pannelli al terreno o a struttura muraria preliminarmente predisposta,
compreso il cablaggio, I'orientamento dei pannelli, il collaudo, la dichiarazione di conformita e tutto quanto
occorre per fornire I'opera perfettamente funzionante.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO PER 10 CORPI ILLUMINANTI (film
sottile): fornitura e posa in opera di sistema fotovoltaico con accumulo di energia per l'alimentazione dei corpi
illuminanti, costituito da:

fin. 5 pannelli fotovoltaici tipo "Far System CIS" o similari aventi le seguenti caratteristiche: tecnologia film
sottile, potenza nominale 80 Wp, tensione in caso di potenza nominale 35 V, corrente in caso di potenza
nominale 2,15 A, tensione a vuoto 44,5 V, corrente di corto circuito 2,4 A, rendimento 11%, dimensioni
1200x600 mm;

fin. 1 regolatore di carica tipo "Steca PR 2020 IP" o similare, tensione di sistema12 V, autoconsumo 12 mA;
lato ingresso cc: tensione a vuoto modulo solare < 47 V, corrente modulo 20 A, lato uscita cc: corrente di
carico 20 A; funzionamento da - 10 °C a +50 °C; grado di protezione IP65; dimensioni 122x147x55 mm, peso
350 g;

fin. 1 inverter tipo "Steca Solarix PI" o similare, 1000 VA, 24 V, tensione di uscita 230 V c.a. 50 Hz, classe di
protezione Il, funzionamento da -20 °C a +50 °C, dimensioni 212x395x130 mm, peso 6,6 kg;

fin. 1 sistema di accumulo, composto da 2 monoblocchi tipo "Fiamm PMF 75" o similari con C10=75 Ah,
tensione nominale 12 V, dimensioni 510x175x245 mm, con elettrolita 32,5 kg;

fin. 2 scaricatori di sovratensione tipo "Contrade L2/20 60" o similare, tipo 2, tensione nominale 60 V, corrente
nominale di scarica (8/20 ms) 15 kA,

fin. 1 scaricatore di sovratensione tipo "Contrade 112" o similare, tipo 2, massima tensione continuativa 255 V,
corrente nominale di scarica (8/20 ms) 20 kA;

fin. 1 sezionatore modulare tipo "ABB E202/16g" o similare, corrente nominale 16 A;

fin. 1 sezionatore modulare tipo "ABB E202/16g" o similare, corrente nominale 16 A, completo di cartuccia
portafusibili con fusibili tipo "ABB E932/20" o similare;

fin. 1 interruttore magnetotermico tipo "ABB 202 C6" o similare, corrente nominale 6 A, potere di interruzione
nominale 6 kA;

fin. 1 quadro in materiale termoplastico, IP 65, tipo "ABB Gemini" o similare, dimensioni 335x400x210 mm - 24
moduli su 2 file;

ficavi di collegamento "solari" fra i moduli fotovoltaici e fra il campo fotovoltaico e l'inverter.

Compreso il sistema di ancoraggio dei pannelli al terreno o a struttura muraria preliminarmente predisposta,
compreso il cablaggio, I'orientamento dei pannelli, il collaudo, la dichiarazione di conformita e tutto quanto
occorre per fornire I'opera perfettamente funzionante.

OPERE DI RESTAURO

Scavi eseguiti a mano

Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di
roccie tenere con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq, all'esterno di edifici, il tutto eseguito
secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondita’ di 1.5 m dal piano di campagna.

cadauno

a corpo

a corpo

metri
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COD. V. DESCRIZIONE U.M.
cubi
D.0012.0008 Rimozione di intonaci
D.0012.0008.000 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso I'onere delle cautele da adottare
1 per |' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' I'eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno
metri
quad
D.0012.0018 Movimentazioni e trasporti
D.0012.0018.000 | Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di
6 deposito provvisorio, entro I'ambito dell'area di cantiere. Fino a 50 m
metri
cubi
D.0012.0018.001 | Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito
2 in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali. compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalita' previste per I'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con
esclusione dei relativi oneri di smaltimento
metri
cubi
D.0012.0018.001 | Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito
3 in zone disagiate con motocarro di portata fino a 1 metro cubo o con mezzo di analoghe caratteristiche.
compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalita’ previste per l'impianto
nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
metri
cubi
D.0012.0021 Opere di ripristino su intonaci
D.0012.0021.000 | Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fornita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli
2 oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare |'opera
finita a perfetta regola d'arte
metri
quad
D.0012.0021.001 | Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive,
3 priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici in pietra o0 mattoni con resistenza a compressione di 8-10
MPa (28 gg) previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore
0 mm
metri
quad
D.0012.0021.002 | Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed
6 additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su
intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, gia' predisposte. Dato in opera su superfici
piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici
interne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm
metri
quad
D.0012.0030 Opere di restauro e consolidamento sistemi fortilizi costieri
D.0012.0030.000 | RIMOZIONE E RECUPERO DI MATERIALE LAPIDEO sciolto di pezzatura eterogenea e trasportabile a mano,
1 costituito da materiali di crollo, di deposito o dilavamento superficiale reperibili attorno all’area di intervento,
compreso I'onere della cernita secondo classi omogenee per tipologia e/o pezzatura e dell’ accurato
accatastamento in cantiere con procedure indicate dalla D.L e in luoghi da questo indicati posti a distanze non
superiore a ml 100 dal luogo di reperimento, compresa la realizzazione di paratie di contenimento in legname
e ogni altro onere necessario per sistemare il materiale predetto in condizioni di massima sicurezza e
misurabile. || materiale recuperato appartenente al manufatto, dovra essere riutilizzato a fini ricompositivi
dell'apparecchio murario esistente nei casi di mancanze.
m3

D.0012.0030.0011

ACCURATA RIMOZIONE MANUALE di piccole parti lapidee ormai staccate dal supporto, di parti terrose e/o
polverose superficiali depositate sulle murature sia verticali che orizzontali, compreso I'onere dell'estirpamento
di arbusti con apparato radicale sviluppatosi all'interno delle murature, da eseguirsi con cautela al fine di non
danneggiare I'apparecchio murario, da eseguirsi con attrezzature manuali e successivamente con aria
compressa e lavaggi eseguiti con l'aiuto di spazzola non metallica. Il tutto senza arrecare danno alle murature,
agli intonaci antichi e alle riscagliature ancora recuperabili a discrezione della D.L., compresa la pulizia dei
luoghi a fine lavoro, esclusi i ponteggi, itrasporti in discarica autorizzata delle risulte ed i compensi per le
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D.0012.0030.002
4

D.0012.0030.002
5

D.0012.0030.003
0

D.0012.0030.003
1

indennita.

REINTEGRO DI MURATURA IN PIETRA NON LAVORATA ma di pezzatura e conformazione idonea, da
eseguirsi a qualsiasi altezza ed anche a tratti saltuari e per qualunque spessore, per consentire la
reintegrazione di grandi cavita di murature esistenti ovvero per eseguirne la parziali ricostruzione in sommita
laddove necessario per esigenze di natura statica o ricompositiva a discrezione della D.L. La posa sara
eseguita nel rispetto delle tessiture e raggi di curvatura predeterminati in funzione delle curvature esistenti
riferite, caso per caso, alla tipologia costruttiva di ogni singolo manufatto. Compreso I'onere della perfetta
ammorsatura al paramento esterno e/o alla struttura interna del muro, dell’arretramento dei fili verticali del
nuovo paramento di cm 6-10 rispetto a quelli gia in opera, nonché della rinzeppatura e stuccatura finale dei
giunti. Le malte di allettamento e/o di finitura dovranno essere costituita da calce ed inerti appropriati prodotta
secondo le risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione dei materiali presenti e allegate al progetto.
Le malte cosi ottenute, a discrezione della D.L., potranno essere portate a colore fino ad ottenere cromie
analoghe a quelle esistenti. Compreso altresi 'onere delle eventuali opere provvisionali in legname, della
eventuale protezione del paramento murario sottostante con teli di polietilene al fine di evitare percolamenti dei
materiali da porre in opera, della pulizia dei luoghi a fine lavoro, esclusi i ponteggi, i trasporti in discarica
autorizzata delle risulte ed i compensi per le indennita. Valutato a metro cubo di ricostruzione muraria
eseguita con riutilizzo di elementi lapidei procurati a cura dell'impresa aventi caratteristiche analoghe
all'esistente e approvati dalla D.L. Si precisa che gli elementi lapidei dovranno essere di conformazione
naturale tale da essere il piu possibile rispondenti alla tipologia gia in opera e quindi opportunamente ricercati
su campi e/o terreni per 'utilizzo dei quali dovranno essere prodotte tutte le necessarie autorizzazioni.

SOVRAPPREZZO per tiro del materiale fino alla base del manufatto. Dislivello 15 m.

MICROCEMENTAZIONE ARMATA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI in pietra squadrata a lavorata a
geometria semplice, quali architravi, spallette, cornici e simili, da eseguirsi mediante la realizzazione di fori
predisposti con trapano a lenta rotazione aventi profondita, diametro ed inclinazione variabili a discrezione
della D.L., successivo inserimento di barre in fibra di vetro di lunghezza non superiore a cm. 15 e sezione
variabile tra mm. 4 e mm. 8 in relazione alle locali esigenze di intervento, previa saturazione del foro con
resine epossidiche bicomponenti aventi funzione di incollaggio strutturale al fine di realizzare un solido
collegamento uniblocco degli elementi, compreso I'onere delle soffiatura dei fori con aria compressa, il
successivo lavaggio, la pulitura delle eventuali sbavature di resina, la stuccatura superficiale dei fori con malta
di calce appositamente formulata. Esclusi i ponteggi esterni e/o interni, il trasporto a discarica delle risulte e le
relative indennita.

RIPRESA DI MURATURA IN PIETRAME, da eseguirsi per larghezze non inferiori a cm 60 intorno alla lesione,
mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, eseguita gradatamente in modo da non
interrompere la funzionalita' statica delle murature, comprendente eventuale puntellamento della struttura, la
demolizione in breccia nella zona di intervento, la ricostruzione della muratura mediante il riutilizzo del
materiale proveniente da materiale reperito sul posto e precedentemente classificato e ritenuto reimpiegabile.
La malta di allettamento e/o di finitura dovra essere costituita da calce ed inerti appropriati prodotta secondo le
risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione dei materiali presenti e allegate al progetto. La rifinitura
finale, compresa la fornitura dell'eventuale materiale integrativo, dovra avere caratteristiche analoghe a quello
originario, sulla base delle campionature regolarmente approvato dalla D.L. Il tutto in opera esclusi i ponteggi
interni e/o interni, il trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.

INIEZIONI DI MISCELA CONSOLIDANTE a base di calce fluida, da eseguirsi su murature precedentemente
preparate, finalizzata al consolidamento di murature fatiscenti compresi mano d’opera, materiali ed
attrezzature necessari, applicazione del tubetto portagomma e rimozione relativa a fine lavoro, lavaggio della
parete con acqua. Valutate al Kg di calce fluida iniettata. Esclusa I'esecuzione dei necessari fori nella muratura
da computarsi a parte. Sara inoltre a carico dell' impresa I' onere di verifica della omogeneita della struttua
muraria tramite indagine sonica, basata sulla registrazione della velocita di propagazione di un' onda
meccanica all' interno di una struttura muraria scelta a campione dalla D.L., da effettuarsi sia prima che a
distanza di almento 28 gg. dall' inizione di consolidamento.

Si precisa che la malta di iniezione dovra essere costituita da calce fluida appositamente formulata, prodotta
secondo le risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione dei materiali presenti e allegate al progetto.
Il tutto in opera esclusi i ponteggi interni e/o interni, il trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.

PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRA di preparazione al consolidamento mediante iniezioni, da
eseguirsi mediante il tracciamento del reticolo di iniezione e successiva esecuzione della prima serie di fori
(leggermente inclinati verso il basso, del diam. di mm. 18-24 ed effettuati per una profondita pari a 3/4 dello
spessore della muratura) distanziati di cm. 100 ca. I' uno dall' altro. Inserimento e fissaggio di opportuni tubetti
in rame diam. 8 mm. con malta a presa rapida da rimuovere a fine lavoro. Esecuzione di una seconda serie di
fori, secondo le modalita sovraesposte, collocati al centro dei quadrilateri determinati dalla prima serie di fori. Il
tutto perfettamente eseguito secondo a regola d' arte.

Il tutto in opera esclusi i ponteggi interni e/o interni, il trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.
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RESTAURO CONSERVATIVO DI SUPERFICIE MURARIA DEGRADATA E PRIVA DI INTONACO, consistente
nelle seguenti distinte ma connesse lavorazioni:

1. avulsione provvisoria di conci pericolanti e successiva accurata reintegrazione in sito con malta di calce
costituita da malta di calce appositamente formulata;

2. reintegrazione delle piccole lacune dell'apparecchio murario per profondita non superiori a cm 45, da
eseguirsi anche a tratti saltuari, con elementi lapidei di tipo, forma e dimensioni indicati dalla D.L. per ciascuna
specifica situazione seguendo la tecnologia costruttiva esistente, allettati in profondita con malta di calce
appositamente formulata;

3. accurata rimozione delle stuccature, sbavature o incrostazioni incompatibili con la conservazione del
paramento con assoluta esclusione delle malte antiche ancora in sito, da eseguirsi con strumenti meccanici di
precisione non abrasivi e senza l'uso di solventi;

4. rinzeppature con scaglie di pietra poste in opera con malta di calce appositamente formulata, da eseguirsi
anche a tratti saltuari secondo le indicazioni della D.L., con tecnica identica a quella esistente;

5. ripresa delle stuccature, su tutta la superficie interessata dall’intervento, mediante malta di calce apposita e
inerti assortiti, eventualmente precolorata con terre naturali fino ad ottenere un impasto avente granulometria e
colore analogo al contesto esistente.

Si precisa che la malta di allettamento e/o di finitura dovra essere costituita da calce ed inerti appropriati,
prodotta secondo le risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione dei materiali presenti e allegate al
progetto.

Il tutto eseguito secondo le disposizioni della D.L., compreso I'onere delle campinature, esclusi: i ponteggi, il
trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.

RESTAURO CONSERVATIVO DI SUPERFICIE MURARIA DEGRADATA, consistente nelle seguenti distinte
ma connesse lavorazioni:

1. avulsione provvisoria di conci pericolanti e successiva accurata reintegrazione in sito con malta di calce
costituita da malta di calce appositamente formulata;

2. reintegrazione delle lacune diffuse a tutto I'apparecchio murario per profondita non superiori a cm 45, da
eseguirsi anche a tratti saltuari, con elementi lapidei di tipo, forma e dimensioni indicati dalla D.L. per ciascuna
specifica situazione seguendo la tecnologia costruttiva esistente, allettati in profondita con malta di calce
appositamente formulta;

3. accurata rimozione delle stuccature, sbavature o incrostazioni incompatibili con la conservazione del
paramento con assoluta esclusione delle malte antiche ancora in sito, da eseguirsi con strumenti meccanici di
precisione non abrasivi e senza l'uso di solventi;

4. rinzeppature con scaglie di pietra poste in opera con malta di calce appositamente formulata, da eseguirsi
anche a tratti saltuari secondo le indicazioni della D.L., con tecnica identica a quella esistente;

5. ripresa delle stuccature, su tutta la superficie interessata dall’intervento, mediante malta di calce
appositamente formulata, eventualmente precolorata con terre naturali fino ad ottenere un impasto avente
granulometria e colore analogo al contesto esistente.

Si precisa che la malta di allettamento e/o di finitura dovra essere costituita da calce ed inerti appropriati,
prodotta secondo le risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione dei materiali presenti e allegate al
progetto.

Il tutto eseguito secondo le disposizioni della D.L., compreso I'onere delle campinature, esclusi: i ponteggi
interni, il trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.

RESTAURO DI INTONACO ORIGINARIO, da eseguirsi mediante le seguenti fasi di lavoro:

1. Pulizia puntuale delle superfici intonacate, effettuata tramite spazzole di saggina, stracci e scopini e/o
spugne imbevute di acqua deionizzata;

2. Riparazione delle piccole lesioni e delle sfessurazioni fra intonaco e intonaco mediante stuccature e
sigillature, inclusa la saturazione in profondita (in modo non visibile) delle alveolizzazioni dell’ intonaco nei casi
in cui queste rappresentino situazioni di ristagno d’acqua al loro interno, da eseguirsi a spatola e/o con
strumenti manuali con malta di calce appositamente formulata;

3. Riancoraggio dell'intonaco staccato dal supporto mediante iniezioni puntuali di malta di calce appositamente
formulata, compreso ogni onere per le perforazioni con piccoli attrezzi ad esclusiva rotazione, per |'aspirazione
degli eventuali detriti della perforazione e delle polveri depositate all'interno dell'intonaco, per la pulizia interna
mediante iniezione (tramite siringa) di una miscela di acqua deionizzata, per la stuccatura con malta simile a
quella esistente, per la realizzazione di eventuali bordature e per I' applicazione di supporti temporanei di
sostegno del tipo approvato dalla D.L. idonei ad evitare il distacco delle parti di intonaco pericolante durante le
operazioni di pulizia e consolidamento;

4. Integrazione delle parti di intonaco degradato o mancante effettuata con I'impiego di malta di calce
appositamente formulata simile per composizione e lavorazione a quella degli intonaci ancora presenti (o
realizzato secondo le indicazioni della D.L. sulla base delle analisi su campioni di malta esistenti), compreso il
risanamento superficiale della muratura sottostante; nei casi indicati dalla D.L., la ripresa degli intonaci potra
avvenire anche in modo parziale, intendendo per questo, la sola riproposizione del corpo dell'intonaco
applicato in modo tale da uniformarsi al livello di degrado presente in ogni specifica situazione;

5. Ripresa puntuale delle coloriture nelle integrazioni di intonaco, con prodotti selezionati a base di calce,
acqua di calce e terre naturali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. e nel numero di mani da questi
impartite per ogni specifica situazione;

Si precisa che la malta di allettamento e/o di finitura dovra essere costituita da calce ed inerti appropriati,
prodotta secondo le risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione dei materiali presenti e allegate al
progetto.
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Tutte le lavorazioni sopra indicate potranno essere eseguite anche a tratti saltuari, secondo le prescrizioni di
dettaglio che saranno indicate in corso d'opera dal D.L. e potranno comprendere I'onere dell'esecuzione di
eventuali interventi accessori che non costituiscano, a giudizio della D.L., sostanziali variazioni rispetto alle
categorie di intervento sopra specificate e siano tuttavia ritenute indispensabili al completo e coerente restauro
conservativo dell'intonaco originario, con la sola eccezione di interventi eventualmente previsti separatamente
che saranno pertanto contabilizzati a parte.

La misurazione dei lavori si intende riferita a tutte le superfici in cui i sopradetti interventi saranno stati
effettivamente realizzati, anche se parzialmente, con eventuale esclusione pertanto di quelle per le quali non
sia stato eseguito alcun intervento.

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L., compreso I'onere delle campionature che dovranno essere
approvate prima dell'esecuzione dell'intervento, esclusi i ponteggi, il conferimento in discarica delle risulte e le
relative indennita.

RESTAURO CONSERVATIVO DI PAVIMENTO IN CALCE e/o rifacimento nei casi di accertata impossibilita di
recupero, da eseguirsi mediante I'accurata rimozione delle stuccature, sbavature o incrostazioni incompatibili
con la conservazione del pavimento, con assoluta esclusione delle malte antiche ancora in sito, da eseguirsi
con strumenti meccanici di precisione non abrasivi e senza |'uso di solventi. Successiva reintegrazione delle
malte andate perdute, da eseguirsi anche a tratti saltuari secondo le indicazioni della D.L., con tecnica
identica a quella esistente utilizzando malta di calce costituita da legante a base di calce e inerti appropriati,
eventualmente precolorata con terre naturali fino ad ottenere un impasto avente granulometria e colore
analogo a quello esistente. Comprese le eventuali iniezioni di calce fluida qualora le parti originarie risultino
distaccate dal supporto, secondo le insindacabili disposizioni della D.L.

Tutte le lavorazioni sopra indicate potranno essere eseguite anche a tratti saltuari, secondo le prescrizioni di
dettaglio che saranno indicate in corso d'opera dal D.L. e potranno comprendere I'onere dell'esecuzione di
eventuali interventi accessori che non costituiscano, a giudizio della D.L., sostanziali variazioni rispetto alle
categorie di intervento sopra specificate e siano tuttavia ritenute indispensabili al completo e coerente restauro
conservativo, con la sola eccezione di interventi previsti separatamente che saranno pertanto contabilizzati a
parte. La misurazione dei lavori si intende riferita a tutte le superfici in cui i sopradetti interventi siano stati
effettivamente realizzati, anche se parzialmente, con eventuale esclusione pertanto di quelle per le quali non
sia stato eseguito alcuno degli interventi previsti.

Il tutto eseguito secondo le disposizioni della D.L., compreso I'onere delle campinature, esclusi: i ponteggi, il
trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.

REALIZZAZIONE DI MASSETTO CONTINUO IN COCCIOPESTO dello spessore di cm. 5 costituito da da
calce idraulica e coccio pesto idraulicizzante della granulometria da mm. 2 a mm. 10. pavimentazione sara
messa in opera su supporto sano esistente, previa stesura di tessuto non tessuto da 200 gr/mq. e realizzato in
due strati successivi da cm. 2,5+2,5 con interposta rete in fibra di polipropilene a maglia cm. 3 x 3. Il tutto in
opera compresa la formazione di giunti di dilatazione eseguiti successivamente al getto, I'onere della
predisposizione di apposite campionature, escluso I'onere dei ponteggi, del trasporto in discarica delle risulte e
delle relative indennita

ELEMENTI IN PIETRA LAVORATA a geometria semplice per la riconfigurazione di aperture e simili da
eseguirsi con elementi in pietra da taglio di natura analoga all’esistente, quali: architravi, spallette, soglie,
cornicioni e simili, aventi dimensioni diverse indicate caso per caso ad insindacabile giudizio della D.L., inclusi i
tagli semplici di qualunque tipo e conformazione, la posa in opera nel rispetto delle giaciture originarie e con
particolare cura al fine di garantire la corretta ammorsatura con le strutture murarie contigue. Compresa la
bocciardatura degli elementi secondo il grado di finitura scelto dalla D.L., la malta di allettamento con malta di
calce idraulica naturale e la stuccatura dei giunti fra gli elementi con legante idraulico ed inerti appropriati
eventualmente portata a colore.

Il tutto eseguito secondo le disposizioni della D.L., compreso I'onere delle campionature, esclusi: i ponteggi
interni ed esterni, il trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI PARAMENTO MURARIO interno e/o esterno precedentemente
restaurato, di parti intonacate e similari, da eseguirsi mediante applicazione a pennello in piu mani, di acqua di
calce, con consumo medio non inferiore a gr. 2000/mgq. |l tutto in opera secondo i tempi di applicazione e ogni
altra prescrizione tecnica di dettaglio fornita dalla D.L., da eseguirsi su superfici perfettamente asciutte.
Compresa I'eventuale aggiunta di terre naturali a discrezione della D.L. e nei casi da questi indicati. Incluso
I'onere delle campionature, esclusi i ponteggi esterni e/o interni, il trasporto in discarica delle risulte e la
relativa indennita.

RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI VOLTA crollata, da eseguirsi ai fini della ricomposizione architettonica e
statica del manufatto, attraverso le seguenti e connesse fasi di lavoro:

1. avulsione provvisoria di conci pericolanti e successiva accurata reintegrazione in sito con malta di calce
appositamente formulata;

2. puntellamento della struttura voltata superstite a mezzo di elementi in legname U.T. e tavole sottomisura e/o
con elementi metallici idonei avendo cura di evitare spinte sulla porzione residua;

3. formazione di centina in legno e/o in metallo, realizzata secondo le sagome esistenti rispettando pertanto
geometrie e raggi di curvatura riscontrati in loco;

4. ricostruzione della porzione muraria mancante con elementi lapidei di conformazione simile agli esistenti
rispettando la tecnica costruttiva presente e posti in opera con malta di calce appositamente formulata;

5. rinzeppature con scaglie di pietra poste in opera con malta di calce appositamente formulata, da eseguirsi
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anche a tratti saltuari secondo le indicazioni della D.L., con tecnica identica a quella esistente;

6. ripresa delle stuccature, su tutta la superficie interessata dall’intervento, mediante malta di calce apposita e
inerti assortiti, eventualmente precolorata con terre naturali fino ad ottenere un impasto avente granulometria e
colore analogo al contesto esistente.

7. Riempimento delle reni in corrispondenza della porzione ricostruita con betoncino di pietrisco e calce fino ad
ottenere il raccordo in piano con le parti ancora esistenti;

Nel caso specifico, la ricostruzione della porzione di volta, dovra avvenire successivamente alla ricostruzione
del paramento verticale d’ambito che costituira la base di appoggio della volta stessa.

Si precisa che la malta di allettamento e/o di finitura dovra essere costituita da calce ed inerti appropriati,
prodotta secondo le risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione dei materiali presenti e allegate al
progetto.

Il tutto eseguito secondo le disposizioni della D.L., compreso I'onere delle campinature, esclusi: i ponteggi, il
trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.

RESTAURO DI ESTRADOSSO DI VOLTA, nei casi di mancanza materica, finalizzata alla ricostituzione del
materiale mancante tale da rendere la supericie idonea alla formazione della finitura in cocciopesto di cui
allart. D.0012. 0030.0072, da eseguirsi mediante pulizia accurata della superficie da erbe infestanti, arbusti
anche radicati nelle murature e da eseguirsi con cautela al fine di evitari danni alla struttura muraria, rimozione
e del materiale smosso e incoerente depositato sulla copertura e calo in basso, ripresa con pietrame ove
occorrente e di adatte dimensioni e successiva formazione di betoncino in calce e inerti anche di spessore
variabile tale da rendere la superficie nel suo complesso in piano e idonea a ricevere le successive lavorazioni.
Nei casi ove persistono, anche in parte, porzione di finiture originarie (pavimenti in calce o finiture di
qualunque natura), si dovra, a discrezione della D.L., provvedere al loro risanamento mediante verifica
dell’adesione al supporto sottostante e all'eventuale ricollegamento a mezzo di iniezioni da eseguirsi con malta
di calce fluida, eventuale scarnitura delle lesioni presenti e sigillatura con malta di calce apposita ed eventuale
integrazione delle parti mancanti con materiali e tecniche di posa analoghe alle parti esistenti. |l tutto eseguito
secondo le disposizioni della D.L., compreso I'onere delle campinature, esclusi: i ponteggi, il trasporto in
discarica delle risulte e le relative indennita.

RESTAURO CONSERVATIVO DI SUPERFICIE IN CONCI SQUADRATI, consistente nelle seguenti distinte
ma connesse lavorazioni:

1. accurata rimozione delle stuccature, sbavature o incrostazioni incompatibili con la conservazione del
paramento con assoluta esclusione delle malte antiche ancora in sito, da eseguirsi con strumenti meccanici di
precisione non abrasivi e senza I'uso di solventi;

2. ripresa delle stuccature, su tutta la superficie interessata dall’intervento, mediante malta di calce apposita e
inerti assortiti, eventualmente precolorata con terre naturali fino ad ottenere un impasto avente granulometria e
colore analogo al contesto esistente.

Si precisa che la malta di allettamento e/o di finitura dovra essere costituita da calce ed inerti appropriati,
prodotta secondo le risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione dei materiali presenti e allegate al
progetto.

Il tutto eseguito secondo le disposizioni della D.L., compreso I'onere delle campinature, esclusi: i ponteggi, il
trasporto in discarica delle risulte e le relative indennita.

RESTAURO DI BLOCCO SCALE interno, da eseguirsi mediante accurata verifica delle parti smosse dei
gradini e incoerenti, ricollegamento al supporto e/o eventuale sostituzione degli elementi che non assolvono
alla funzione statica, rinzeppatura e stuccatura degli elementi lapidei ivi compreso il reintegro del materiale
mancante di caratteristiche simile all’esistente. Incluso il restauro conservativo delle murature d’ambito, sia
intonacate che con pietrame a vista i quali dovranno essere restaurati o ricomposti secondo i rispettivi articoli
di elenco prezzi e comunque secondo le indicazioni puntuali della D.L. , ivi compreso il trattamento finale con
acqua di calce in ragio di It 2/mq. Nel prezzo si intende compensato I'onere per I'eventuale inserimento di
infisso in legno realizzato a geometria semplice al fine di preservare 'ambiente interno dall'ingresso dell’acqua
provenienti dalla copertura nonché il restauro dell’eventuale copertura lignea, nei casi in cui questa ancora
persista, da eseguirsi secondo i dettami della D.L.

Tutte le lavorazioni sopra indicate potranno essere eseguite anche a tratti saltuari, secondo le prescrizioni di
dettaglio che saranno indicate in corso d'opera dal D.L. e potranno comprendere I'onere dell'esecuzione di
eventuali interventi accessori che non costituiscano, a giudizio della D.L., sostanziali variazioni rispetto alle
categorie di intervento sopra specificate e siano tuttavia ritenute indispensabili al completo e coerente restauro
conservativo del vano, con la sola eccezione di interventi eventualmente previsti separatamente che saranno
pertanto contabilizzati a parte.

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L., compreso I'onere delle campionature che dovranno essere
approvate prima dell'esecuzione dell'intervento, esclusi i ponteggi, il conferimento in discarica delle risulte e le
relative indennita.

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DEL POETTO, con autorizzazione ministeriale ed
eseguito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 164/56 e s.m.i., ed ogni altra eventuale prescrizione
della D.L, per pareti rettilinee, inclinate o curve, ivi compresa la preparazioni di eventuali piani orizzontali da
realizzarsi in copertura e/o ove necessario e prescritto dalla D.L. senza eccezione alcuna. In opera completo di
parapetti, reti di protezione, passerelle metalliche o in legno, dotate di botola e scala, tavole metalliche o in
legno fermapiede, basette, spinotti, morsetti, segnalazioni diurne e notturne, ancoraggi alle murature ove
possibile e/o controventati all'esterno secondo le insindacabili prescrizioni della D.L., da eseguirsi senza
arrecare danni di sorta. Compresa altresi la messa a terra della struttura metallica, I'onere della pulizia e
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preparazione del piano di posa, COMPENSATO A CORPO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI. Incluso
montaggio e smontaggio in qualunque condizione da eseguirsi previa presentazione dello studio di sicurezza
del cantiere (PIMUS), escluso trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico.

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI CAPO MALFATANO, con autorizzazione ministeriale
ed eseguito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 164/56 e s.m.i., ed ogni altra eventuale prescrizione
della D.L, per pareti rettilinee, inclinate o curve, ivi compresa la preparazioni di eventuali piani orizzontali da
realizzarsi in copertura e/o ove necessario e prescritto dalla D.L. senza eccezione alcuna. In opera completo di
parapetti, reti di protezione, passerelle metalliche o in legno, dotate di botola e scala, tavole metalliche o in
legno fermapiede, basette, spinotti, morsetti, segnalazioni diurne e notturne, ancoraggi alle murature ove
possibile e/o controventati all'esterno secondo le insindacabili prescrizioni della D.L., da eseguirsi senza
arrecare danni di sorta. Compresa altresi la messa a terra della struttura metallica, I'onere della pulizia e
preparazione del piano di posa, COMPENSATO A CORPO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI. Incluso
montaggio e smontaggio in qualunque condizione da eseguirsi previa presentazione dello studio di sicurezza
del cantiere (PIMUS), escluso trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico.

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DEL BUDELLO, con autorizzazione ministeriale ed
eseguito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 164/56 e s.m.i., ed ogni altra eventuale prescrizione
della D.L, per pareti rettilinee, inclinate o curve, ivi compresa la preparazioni di eventuali piani orizzontali da
realizzarsi in copertura e/o ove necessario e prescritto dalla D.L. senza eccezione alcuna. In opera completo di
parapetti, reti di protezione, passerelle metalliche o in legno, dotate di botola e scala, tavole metalliche o in
legno fermapiede, basette, spinotti, morsetti, segnalazioni diurne e notturne, ancoraggi alle murature ove
possibile e/o controventati all'esterno secondo le insindacabili prescrizioni della D.L., da eseguirsi senza
arrecare danni di sorta. Compresa altresi la messa a terra della struttura metallica, I'onere della pulizia e
preparazione del piano di posa, COMPENSATO A CORPO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI. Incluso
montaggio e smontaggio in qualunque condizione da eseguirsi previa presentazione dello studio di sicurezza
del cantiere (PIMUS), escluso trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico.

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI PORTO SCUDO, con autorizzazione ministeriale ed
eseguito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 164/56 e s.m.i., ed ogni altra eventuale prescrizione
della D.L, per pareti rettilinee, inclinate o curve, ivi compresa la preparazioni di eventuali piani orizzontali da
realizzarsi in copertura e/o ove necessario e prescritto dalla D.L. senza eccezione alcuna. In opera completo di
parapetti, reti di protezione, passerelle metalliche o in legno, dotate di botola e scala, tavole metalliche o in
legno fermapiede, basette, spinotti, morsetti, segnalazioni diurne e notturne, ancoraggi alle murature ove
possibile e/o controventati all'esterno secondo le insindacabili prescrizioni della D.L., da eseguirsi senza
arrecare danni di sorta. Compresa altresi la messa a terra della struttura metallica, I'onere della pulizia e
preparazione del piano di posa, COMPENSATO A CORPO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI. Incluso
montaggio e smontaggio in qualunque condizione da eseguirsi previa presentazione dello studio di sicurezza
del cantiere (PIMUS), escluso trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico.

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI CAPO MANNNU, con autorizzazione ministeriale ed
eseguito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 164/56 e s.m.i., ed ogni altra eventuale prescrizione
della D.L, per pareti rettilinee, inclinate o curve, ivi compresa la preparazioni di eventuali piani orizzontali da
realizzarsi in copertura e/o ove necessario e prescritto dalla D.L. senza eccezione alcuna. In opera completo di
parapetti, reti di protezione, passerelle metalliche o in legno, dotate di botola e scala, tavole metalliche o in
legno fermapiede, basette, spinotti, morsetti, segnalazioni diurne e notturne, ancoraggi alle murature ove
possibile e/o controventati all'esterno secondo le insindacabili prescrizioni della D.L., da eseguirsi senza
arrecare danni di sorta. Compresa altresi la messa a terra della struttura metallica, I'onere della pulizia e
preparazione del piano di posa, COMPENSATO A CORPO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI. Incluso
montaggio e smontaggio in qualunque condizione da eseguirsi previa presentazione dello studio di sicurezza
del cantiere (PIMUS), escluso trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico.

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DI SCALA ‘E SALI, con autorizzazione ministeriale ed
eseguito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 164/56 e s.m.i., ed ogni altra eventuale prescrizione
della D.L, per pareti rettilinee, inclinate o curve, ivi compresa la preparazioni di eventuali piani orizzontali da
realizzarsi in copertura e/o ove necessario e prescritto dalla D.L. senza eccezione alcuna. In opera completo di
parapetti, reti di protezione, passerelle metalliche o in legno, dotate di botola e scala, tavole metalliche o in
legno fermapiede, basette, spinotti, morsetti, segnalazioni diurne e notturne, ancoraggi alle murature ove
possibile e/o controventati all'esterno secondo le insindacabili prescrizioni della D.L., da eseguirsi senza
arrecare danni di sorta. Compresa altresi la messa a terra della struttura metallica, I'onere della pulizia e
preparazione del piano di posa, COMPENSATO A CORPO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI. Incluso
montaggio e smontaggio in qualunque condizione da eseguirsi previa presentazione dello studio di sicurezza
del cantiere (PIMUS), escluso trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico.

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

Pag. 18



Elenco dei Prezzi

COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

D.0012.0030.010
8

D.0012.0030.019
9

D.0012.0030.020
0

D.0012.0030.020
1

NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA in materiale prefabbricato multidirezionale tipo “SM8”
integrato da tubi e giunti D48, a servizio della TORRE DE LA PEGNA, con autorizzazione ministeriale ed
eseguito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 164/56 e s.m.i., ed ogni altra eventuale prescrizione
della D.L, per pareti rettilinee, inclinate o curve, ivi compresa la preparazioni di eventuali piani orizzontali da
realizzarsi in copertura e/o ove necessario e prescritto dalla D.L. senza eccezione alcuna. In opera completo di
parapetti, reti di protezione, passerelle metalliche o in legno, dotate di botola e scala, tavole metalliche o in
legno fermapiede, basette, spinotti, morsetti, segnalazioni diurne e notturne, ancoraggi alle murature ove
possibile e/o controventati all'esterno secondo le insindacabili prescrizioni della D.L., da eseguirsi senza
arrecare danni di sorta. Compresa altresi la messa a terra della struttura metallica, I'onere della pulizia e
preparazione del piano di posa, COMPENSATO A CORPO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI. Incluso
montaggio e smontaggio in qualunque condizione da eseguirsi previa presentazione dello studio di sicurezza
del cantiere (PIMUS), escluso trasporto A.R., escluse operazioni di carico e scarico.

RILIEVO IN PARETE DI SISTEMI DI FRATTURAZIONE che caratterizzano 'ammasso roccioso, compresa
I'analisi di dettaglio di tipo strutturale da esegursi, per l'intera parete, da parte di geologi esperti rocciatori. |
rilievi sono finalizzati all’acquisizione di informazioni e dati necessari alla classificazione del’ammasso sotto il
profilo geomeccanico. Compresa indagine sismica mediante sistema a rifrazione consistente nella misura dei
tempi di primo arrivo delle onde sismiche generate in un punto in superficie (punto di sparo), in
corrispondenza di una molteplicita di punti disposti allineati sulla superficie topografica (geofoni). Lo studio
della propagazione delle onde sismiche consentira di valutare le proprieta meccaniche e fisiche dei terreni e la
compattezza dei materiali da queste attraversati. Compresa la redazione di relazione geotecnica contenente le
informazioni di dettaglio per la predisposizione degli interventi programmati. Il modello definira nel dettaglio le
caratteristiche geotecniche, le modalita di intervento nel’ammasso, il dimensionamento degli interventi di
mitigazione attivi e passivi.

ABBATTIMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI PERICOLANTI, attraverso I'esecuzione delle sottoelencate
lavorazioni:

1. taglio preventivo delle piante e degli arbusti con I'impiego di attrezzi manuali e di seghe azionate a motore;
2. 'abbattimento, anche con I'impiego di adeguate leve manuali o attrezzature idrauliche, dei volumi rocciosi
che si presentano in condizioni di equilibrio precario;

3. il trascinamento a valle di quanto tagliato, demolito ed abbattuto;

4. il carico ed il trasporto a discarica di tutti i materiali di risulta nei luoghi preventivamente indicati dalla D.L.;
5. la fornitura e la posa in opera di un‘adeguata segnaletica intesa ad impedire l'accesso alla zona di lavoro;
Nel prezzo & compensato l'onere:

« per il lavoro eseguito a qualunque altezza e secondo pendici comunque acclivi da parte di personale
specializzato (rocciatori);

« per l'impiego di motoseghe ;

« per il trascinamento al piede di quanto tagliato ed abbattuto e per il suo successivo trasporto a discarica

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

PROTEZIONE DEI VERSANTI CON TELI DI RETE IN TREFOLO DI ACCIAIO ARMONICO tipo “QUAROX”,
da eseguirsi secondo le lavorazioni sotto elencate:

1. Fornitura e posa in opera su pendii variamente acclivi e di qualsiasi estensione, di teli di rete in trefolo
d'acciaio armonico, installati quanto piu' possibile in aderenza alla parete da consolidare, da posarsi a cura di
squadre composte da operai rocciatori di comprovata esperienza per la lavori da eseguirsi esclusivamente in
cordata, muniti di tutte le necessarie attrezzature di sicurezza. Le squadre di operai che opereranno in parete
dovranno essere costituite esclusivamente da rocciatori idoneamente formati in base al D.Lgs. 626/94, art.35
quinquies, comma 4 e D.Lgs. 235 del 08/07/2003. Tale condizione dovra essere dimostrata dalla ditta con i
relativi attestati nominativi, per ciascun lavoratore.

2. | teli di rete devono avere, ciascuno, una larghezza minima di 3.5m ed un peso non superiore a 1.4 kg/m 2,
al fine di facilitarne il corretto posizionamento e dovranno essere costituiti da un'orditura di trefoli d'acciaio
armonico del diam. di 6.5mm (costruzione 1x3) a maglia approssimativamente quadrata di dimensione
385mmx415mm (superficie della maglia non inferiore a 1550cmq). |l trefolo da utilizzare dovra essere
costituito da tre fili di diametro 3mm con resistenza unitaria del filo elementare di 1770N/mm 2 (UNI ISO
2408), protetti mediante rivestimento in lega Zn-Al secondo UNI EN 10264-2; i nodi delle maglie sono ottenuti
intrecciando l'una sull'altra, cosi da impedire il reciproco sfilamento, due parti del trefolo piegato all'incirca a
90°.

3. | teli di rete saranno vincolati alla parete con ancoraggi in barra FeB44K, diametro nominale 24 mm e
lunghezza 2 m, inseriti in fori di diametro 41 mm e cementati per tutta la lunghezza; incluso il posizionamento
di piastra di ripartizione, di dimensione idonea a garantire I'aderenza tra rete e parete retrostante e di dado di
chiusura zincato. Gli ancoraggi saranno posizionati sui cigli ad interasse pari a 3.5 m e, in corpo del
rivestimento, con densita di 1 ancoraggio ogni 21 m2; la densita degli ancoraggi potra essere ridotta in
funzione delle caratteristiche geomorfologiche del sito di posa, a fronte di adeguate considerazioni e verifiche
di progetto.

In opera, compresi gli oneri di sollevamento al piano di lavoro e di quant’altro occorrente per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte.
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REALIZZAZIONE DI ANCORAGGIO ATTIVO mediante barra di ancoraggio a filettatura continua, in acciaio 85
/105 kg/mmq (tipo Dywidag o equivalente), con diametro non inferiore a 26.50 mm (nominale),completa di
centratori ( nella misura di un centratore almeno ogni 2.0 m di barra) e dei relativi manicotti di giunzione.
Compresi gli oneri per:

« il lavoro eseguito a qualunque altezza da personale specializzato ( rocciatori ) secondo pendici comunque
acclivi;

« il sollevamento e la postazione dell'attrezzatura di perforazione e dei relativi accessori;

« il sollevamento e la postazione dell'eventuale piattaforma di servizio sospesa e dei relativi accessori, la
formazione degli eventuali ancoraggi provvisionali d'attacco alla pendice nonché la rimozione della stessa a
lavoro ultimato;

« la perforazione con diametro non inferiore a diametro 85.0 mm da eseguirsi a rotopercussione con martello a
fondo foro;

« la cementazione e la successiva riperforazione nell'eventualita di un accidentale franamento delle pareti del
foro;

« la fornitura e l'inserimento all'interno del foro della barra d'ancoraggio, a filettatura continua, in acciaio 85.0 /
105.0 kg / mmgq ( tipo Dywidag o equivalente), con diametro non inferiore a 26.50 mm (nominale), completa di
centratori ( nella misura di un centratore almeno ogni 2.0 m di barra ) e dei relativi manicotti di giunzione;

« la cementazione a rifiuto della barra con boiacca acqua/cemento addittivata contro il ritiro, compresa nel
prezzo nella quantita necessaria, procedendo dal fondo del foro e con I'impiego di un idoneo tubo.

« |la regolarizzazione della superficie di contatto della piastra di appoggio con scalpellatura oppure con la
formazione di un rivestimento in conglomerato cementizio od in altro materiale;

« |la fornitura ed il montaggio della piastra di appoggio, avente dimensione minima 130x130x35 mm., e del
dado di bloccaggio del tipo conico.

« il serraggio mediante chiave dinamometrica al 35 % ed eventuale ripresa a discrezione della D.L.

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere per dare I'opera perfettamente
eseguita a regola d’'arte.

REALIZZAZIONE DI SOTTOMURAZIONE DI BLOCCHI ROCCIOSI aggettanti armata e collegata con chiodi al
retrostante ammasso roccioso o intasamento di vuoti presenti tra i blocchi, comprendente le sottoelencate
lavorazioni:

- predisposizione del piano di fondazione con asportazione della cotica superficiale con scopertura della roccia
se presente. Lo scavo non dovra essere inferiore a 30 cm.;

- predisposizione di un getto di regolarizzazione di sottofondazione con magrone per uno spessore di 10 cm;

- disposizione delle armature costituita da una rete elettrosaldata diam. 12 mm a maglia 20 x 20 cm e
predisposizione della casseratura necessaria;

- getto di calcestruzzo con classe di resistenza Rck 25 Mpa in modo che questo risulti a perfetto contatto con
la roccia in posto;

- esecuzione di chiodi di ancoraggio in numero di 2 a metro lineare di struttura inseriti all'interno della massa
rocciosa;

- Qualora sia necessario si dovra provvedere all'intasamento di vuoti esistenti tra i blocchi con calcestruzzo
dello stesso tipo di quello della sottomurazione.

Nel prezzo oltre la fornitura di tutti i materiali necessari ( comprese armature e casseri ) e I'eventuale onere del
sollevamento degli stessi con elicottero, & compreso e compensato l'onere:

- per I'esecuzione del lavoro a qualunque altezza e secondo pendici comunque acclivi da parte di personale
specializzato (rocciatori)

- per il sollevamento e la postazione dell'attrezzatura di perforazione e dei relativi accessori;

Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L., compresa ogni altro onere per dare 'opera perfettamente
eseguita a regola d’arte.

RILIEVO IN PARETE della tensione delle barre in acciaio per la verifica dello stato generale del sistema di
consolidamento, da eseguirsi mediante il posizionamento di almento n°® 10 flessimetri a braccio con campo
millimetrato per monitoraggio delle diaclasi sul sistema di fratturazione. L’ancoraggio avverra sul braccio che
dovra avere estensione di 50 cm. , completo di tasselli e malta di fissaggio. La verifica asara contestuale alla
misura dello stato tensionale delle barre in acciaio le cui risultanze saranno contenute in apposita relazione
redatta da personale specializzato. Compreso I'eventulae serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica.
Verifica da esegursi in corda a cura di personale specializzato (rocciatori).

Periodo di controllo dello stato tensionale: 2 anni

FORMAZIONE canale drenante da eseguirsi con scavo a sezione ristretta con mezzo meccanico, stesa di
tessuto non tessuto lungo la sezione dello scavo e riempimento con materiale drenante e parziale rinterro con
materiale proveniente dallo scavo opportunamente compattato

RIMOZIONE DI VERNICI SOVRAMMESSE a superfici in materiale lapideo naturale e artificiale mediante
applicazione di compresse assorbenti costituite da polpa di cellulosa addizionata a sepiolite, imbevute di
solventi organici e/o inorganici, da eseguirsi anche in cicli successivi fino alla completa asportazione delle
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sostanze suddette; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei solventi, dei tempi di applicazione
idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi,
specilli.

RIDUZIONE DELL’INTERFERENZA VISIVA sulla pietra di supporto e/o sugli intonaci, eseguita con colori ad
acquarello o pigmenti naturali in legante da concordarsi con la D.L. a seguito delle indagini minero
petrografiche previste.

PREZZO A CORPO per I'accantieramento della TORRE DEL POETTO, da eseguirsi a mezzo di elicottero tipo
AS 350B2 SA315B, comprendente i seguenti oneri:

primo trasferimento dell’elicottero dalla base di Alghero alla base c/o Cala Mosca e trasporto sul luogo di
lavoro dei materiali relativi al ponteggi e alle attrezzature (betoniera, perforatori, attrezzi manuali ecc..);
secondo trasferimento dell’elicottero dalla base di Alghero alla base c/o Cala Mosca, a montaggio avvenuto dei
ponteggi, per il trasporto sul luogo di lavoro dei materiali occorrenti per le lavorazioni (calce, sabbia, acqua
ecc..)

terzo trasferimento dell’elicottero dalla base di Alghero alla base c/o Cala Mosca, a smontaggio del ponteggio
avvenuto, per il rientro dei ponteggi, delle attrezzature e dei materiali di risulta dal luogo di lavoro;

Inclusi i compensi per le ore di volo necessarie per il trasporto e rientro dei ponteggi, attrezzature, materiali e
risulte, dal cantiere c/o Cala Mosca al luogo di lavoro e viceversa.

PREZZO A CORPO per I'accantieramento della TORRE DEL POETTO relativamente al periodo di
trasferimento del personale operativo dalla cantiere base c/o Cala Mosca al luogo di lavoro e rientro per tutta
la durata dei lavori.

PREZZO A CORPO per I'accantieramento della TORRE DE LA PEGNA, da eseguirsi a mezzo di elicottero tipo
AS 350B2 SA315B, comprendente i seguenti oneri:

primo trasferimento dell’elicottero dalla base di Alghero alla base c/o Tramariglio e trasporto sul luogo di lavoro
dei materiali relativi al ponteggi e alle attrezzature (betoniera, perforatori, attrezzi manuali ecc..);

secondo trasferimento dell’elicottero dalla base di Alghero alla base c/o Tramariglio, a montaggio avvenuto dei
ponteggi, per il trasporto sul luogo di lavoro dei materiali occorrenti per le lavorazioni (calce, sabbia, acqua
ecc..)

terzo trasferimento dell’elicottero dalla base di Alghero alla base c/o tramariglio, a smontaggio del ponteggio
avvenuto, per il rientro dei ponteggi, delle attrezzature e dei materiali di risulta dal luogo di lavoro;

Inclusi i compensi per le ore di volo necessarie per il trasporto e rientro dei ponteggi, attrezzature, materiali e
risulte, dal cantiere c/o Tramariglio al luogo di lavoro e viceversa.

PREZZO A CORPO per I'accantieramento della TORRE DE LA PEGNA relativamente al periodo di
trasferimento del personale operativo dalla cantiere base c/o Cala Mosca al luogo di lavoro e rientro per tutta
la durata dei lavori.

Opere di sistemazione esterna

PARAPETTO IN LEGNO di castagno, da ubicarsi nel terreno, come definito nel particolare costruttivo di
riferimento, avente altezza fuori terra pari a cm 100, realizzato con montanti della sez. di cm. 7x7 cadauno,
posti ad interasse di mt. 1.07 e collegati da n. 2 traverse orizzontali in legno di castagno della sez. di cm. 7x7 e
da un elemento diagonale in legno di castagno della sez. di cm 5x5. In particolare i pali verticali dovranno
avere lunghezza complessiva di cm. 135 e collocati per i primi 30 cm. all'interno di dado in calcestruzzo delle
dimensioni di cm. 30x30x30 opportunamente dotato, all'interno del nucleo della muratura, di un tratto di
tubazione in PVC a sezione quadrata, tale da consentire, in caso di futura necessita, lo sfilamento
dell'elemento ligneo. Il legname sara piallato su tutte le parti a vista e trattato con 2 mani di vernice antimuffa e
antitarlo tipo Xilamon con colore della finitura a scelta della D.L.; il tratto all'interno del dado in calcestruzzo
sara inoltre trattato con due mani di bitume liquido idoneo per legno. Compresi: gli scavi e il calcestruzzo per
le fondazioni, il taglio, lo sfrido, I'assemblaggio delle tavole ai montanti a mezzo di preforo con trapano e
inserimento di bulloni con testa tonda del tipo antinfortunistico, la lavorazione del legno secondo le indicazioni
della D.L. Inclusi infine: i ponti di servizio, ove occorrente, il conferimento in discarica autorizzata delle risulte e
tutto cid che occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SUPPORTO PER PANNELLO DIDASCALICO/FOTOVOLTAICO, da eseguirsi con elementi piatti accoppiati e
collegati all'interno mediante appositi distanziatori, di dimensioni variabili in funzione della dimensione dei
pannelli fotovoltaici, con riferimento ai particolari costruttivi di riferimento. Compreso il fissaggio al terreno
mediante appositi dadi in calcestruzzo previo scavo e rinterro. Il tutto in opera secondo le indicazioni della D.L.
e quant’altro occorrente per dare il supporto al pannello perfettamente eseguito a regola d’arte.

ELEMENTO DI GRADINO IN TERRA STABILIZZATA, costituita da gradini della lunghezza fino m. 1,00 e della
sezione complessiva di cm. 35x25sp. (cm. 16 fuori terra), ottenuti mediante la preventiva realizzazione di
sponde in tavole di castagno fissate al terreno mediante paletti in castagno di sezione circolare da cm. 6-8 e
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della lunghezza non inferiore a cm. 50, preventivamente appuntiti, trattati con apposito impregnante e con
bitume (nella parte entro terra) e successivamenti inseriti nel terreno in modo tale da assicurare stabilita e
robustezza; successivo riempimento della sede ottenuta con misto granulometrico dello spessore compattato
non inferiore a cm. 15 e pavimentato con terra stabilizza dello spessore finito pari a cm. 10, stabilizza con
cemento R325 in ragione di kg. 130/150 per mc. di impasto e prodotto tipo "Glorit" o equivalente in ragione di
It. 80/100 per mc. di impasto, ripetutamente ribattuta con idonei pestelli in legno. Il tutto in opera realizzato
secondo i particolari costruttivi di riferimento e secondo le ulteriori indicazioni del D.L., compreso ogni onere e
quant'altro necessario. Valutato per cadauno gradino delle dimensioni indicate.

PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA IN TERRA STABILIZZATA finalizzata alla regimentazione delle acque di
percolamento attorno alla torre, realizzata mediante I'impiego del terreno naturale presente in sito o riportato,
miscelato con uno stabilizzante per terreni tipo "LEVOSTAB 99" della LEVOCELL, costituito da un
pre-miscelato in polvere , fibro-rinforzato con fibre di polipropilene, senza aggiunta di calce o cemento e senza
alterazione cromatica dell'aspetto iniziale del terreno. La lavorazione dovra conferire alla pavimentazione
realizzata caratteristiche di portanza, impermeabilita, e sensibile riduzione della polverosita, dovra avere inoltre
carattere di irreversibilita.

Da eseguirsi secondo le seguenti fasi di lavoro:

1. Esecuzione di prove di laboratorio sul terreno da trattare (curva granulometrica, limiti di Attemberg, prova di
compattazione, CBR naturale, e CBR a diversi dosaggi del materiale stabilizzante), al fine di stabilire il corretto
dosaggio del materiale e I'idoneita del terreno da trattare, preparazione del sottofondo correttamente
dimensionato in funzione della destinazione finale dell'opera.

2. miscelazione dello stabilizzante e del terreno naturale o riportato in betoniera. |l dosaggio precedentemente
determinato con prove di laboratorio, potra variare dal 3 al 5% sul peso del terreno, corrispondenti a circa
60-100kg per mc.

3. Aggiunta in betoniera dell'acqua necessaria al raggiungimento dell'umidita ottimale per la compattazione
come da prove di laboratorio.

4. trasporto della miscela sul luogo d'impiego con autocarri, pala o betoniera e/o con mezzi idonei in zone di
particolare disagio;

Stesura finale e sagomatura dei materiali premiscelati, mediante livellatrice 0 a mano nelle zone di particolare
disagio, secondo livellette gia predisposte e compensate nel prezzo, per uno spessore medio di cm. 15.

5. Compattazione del terreno trattato con con macchine idonee da scegliere in relazione alla natura del
terreno, fino al raggiungimento di una densita di compattazione non inferiore al 98% della prova AASTHO
modificata.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualita e dosaggio. Potra
inoltre acquisire dalla Societa Fonitrice del prodotto sia la certificazione di qualita ai sensi della ISO 9002, sia
una dichiarazione di conformita relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta. Compreso la
fornitura del terreno naturale qualora il materiale presente in sito, proveniente da precedenti scavi, non si
dimostri idoneo alla presente lavorazione, i trasporti interni all'area del cantiere, il trasporto a discarica
autorizzata delle risulte e ogni quant'altro per dare I'opera finita a regola d'arte.

Attivita di promozione

SIMULAZIONE GRAFICA tridimensionale dell’intervento relativo alle 9 torri, da eseguirsi previo rilievo
topografico di dettaglio e restuzione della nuvala di punti in 3D. La simulazione tridimensionale sara realizzata
con tecniche cad e di modellazione tridimensionale e rendering.

REALIZZAZIONE DI SERVIZIO FOTOGRAFICO, con immagini aeree a bassa quota,allo scopo di
documentare, con immagini aeree a bassa quota, gli interventi di recupero e conservazione delle 9 torri.

In particolare, la tecnologia sviluppata per la realizzazione di foto aeree dovra essere basata su un sistema di
ripresa a controllo remoto sostenuto da un dirigibile frenato. A supporto e integrazione di questo sistema, e in
funzione delle caratteristiche specifiche di ogni contesto, dovra essere utilizzato un sistema di ripresa aerea
senza pilota (UAV Unmanned Aerial Vehicle), tale da permettere la realizzazione di riprese fotografiche in
luoghi e aree di territorio di difficile accesso come falesie e zone di alta costa.

La documentazione fotografica sara_ realizzata in due fasi differenti dell'intervento di restauro delle torri: il
primo volo documentera__ lo stato iniziale del sito, il secondo volo lo stato conclusivo dei lavori. Le riprese
dovranno essere realizzate a diverse quote secondo strisciate o spostamenti orizzontali, con viste
perpendicolari e a volo d'uccello. Per ogni torre dovranno essere fornite n° 10 immagini selezionate ad alta
risoluzione ed il materiale fotografico prodotto dovra essere_ consegnato su CD nei formati tif e jpg e stampato
nel formato cm. 20 x 30.

REDAZIONE DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA a stampa inerente il sistema fortilizio delle torri costiere in
Sardegna ed in particolare la realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione di n° 9 torri costiere
oggetto dell'appalto, incluse immagini e testi, avente le seguenti caratteristiche:

« formato volume: 21x29.7 CM

« tipo carta: Uso mano per edizione da 100 gr/mq color avorio patinato opaco; 150 gr/mq per 32 pagine colore;
- foliazione: 272 pagine stampa 1 colore fronte retro, 32 pagine stampa 4 colori fronte retro

« copertina: Stampa 4 colori solo sul fronte su carta acquarello avorio da 240 gr/mq
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« finitura: Brossura cucita filo rete
« tiratura: 1000 copie
Compreso il progetto grafico e la fotocomposizione comprendente la fornitura di due bozze, scansione 32
fotocolor e/o diapositive, produzione pellicole fotolitografiche riprodotte a 2540 dpi, retino 54 linee/cm

a corpo

D.0012.0090.03 | REALIZZAZIONE DI SITO WEB avente per tema "Le Torri Costiere della Sardegna" finalizzato al duplice

obiettivo di promuovere la conoscenza del sitema delle torri costiere e quello di raccogliere e mostrare
I'importante lavoro di restauro delle 9 Torri previste in progetto.
| contenuti dovranno essere | seguenti:
« Storia e approfondimento sulle torri: ogni torre avra all'interno del sito una sezione dedicata. All'interno
verrranno inseriti approfondimenti storici, tecnici e fotografici sulla torre;
« |l progetto di restauro: una sezione importante del sito raccontera il lavoro di restauro. Verra qui inserito e
spiegato il progetto, verranno pubblicate news e immagini durante le fasi di restauro, e sara aperto un servizio
di newsletter per consentire agli utenti di rimanere sempre informati sugli sviluppi del progetto.
« Timelapse restauro torri: All'interno del sito web saranno inseriti i filmati timelapse relativi al lavoro di restauro
delle 9 torri. | filmati, oportunamente esportati per il web, saranno inseriti all'interno di una sezione speciale
« Filmati 360° della vista dall'alto delle torri: attraverso una speciale interfaccia I'utente potra selezionare da un
carta geografica la torre e visualizzare in modo interattivo un'immagine fotografica precedentemente elaborata
che mostra la vista dalla torre a 360°
« Le torri virtuali: ad ogni torre verra attribuito un account skype che sara opportunamento configurato su due
computer portatili consegnati all'amministrazione. L'utente potra quindi verificare se all'interno della torre € in
corso una visita guidata e quindi eventualmente contattare il gruppo e creare un collegamento virtuale con la
torre, sia da un'altra torre, sia da una sede esterna.
« Le caratteristiche tecniche dovranno essere le seguenti:
« Installazione di un CMS (Content Management System) professionale, costruito secondo le regole
dell'accessibilita e che, attraverso un pannello di controllo protetto da user e password, consenta in modo
facile e veloce la modifica delle pagine e delle immagini del sito soggette ad aggiornamento.
« Implementazione di un servizio di newsletter che permetta agli iscritti di esere periodicamente aggiornati.
» Form On Line contatto/richiesta.
» Mappa satellitare di Google maps.
« Elaborazione testi, parole chiave, titoli e metadati in modo da migliorare la reperibilita attraverso i motori di
ricerca.
« Spazio di 3 Gb su server dedicato BEETOBEE/Tiscali, sistema operativo Linux. (durata 1 anno)
« Creazione di 10 e-mail di capienza sino a 50 mb. (durata 1 anno)
« Attivazione e configurazione spazio FTP dedicato transito file. (durata 1 anno)
« Assistenza nell'attivazione dominio/i "it" e "com"

a corpo

D.0012.0090.04 | TIMELAPSE DEI LAVORI DI RESTAURO mediante tecnica cinematografica dove ogni fotogramma & scattato

a un ritmo molto piu lento di quello che viene riprodotto. Quando i fotogrammi vengono poi riprodotti a ritmo
normale (24 fotogrammi al secondo) il tempo sembra scorrere molto velocemente e gli eventi che si verificano
in un lungo periodo, tanto lenti da non evidenziare il cambiamento, vengono mostrati nella loro totalita e
continuita.
Si prevede quindi l'installazione di un punto di ripresa fisso per ogni torre, nel quale montare la macchina
fotografica digitale capace di scattare automaticamente ad un tempo prefissato.
Questo permettera la ripresa di tutte le fasi di lavorazione e la creazione di una documentazione completa del
lavoro di restauro. Inoltre i fotogrammi potranno essere riprodotti in sequenza, trasformando una sequenza di
immagini singole in un filmato in risoluzione full HD. Tale filmato mettera in evidenza il percorso lavorativo e
potra essere pubblicato peridicamente all'interno del sito web.
Compresi:
« definizione punti di ripresa per 9 torri;
* montaggio sequenze fotografiche;
« impostazione attrezzatura;
« formazione personale d'impresa;
« raccolta e archivizione immagini;
« esportazione del video per il web;
« esportazione del video in formato HD;
Compresa la fornitura di:
* n° 2 Macchine fotografiche digitali tipo Canon G10
* n° 2 Manfrotto 482 MICRO BALL HEAD

a corpo

D.0012.0090.05

PRODUZIONE DI DOCUMENTARIO di 10 minuti relativo all'intero intervento di restauro delle torri, da
eseguirsi come segue:

Produzione di documentazione fotografica e ripresa video da svolversi in 18 sessioni (2 per ogni torre) distinte
in date e modalita concordate preventivamente con la D.L.

La prima fase (9 sessioni) dovra avere come oggetto la documentazione delle torri prima dell'inizio e
I'installazione del cantiere. La seconda fase (9 sessioni) illustrera il lavoro di restauro fino alla conclusione.
Dovranno quindi essere montate le riprese video, i timelapse e le fotografie scattate durante le varie fasi.

Il lavoro dovra essere consegnato su 2 DVD. Il primo conterra le foto in alta risoluzione in formato tiff/jpeg. Il
secondo conterra il video opportunamente montato in modo da illustrare le fasi e il risultato dei lavori sia in
chiave cronologica che comparativa. Compreso il supporto di un resposabile tecnico/scientifico per la
produzione dei testi e di spiker per il commento del video.
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COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

D.0012.0090.06

D.0012.0090.07

D.0012.0090.08

D.0012.0090.09

FORMAZIONE DI PROGETTO “TORRI VIRTUALI” attraverso nuovi strumenti di comunicazione telematica
finalizzato alla simulazione di un collegamento tra le torri attraverso due computer portatili che, tramite un
connessione a internet mobile, consentiranno lo scambio di informazioni audio/video tra i soggetti. Il presente
collegamento avra quindi l'utilita di creare partecipazione al progetto, stimolare la visita alle torri, coinvolegere
scuole con sedi territoriali diverse.

Il collegamento verra proposto e spiegato attraverso una sezione specifica dl sito web, chiamata "Torri virtuali"
Compresi | seguenti servizi di:

« creazione di un account skype per ogni torre costiera

« configurazione di skype sui due computer portatili consegnati all'amministrazione

« test della trasmissione attraverso connessione mobile con USB key

« formazione del personale dell'amminstrazione all'uso del sistema

Comprese le seguenti forniture:

* n.2 Apple MacBook (2.26GHz : 250GB, Intel Core 2 Duo a 2,26GHz).

REALIZZAZIONE DI BROCHURE compresa l'elaborazione del progetto grafico, finalizzata alla promozione,
anche attraverso I'uso di materiale stampato all'interno, di una sintesi del progetto di rastuaro delle torri con
illustrazione del percorso didattico sul sistema delle torri costiere.

In porticolare & previsto lo studio di un logo, che sia segno originale e versatile, che sia fortemente
rappresentativo del progetto e che diventi nel tempo riconosciuto. Il logo avra valore di identita, di simbolo, di
segno ed efficacia comunicativa in modo da consentire la diffusione ad ampio raggio.!ll logo terra conto degli
elementi essenziali costituenti l'identita del progetto, e puntera a valorizzarli dal punto di vista visivo,
prevedendo la versatilita di utilizzo sui principali supporti di comunicazione.[ll progetto sara quindi presentato
su tavole secondo il seguente schema:

« relazione, percorso ed obiettivi progettuali;

« progettazione del marchio e logotipo;

« applicazione del marchio e logotipo;

« descrizione del marchio e delle caratteristiche progettuali.

La brochure conterra testi e immagini, aventi le seguenti caratteristiche:

» Formato aperto 31x21 cm

« Formato chiuso 10x21 cm

« Carta patinata opaca 250 gr

« Stampa 4+4 colori fronte retro

* n° 5000 pezzi

CARTELLO DIDATTICO-ESPLICATIVO - Tipo A con strutture verticali e orizzontali lignee con pannello delle
dimensioni di 140 x 100 cm riportante la stampa di informazioni di tipo didattico informativo (testo e immagini)
forniti dal committente, con cestino rifiuti e piccolo supporto per la scrittura Braille (su supporto adatto delle
dimensioni orientative 30x30cm) da fissare alle parti verticali della struttura. Le dimensionali minime delle
strutture lignee sono: altezza finita da terra di 210 cm; sezione minima di 10x10 cm; superficie stampabile.
L'essenza lignea dovra garantire una ottima resistenza all'ambiente marino (forti venti con sospensione di
sabbie, salsedine, agenti meteorici...); le testate delle parti verticali dovranno avere un'adeguata protezione al
fine di evitare fenomeni che ne aumentano il degrado (ristagno dell'acqua, eccessivo soleggiamento sulla
parte meno resistente del legno...); le parti verticali dovranno prevedere una fondazione capace resistere alla
forza di ribaltamento provocata dai forti venti a cui saranno sottoposti in fase di esercizio; la base delle parti
verticali in legno dovranno essere opportunamente protette dal terreno al fine di evitare la risalita dell'umidita. Il
materiale del pannello (insieme alla struttura) dovra offrire una buona resistenza al "effetto vela" dovuto ai forti
venti dei siti in cui verranno installati; i pannelli dovranno essere stampati con finitura liscia (40% di
immagini-foto e 60% testo) con contenuto indicato dalla Stazione Appaltante, con garanzia decennale
all'azione abrasiva dei venti con sabbia in sospensione; il materiale dovra inoltre offrire ottima resistenza
all'esposizione diretta dei raggi solari escludendo deformazioni dimensionali e cromatiche apprezzabili.

In opera compreso ogni onere.

PANNELLO SEGNALETICO - Tipo B con struttura lignea con pannello delle dimensioni di 40 x 40 cm,
riportante la stampa di informazioni di tipo direzionale (testo e immagini forniti dal committente) e freccia
direzionale riportante il nome della Torre. L'essenza lignea dovra garantire una ottima resistenza all'ambiente
marino (forti venti con sospensione di sabbie, salsedine, agenti meteorici...); le testate delle parti verticali
dovranno avere un'adeguata protezione al fine di evitare fenomeni che ne aumentano il degrado (ristagno
dell'acqua, eccessivo soleggiamento sulla parte meno resistente del legno...); le parti verticali dovranno
prevedere una fondazione capace resistere alla forza di ribaltamento provocata dai forti venti a cui saranno
sottoposti in fase di esercizio; la base delle parti verticali in legno dovranno essere opportunamente protette
dal terreno al fine di evitare la risalita dell'umidita. Il materiale del pannello (insieme alla struttura) dovra offrire
una buona resistenza al "effetto vela" dovuto ai forti venti dei siti in cui verranno installati; i pannelli dovranno
essere stampati con finitura liscia (40% di immagini-foto e 60% testo) con contenuto indicato dalla Stazione
Appaltante, con garanzia decennale all'azione abrasiva dei venti con sabbia in sospensione; il materiale dovra
inoltre offrire ottima resistenza all'esposizione diretta dei raggi solari escludendo deformazioni dimensionali e
cromatiche apprezzabili.

In opera compreso ogni onere.

a corpo

a corpo

a corpo
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U.M.

D.0012.0090.10

D.0013

D.0013.0003

D.0013.0003.010
4

D.0013.0006

D.0013.0006.024
1

PANNELLO SEGNALETICO - Tipo C con struttura lignea con pannello delle dimensioni di 40 x 40 cm,
riportante la stampa di informazioni di tipo direzionale (testo e immagini forniti dal committente) e freccia
direzionale riportante il nome della Torre. La pannellistica (struttura, pannello e stampa) dovra essere
resistente all'ambiente con aerosol marino (forti venti con sospensione di sabbie, salsedine, agenti
atmosferici...). L'essenza lignea dovra garantire una ottima resistenza all'ambiente marino (forti venti con
sospensione di sabbie, salsedine, agenti meteorici...); le testate delle parti verticali dovranno avere
un'adeguata protezione al fine di evitare fenomeni che ne aumentano il degrado (ristagno dell'acqua,
eccessivo soleggiamento sulla parte meno resistente del legno...); le parti verticali dovranno prevedere una
fondazione capace resistere alla forza di ribaltamento provocata dai forti venti a cui saranno sottoposti in fase
di esercizio; la base delle parti verticali in legno dovranno essere opportunamente protette dal terreno al fine di
evitare la risalita dell'umidita. Il materiale del pannello (insieme alla struttura) dovra offrire una buona
resistenza al "effetto vela" dovuto ai forti venti dei siti in cui verranno installati; i pannelli dovranno essere
stampati con finitura liscia (40% di immagini-foto e 60% testo) con contenuto indicato dalla Stazione
Appaltante, con garanzia decennale all'azione abrasiva dei venti con sabbia in sospensione; il materiale dovra
inoltre offrire ottima resistenza all'esposizione diretta dei raggi solari escludendo deformazioni dimensionali e
cromatiche apprezzabili.

In opera compreso ogni onere.

EDILIZIA

murature

MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRAME DI CAVA posizionato
ad opera incerta, di qualsiasi spessore, retta o centinata, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale di cava, la scalpellatura, la
formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo sfrido e il tiro in alto compresa la pulitura, la stuccatura e la stilatura
dei giunti con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia compresa la
formazione del riempimento retrostante con materiale drenante fino a saturazione del vuoto.

infissi

PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-
80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti in massello di Castagno. Cornici ferma pannello in
massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e
sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con
apposite scanalature per I'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in
listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in
acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al
poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta €' riferita alla
luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in
acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.

cad

metri
cubi

cadauno
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Prezzi elementari

CALCESTRUZZO

IMPIANTI ELETTRICI

Semilavorati

MANODOPERA

NOLO MACCHINARI E MATERIALE

NOLI CON ONERI

ATTREZZATURE SPECIALI

ELEMENTI VARI

INERTI

MALTA

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
ADDITIVI

LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
PAVIMENTAZIONI STRADALI

PITTURA

TUBI IN PVC PER FOGNATURE

SEGNALI STRADALI

ELEMENTI IN PIETRA LAVORATA
TRASPORTI AEREI

INTERVENTI DI RESTAURO SPECIALISTICO
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE

LAVORI FINITI

LAVORI STRADALI

GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI

CALCESTRUZZ|

CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
IMPIANTI ELETTRICI

OPERE DI RESTAURO

Scavi eseguiti a mano

Rimozione di intonaci
Movimentazioni e trasporti

Opere di ripristino su intonaci

Opere di restauro e consolidamento sistemi fortilizi costieri

Opere di sistemazione esterna
Attivita di promozione
EDILIZIA

murature

infissi
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