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Premessa 

Il Dipartimento Provinciale ARPAS di Nuoro è ubicato in via Roma al civico 85. 

L'edificio, realizzato nei primi anni '60 e disposto su tre livelli uno dei quali seminterrato, è 

stato sottoposto recentemente ad una ristrutturazione a cura della ASL che ha interessato 

essenzialmente l'impianto di climatizzazione, gli infissi ed i servizi igienici. 

Inoltre, nel 2012 l’ARPAS ha provveduto ad installare un impianto elevatore, a ristrutturare 

la facciata prospiciente la via Roma ed a ripristinare l’impermeabilizzazione del lastrico 

solare. 

Pertanto, allo stato attuale, l’edificio si presenta nel complesso in discrete condizioni di 

conservazione; tuttavia, necessita ancora di alcuni interventi manutentivi al fine di 

recuperare la completa funzionalità ed efficienza. 

In particolare la situazione idrica risulta alquanto carente e deficitaria a causa di 

problematiche connesse alla rete interna di distribuzione, che necessita di una radicale 

revisione. 

Attualmente l’approvvigionato idrico è assicurato da due allacci idrici: un primo, di recente 

realizzazione, con contatore alloggiato in una nicchia accessibile dalla via Roma, ed un 

secondo, alquanto vetusto, con contatore alloggiato in un locale tecnico con accesso dal 

cortile di pertinenza della Provincia. 

Il contatore ubicato nella via Roma alimenta esclusivamente i servizi igienici del 

Dipartimento ARPAS, mentre quello ubicato nel locale tecnico alimenta, mediante tre linee 

indipendenti, le seguenti utenze: 

 linea 1: laboratori del primo piano;  

 linea 2: laboratori del piano terra, manichette antincendio del Dipartimento, alcuni 

servizi della Provincia; 

 linea 3: esclusivamente alcuni servizi della Provincia. 
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Pertanto, mentre il contatore installato nella via Roma alimenta esclusivamente il 

Dipartimento ARPAS, il contatore installato nel locale tecnico alimenta sia il Dipartimento 

che la Provincia.  

Si precisa, inoltre, che l'utenza della via Roma non risulta intestata ad alcun soggetto (per 

cui si è provveduto a richiedere al gestore idrico Abbanoa S.p.A. di intestare detta utenza 

all'Agenzia), mentre l'utenza del locale tecnico risulta intestata alla ASL. 

A completamento del quadro di insieme, peraltro alquanto complesso e confuso data 

l'impossibilità di eseguire manovre idrauliche e prove distruttive sulle opere civili per 

accertare come si distribuiscono le varie derivazioni idriche, si sottolinea che tutte le opere 

idrauliche connesse con l'allaccio "ASL" risultano alquanto ammalorate e prossime al 

collasso. 

Deficitario risulta, soprattutto, l'approvvigionamento idrico dei laboratori siti al piano terra, 

verosimilmente a causa della riduzione dei diametri interni e conseguente aumento delle 

perdite di carico dovuti a fenomeni di tubercolizzazione nelle tubazioni metalliche. 

E' pertanto opportuno eseguire i seguenti interventi: 

 alimentare il Dipartimento esclusivamente dall'allaccio della via Roma; 

 sostituire le tubazioni esistenti (ad eccezione di quelle alimentanti i servizi igienici, 

di recente installazione) individuando nuovi percorsi al fine di escludere 

l'approvvigionamento idrico dal contatore "ASL"; 

 installare un impianto autoclave di emergenza. 

La redazione del progetto è stata affidata, previa Determinazione n. 118 del 19.03.2013 

del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato, all’Ufficio Tecnico 

dell’Agenzia. 
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Descrizione dei lavori 
 

L'intervento proposto consiste essenzialmente nelle seguenti lavorazioni: 

 sostituzione delle tubazioni esistenti di diametro insufficiente o ammalorate, con 

nuovi tubi in rame con rivestimento in PVC del diametro di 22 mm dello sviluppo di 

circa 105 m e del diametro di 35 mm dello sviluppo di circa 50 m (la posa delle 

tubazioni, per quanto possibile, dovrà essere eseguita all’interno dei controsoffitti); 

 ricollegamento di n. 12 punti idrici  presenti nei laboratori del piano terra, con tubi in 

rame con rivestimento in PVC del diametro di ½” (la posa delle tubazioni, per 

quanto possibile, dovrà essere eseguita all’interno delle canalette a pavimento 

presenti in alcuni locali); 

 fornitura e posa in opera di un serbatoio in polietilene cilindrico della capacità di 

1000 l per accumulo d’acqua; 

 fornitura e posa in opera di un impianto autoclave costituito da due pompe 

centrifughe autoadescanti monoblocco in acciaio zincato, aventi le seguenti 

caratteristiche minime: portata 6600 l/h, prevalenza 35 m; 

 fornitura e posa in opera di vasca-lavatoio in extra-clay bianco a sezione 

trapezoidale avente dimensioni d’ingombro di circa 75x55x40 cm; 

 dismissione del contatore ubicato nel locale tecnico con accesso dal cortile della 

Provincia. 

Si fa presente che le linee alimentanti i servizi igienici, essendo di recente realizzazione, 

verranno salvaguardate. 

Per maggiori dettagli si rinvia al computo metrico ed alla tavola grafica di progetto. 
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Importo dei lavori 
 

Il costo complessivo dei lavori, come risulta dal quadro economico allegato, è di € 

16.045,00 (di cui € 15.427,80 per lavori a base d'asta ed € 617,20 per oneri per la 

sicurezza), mentre l'importo totale dell'intervento ammonta ad € 20.553,65 (di cui € 

16.045,00 per lavori ed € 4.508,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione). 
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Quadro Economico 

 
n. descrizione importo 

 A) LAVORI  

    

 
A1) Lavori a base d'asta 15. 427,80 

 A2) Oneri per la sicurezza (il 4% di A1) 617,20 

  ------------------------------- 

 TOTALE LAVORI 16.045,00 

   

   

   

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

   

 

 
B1) Imprevisti (il 5 % di A1+A2) 802,25 

 B2) IVA (il 22% di A1+A2+B1) 3.706,40 

  ------------------------------- 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.508,65 

  =============== 

 IMPORTO COMPLESSIVO 20.553,65 

  
==============

= 
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