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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi allarchitettura ed all'ingegneria di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte Il, titolo I, capo V.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

apow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

Riepilogo
LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE SITA NEL PODERE PINO
“ EX AZIENDA INPS” - Perizia Suppletiva e di Variante
Quadro economico perizia Parziali Totali
Importo a base d’asta
Al | Opere Edili € 144 934,56
A2 | Strutture € 39 408,67
A3 | Impianti elettrici ed idraulici € 28 718,27
A4 | Imp. fitodepurazione € 6 547,30
A5 | Totale Importo dei lavori a base d'asta € 219 608,80
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a
A6 | ribasso € 5 000,00
A |Totale Importo Lavori e Sicurezza € 224 608,80

Importo lavori con incidenza per oneri sicurezza sulle varie categorie

% di incidenza Costo oneri sicurezza Importo singola categorie
Oneri sic. su ogni Singola Categorie compreso costo % oneri sicurezza
Al 66,00% € 3 299,83 € 148 234,39
A2 17,94% € 897,25 € 40 305,92
A3 13,08% € 653,85 €29372,12
Ad 2,98% € 149,07 € 6 696,37
100,00% €5 000,00 € 224 608,80




QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE SITA NEL PODERE PINO &€“ EX AZIENDA INPS
Perizia Suppletiva e di Variante

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Edilizia residenziale privata e pubblica di
tipo corrente con costi di costruzione nella 11,5431
EDILIZIA E.06 . . ; 0,95 148 234,39 968200
media di mercato e con tipologie %
standardizzate. 0
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo, non soggette ad azioni 17,3830
STRUTTURE S.02 9 L . 0,50 40 305,92 988300
sismiche - riparazione o intervento locale - o
. . . 0
Verifiche strutturali relative,
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 19,3239
IMPIANTI 1A.03 P ’ ) 1,15 29 372,12 735500
costruzioni di importanza corrente - singole %
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicita - Fognature urbane improntate a 20,4110
IDRAULICA D.04 0,65 6 696,37 112700

grande semplicita - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

%

Costo complessivo dell'opera
Percentuale forfettaria spese

PROGETTAZIONE

: €224.608,80
: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

b.lll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.06

b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
QDILOL | jottere @), b), c), d), d.P.R. 207/10) 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c¢), d.P.R. 207/10) 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0400
lettere f), @), i), d.P.R.207/10)
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDIILO4 | jottere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
' contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Lavori a corpo: € 148.234,39
STRUTTURE - S.02
b.lII) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 0.1200
) lettere a), b), ¢), d),d.P.R.207/10) ’
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c¢), d.P.R. 207/10) 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0300
lettere ), @), i),d.P.R.207/10)
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDI04 | \otiere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Qcl.02 Liquidgzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
' contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Lavori a corpo: € 40.305,92
IMPIANTI — IA.03
b.lIlI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
QDILOL | jottere @), b), c), d), d.P.R. 207/10) 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c¢), d.P.R. 207/10) 0,0500
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0,0500




Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1,
lettere ), @), i),d.P.R.207/10)

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDILO4 | jottere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
' contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500

Lavori a corpo: € 29.372,12

IDRAULICA — D.04

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 0.1100
) lettere a), b), c), d),d.P.R.207/10) '
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0400
lettere f), @), i), d.P.R.207/10)
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDIILO4 | jottere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,4200
Qcl.02 Liquida}zione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0400
' contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500

Lavori a corpo: € 6.696,37




b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

COSTI SOMIENETE Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE Singole Parametr ErEen e N Codici prestazioni affidate Parame_ztrl_ <<CP>> Oneri accessori s
. : Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=25.00%
<<\V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2@ V'GP Qi S=CP*K G
11,5431968 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
E.06 | EDILIZIA 148 234,39 200% 0,95 QblI1.05. QblI1.04. QblII.07 0,3800 6 177,07 1 544,27 7 721,33
17,3830988 Qblll.01, QblIl.02, QblIl.03,
S.02 | STRUTTURE 40 305,92 300% 0,50 QblII.05. Qbll1.04. OblII.07 0,4150 1 453,83 363,46 1817,29
19,3239735 Qbll1.01, QblIl.02, QblIl.03,
IA.03 | IMPIANTI 29 372,12 500% 1,15 QblI1.05. OblIL.04. Qbll.07 0,4000 2 610,90 652,72 3 263,62
20,4110112 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
D.04 | IDRAULICA 6 696,37 700% 0,65 QblI1.05. QblI1.04. QblII.07 0,3400 302,06 75,52 377,58

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

COSTI SOTIEE Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE Singole Parametr Gradidi Codici prestazioni affidate parametri <<CP>> Oneri accessori CREE
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=2500%
<<V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2@ V'GP Qi S=CP*K CP+S
11,5431968 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10,
E.06 | EDILIZIA 148 234,39 200% 0,95 Qcl.11, Ocl.12 0,6850 11 134,98 2783,74 13 918,72
17,3830988 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10,
S.02 | STRUTTURE 40 305,92 300% 0,50 Qcl.11. Qcl.12 0,7350 2574,86 643,71 3 218,57
19,3239735 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10,
IA.03 | IMPIANTI 29 372,12 500% 1,15 Qcl.11, Qcl.12 0,6750 4 405,89 1101,47 5 507,36
20,4110112 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10,
D.04 | IDRAULICA 6 696,37 700% 0,65 Qcl.11, Ocl.12 0,7850 697,41 174,35 871,76

RIEPILOGO




FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi

CP+S

b.lII) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 13 179,82

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 23 516,41
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 36 696,23

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO SU IMPORTI DI PERIZIA
Ribasso di gara del 48,285%

TOTALE AMMONTARE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO

€ 36 696,23-
€17.718,77
€ 18.977,46

€ 18.977,46, oltre IVA e CNPAIA.

Ribasso di gara del 48,285%

AMMONTARE ONORARI SU IMPORTI PROGETTO ESECUTIVO

€27.971,12 -
€ 13.505,85
€ 14.465,26

TOTALE AMMONTARE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO € 14.465,26, oltre IVA e CNPAIA.

Incremento per redazione Perizia Suppletiva e di Variante, D.L., Coord. Sicurezza in Progettazione ed

Esecuzione Onorario di Perizia Suppletiva e di Variante - Onorario Progettazione, D.L., Sicurezza esecuz.

€18977,46 - €1446526 = €4.512,20oltre VA e CNPAIA

Cagliari 08/08/2016

Il Tecnico
Ing. Davide Crabu

ORDINE INGEGNERI
FPROVINCIA CAGLIAR

Doty Ing. ('DAVIDE ¢ EAHN{
2 e -"'-q-::-t'_'_'" -——-ﬂ:_-@b—";z._q.
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