

UFFICIO TECNICO

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.20 Sviluppo e Miglioramento delle Infrastrutture Rurali connesse allo sviluppo dell'Agricoltura – Azione 4.20b – Viabilità rurale – Bando annualità 2006. Lavori di completamento. Affidamento alla Ditta Alpes Costruzioni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151, sulla esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa;

- Vista la deliberazione G.M. n° 01 del 08.01.07, relativa all'approvazione dell'iniziativa per la partecipazione del Comune di Turri al bando pubblico di selezione per l'attuazione del POR SARDEGNA 2000-2006 Misura 4.20 "Sviluppo Miglioramento delle Infrastrutture Rurali connesse allo sviluppo dell'Agricoltura" Azione 4.20b - Viabilità Rurale;

- Vista la deliberazione G.M. n° 01 del 08.01.07, relativa approvazione del progetto preliminare, redatto dal Responsabile del servizio Tecnico Geom. Sandro Schirru per l'importo di € 199.500,00;

- Visto che il Comune di Turri ha provveduto ad inoltrare alla Ras la domanda di finanziamento;

- Visto che in data 14.05.07 è pervenuta la determinazione n° 24435/1363 del 07.05.07 con la quale la R.A.S. Ass.to dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha provveduto ad approvare la graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti da destinare agli Enti Locali per la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 4.20b, e che riportava in posizione utile il Comune di Turri con un finanziamento di €. 179.550,00 per l'esecuzione dei lavori di miglioramento delle infrastrutture rurali in agro di Turri;

- Vista la deliberazione G.M. n° 58 del 03.09.07 relativa all'approvazione del nuovo progetto preliminare per i lavori in oggetto dell'importo complessivo di €. 199.500,00, da finanziare con fondi POR misura 4.20 annualità 2006 per il 90% e con fondi del bilancio comunale per il 10%;

- Vista la determina del Responsabile U.T. n° 95 del 07.06.07 relativa all'affidamento dell'incarico per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, e rilascio certificato di regolare esecuzione al Dr. Agronomo Ignazio Marco Atzeni, per i lavori in oggetto;

- Vista la deliberazione C.C. n° 24 del 05.09.07, relativa all'approvazione della variante al programma triennale delle OO.PP. 2007-2008 ed elenco annuale 2007, con la quale venivano inseriti i lavori in oggetto;

- Vista la delibera G.M. n° 69 del 22.10.07 di approvazione della variazione del Bilancio di previsione 2007 dove sono state inserite le somme riguardanti le opere in oggetto;

- Vista la deliberazione G.M. n° 59 del 10.09.07 relativa all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo per i lavori di miglioramento delle infrastrutture rurali – viabilità rurale, redatto dal Dr. Agronomo Atzeni Marco dell'importo complessivo di €. 199.500,00 e un importo a base d'asta di €. 144.865,32 + €. 1.900,00 per oneri sicurezza;

- Vista la determinazione del Direttore Generale della RAS Ass.to Agricoltura n° 59514/6297 del 05.11.07, relativa alla delega al Comune di Turri dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di spesa di €. 199.500,00;

- VISTA la determinazione del Responsabile U.T. n° 189 del 21.12.07, relativa all'approvazione del verbale di gara che aggiudicava definitivamente, alla Ditta Alpes Costruzioni srl con sede legale in via Benedetto Croce n° 2, Sassari (SS) con un offerta percentuale del 16,29%, pari a €. 121.266,76 oltre a €. 1.900,00 per oneri sicurezza, 1 tutto più IVA al 20%, i lavori di miglioramento delle infrastrutture rurali – viabilità rurale;

- VISTO il contratto d'appalto del 03.06.08 rep. 13/08 registrato a Sanluri il 20.06.08 al n 257 mod. 1

- Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 09.06.08 e il verbale di ultimazione lavori datato al 07.10.08

- Viste le economie di progetto pari €. 31.636,75, che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare per la realizzazione di opere complementari di manutenzione quali: muri in pietra, cavalcafossi, banchine e pavimentazioni;

- Vista la nota n° 15736 del 13.08.08 della RAS Ass.to Agricoltura, relativa all'autorizzazione all'utilizzo delle economie di progetto;

- Vista la nota n° 18369 del 25.09.08 della RAS Ass.to Agricoltura, relativa alla proroga dei termini di ultimazione lavori sino al 15.11.08;

- Vista la determina del Responsabile U.T. n° 120 del 10.10.08 relativa all'affidamento dell'incarico per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, e rilascio certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza al Dr. Agronomo Ignazio Marco Atzeni, per i lavori in oggetto;

- Vista la delibera G.M. n° 73 del 20.10.08, relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo di completamento dei lavori in oggetto redatto dal Dr. Atzeni per un importo complessivo di €. 31.636,75 e per un importo a base d'asta di €. 18.830,22;

- Visto il D.Lgs.163 del 12/04/2006, il D.P.R. 554/99 e la L.R. 5 de 07.08.07;

- Visto il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia per lavori, fornitura di beni e servizi;

- Visto che il vigente regolamento per le acquisizioni in economia contempla espressamente la possibilità di ricorrere a detto sistema per l'esecuzione dei lavori suddetti;

- Ritenuto, pertanto, di procedere ad eseguire detti lavori col sistema in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 - comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 40 - comma 4 della L.R. 5/2007, con affidamento diretto alla stessa Ditta aggiudicataria considerando l'urgenza di ultimare i lavori entro la data prefissata dalla RAS e per il valore limitato dei lavori, inferiori a €. 50.000, procedendo ad applicare gli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto precedente,

- Dato atto, quindi, che per i lavori di cui trattasi ricorrono i presupposti per procedervi in economia, in considerazione dell'oggetto dei lavori e del valore degli stessi;

- Preso atto che la Ditta Alpes Costruzioni con sede in Sassari verbalmente si è resa disponibile ad eseguire i lavori in argomento applicando lo stesso ribasso del 16,29% e quindi ad eseguire i lavori di progetto approvato con G.M. n° 73/08 per il prezzo netto di € 18.840,22, oltre a € 350,00 per l'attuazione del piano di sicurezza, più I.V.A. 20%;

- Visto lo schema di contratto;

- Acquisito il parere favorevole di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 153 - comma 5 - del D.Lgs. 267/2000;

- Visti gli artt.107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio di Ragioneria ai sensi degli artt. 151 e 153 D.Lgs 267/00;

- CON il provvedimento in oggetto;

D E T E R M I N A

- di affidare col sistema in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 - comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 40 - comma 4 della L.R. 5/2007, all'Impresa Alpes Costruzioni con sede in Sassari (CA) i lavori di completamento del POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.20 Sviluppo e Miglioramento delle Infrastrutture Rurali connesse allo sviluppo dell'Agricoltura – Azione 4.20b – Viabilità rurale – annualità 2006, per un importo, al netto della percentuale di ribasso del 16,29% effettuato con l'appalto precedente, di € 18.840,22 oltre a €350,00 per oneri di sicurezza, più I.V.A. 20%;

- di approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con l'Impresa aggiudicataria quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dare atto che la spesa suddetta trova copertura al capitolo 120-04 rr.pp. 07

TURRI lì 22.10.08

IL RESPONSABILE DEL U. T
(Geom. Schirru Sandro)

- VISTO del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria. (artt. 151 e 153 D.Lgs 267/00)

TURRI lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr.ssa Maria Corradi)