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Cagliari, 21/07/2010

Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale 
dell’immobile denominato “Ex Spaccio” presso il borgo di Cala d’Oliva da 
destinarsi all’attività di ristorazione tipica, degustazione vini e piccola 
rivendita di specialità enogastronomiche Isola dell’Asinara – Comune di 
Porto Torres

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Accantieramenti  (Cat 1)

1 / 1 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a
D.0013.0001. tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm,
0001 sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in
14/12/2010 cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera

ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o
metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione
in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti,
diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli
accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle
normative vigenti, in conformita' alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in conformita' norma UNI EN 74,
EN 39. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per
dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
PONTEGGIO 70,000 70,00

SOMMANO m2 70,00 22,90 1´603,00

2 / 2 Installazione cantiere e costi della sicurezza comprendenti:
N.002 recinzioni, cartellonistica, sistemazioni e ogni misura per garantire
18/01/2011 la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e la non interferenza tra

lavorazioni
1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

Copertura  (Cat 2)

3 / 3 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con
N.003 particolare cura al fIne di non danneggiare le tegole ed il sottostante
14/12/2010 massetto di posa; comprendente la cernita del materiale

riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; escluso il
trasporto a deposito o a rifIuto, nonche' gli oneri per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole e coppi in laterizio o
cemento
SMONTAGGIO COPERTURA TETTO VERANDA E SERVIZI 25,000 25,00

SOMMANO m2 25,00 11,74 293,50

4 / 4 Demolizione completa di solai misti in travetti di cemento armato e
D.0012.0010. laterizi o blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavimento e
0002 sottofondo, comprese le puntellature necessarie delle parti da
17/12/2010 demolire adeguatamente dimensionate, l'onere delle cautele da

adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso
di fabbricati o a loro parti escluse dalla demolizione, la riparazione
dei danni arrecati a terzi. Compresi l'innaffiamento, la formazione di
canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su autocarro
esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato, ed il calo in basso dei materiali di
risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente
tipo: spessore da 17 a 20 cm compresa la caldana
DEMOLIZIONE SOLARIO VERANDA E SERVIZI 70,000 70,00

SOMMANO m2 70,00 33,84 2´368,80

5 / 14 Fornitura e messa in opera profilo a L ad ali uguali del tipo UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´465,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´465,30

N.007 5783-66 zincato a caldo dimensioni mm 130 x12, da connettere al
22/04/2011 cordolo in cls armato tramite tasselli chimici, al quale verrà poggiato

il solaio collaborante in lamiera grecata. il prezzo si intende
comprensivo di fornitura, trasporto e messa in opera, compresa la
realizzazione degli ancoraggi alla struttura esistente tramite tassello
chimico di idonee dimensioni e caratteristiche  PESO AL METRO:
23,6 kg

TRAVE LUCE 12.70M 300,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 4,20 1´260,00

6 / 15 Fornitura e messa in opera n° 6 travi scatolari in acciaio zincato a
N.008 caldo a sezione quadrata dimensioni mm 100 x 3, ancorate a terra
22/04/2011 tramite una piastra di dimensioni mm 200 x 200 saldata alla trave e

vincolata a terra tramite tassello chimico, da addossare in aderenza
alla struttura metallica dell'infisso esistente nella veranda lato mare.
il prezzo si intende comprensivo di fornitura, trasporto e messa in
opera, compresa la realizzazione delle saldature e degli ancoraggi a
terra tramite tassello chimico di idonee dimensioni e caratteristiche

5 PILASTRI H 2.70 5,00 2,70 9,100 122,85

SOMMANO kg 122,85 4,20 515,97

7 / 16 Fornitura e messa in opera di trave scatolare a sezione rettangolare
N.009 in acciaio zincato a caldo di dimensioni mm 200 x 100 x 3,
22/04/2011 vincolata ai pilastri in acciaio posizionati sulla terrazza lato mare e

al solaio collaborante in cls e lamiera grecata. Il prezzo si intende
comprensivo di fornitura, trasporto e messa in opera, compresa la
realizzazione delle saldature ai pilastrini e e degli ancoraggi alla
lamiera grecata da realizzarsi a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della DDLL e degli elaborati progettuali
TRAVE LUCE 12.97 M 179,000 179,00

SOMMANO kg 179,00 4,20 751,80

8 / 17 Solaio collaborante spessore totale 15 cm in lamiera zincata e
N.010 grecata 12/10 con bordi a incastro in acciaio zincato 1mm e getto di
22/04/2011 completamento in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm armato

con rete elettrosaldata con funzione antiritiro. Sono compresi
agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni
di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per
riempimento e per soletta sovrastante, materiale per alleggerimento.
Il solaio poggia sul profilo a L  e sulla trave scatolare in acciaio nella
terrazza lato mare.  Il prezzo si intende comprensivo di fornitura,
trasporto e messa in opera, compreso ogni altro onere e magistero
per la realizzazione a perfetta regola d'arte
RICOSTRUZIONE SOLAIO TERRAZZA LATO MARE 70,000 70,00

SOMMANO m2 70,00 50,00 3´500,00

9 / 18 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA
D.0013.0010. UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
0002 ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
25/06/2010 RINFORZATO, con flessibilita' a freddo di - 10 °C, applicata a

fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo
piano di posa, gia' predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il
primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO TERRAZZA LATO MARE 70,000 70,00

SOMMANO m2 70,00 11,65 815,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´308,57
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R I P O R T O 12´308,57

10 / 19 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in
D.0013.0011. laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice
0001BIS spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
25/06/2010 formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle estremita' delle falde e per eventuali compluvi ed escluse
eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e
scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza
detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di
superficie inferiore a mq.1.00. La voce si intende compresa della
fornitura di coppi in laterizio per una superficie di 50 mq, per la
restante superficie di 20 mq dovranno essere utilizzati i coppi in
laterizio recuperati dalla demolizione della copertura preesistente.
COPERTURA SOLAIO TERRAZZA LATO MARE 70,000 70,00

SOMMANO m2 70,00 46,00 3´220,00

11 / 33 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10
D.0013.0012. cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni,
0002 angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli,
21/04/2011 sfridi, tasselli, sigillanti etc

CANALE DI GRONDA 39,000 39,00

SOMMANO m 39,00 7,44 290,16

12 / 34 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE
D.0013.0012. CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari
0008 fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
21/04/2011 DISCENDENTI PLUVIALI 26,800 26,80

SOMMANO m 26,80 61,38 1´644,98

13 / 39 Cordolo armato da realizzarsi lungo il perimetro della muratura
N.016 portante, come supporto al nuovo solaio di copertura del blocco
03/08/2011 servizi e che connetta quest’ultimo con la copertura principale

esistente. Il cordolo avrà un profilo laterale a forma triangolare o
trapezoidale e dovrà coprire una differenza di quota di circa 40 cm.
La dimensione dello stesso, la tipologia e la disposizione
dell’armatura saranno quelle stabilite in cantiere dalla DL:
E’ compreso ogni onere per i sollevamenti, le casseforme, le
armatura e quant’altro occorra, anche se non menzionato nella voce,
che serva a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

Demolizioni e manutenzioni  (Cat 3)

14 / 5 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di
D.0012.0005. spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei
0008 attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
17/06/2010 compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su

manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.
DEMOLIZIONE TRAMEZZI BAGNO

32,850 32,85

SOMMANO m2 32,85 21,23 697,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´361,12
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R I P O R T O 19´361,12

15 / 6 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
D.0012.0011. completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i
0002 trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti
17/06/2010 recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di

deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto
ad impianto autorizzato, nonche' gli eventuali oneri relativi. Valutato
per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi:
per controsoffitti in lastre di gesso
RIMOZIONE CONTROSOFFITTI 74,136 74,14

SOMMANO m2 74,14 9,42 698,40

16 / 11 Smontaggio struttura metallica dalla veranda lato mare, composta da
N.006 intelaiatura in profilo scatolare portante fissata alla muratura
10/12/2010 esistente, avendo cura di preservarne l'integrità, smontaggio

finestratura in elementi scorrevoli avendo cura di preservarne gli
elementi. Collocazione in un'area di stoccaggio adeguatamente
protetta durante le fasi di demolizione e ricostruzione del solaio.
Ripristino delle parti danneggiate e di quant'altro necessario per
mantenerne l'originale funzionalità. Rimontaggio a regola d'arte
secondo lo schema originario una volta completata la ricostruzione
del solaio di copertura
SMONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSO VERANDA 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

17 / 12 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la
D.0012.0009. malta di allettamento dello spessore sino a 5 cm, l'avvicinamento a
0011 luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a
25/07/2011 rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa
RIMOZIONE PLACCAGGI BAGNI 34,200 34,20

SOMMANO m2 34,20 16,50 564,30

18 / 13 Demolizione di muratura portante, anche voltata, di spessore
D.0012.0005. superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei
0001 attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
22/04/2011 compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su

manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.
CREAZIONE APERTURA ACCESSO SPOGLIATOIO-CUCINA 1,060 1,06

SOMMANO m3 1,06 235,91 250,06

19 / 26 Realizzazione apertura per collegamento ambiente locale cucina con
N.001 spogliatoio, in corrispondenza del muro portante oggetto di parziale
28/07/2011 demolizione computata a parte. La lavorazione si intende

comprensiva della realizzazione dell'architrave  di sostegno in
acciaio o in CLS armato, la sagomatura dell'apertura avente luce cm
90 x 220, l'intonacatura e la predisposizione per il montaggio delle
controcasse e della porta REI 120 computata a parte, secondo le
indicazioni della DDLL.
PASSAGGIO CUCINA-SPOGLIATOIO 1,000 1,00

SOMMANO 1,00 200,00 200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´273,88
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Ricostruzioni e finiture  (Cat 4)

20 / 20 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
D.0013.0003. opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
0062 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci,
18/06/2010 architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm.

CALCOLATO VUOTO PER PIENO
TRAMEZZI LOCALI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO

36,130 36,13

SOMMANO m2 36,13 29,07 1´050,30

21 / 21 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
D.0013.0004. VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
0029 strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide,
18/06/2010 rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino,

lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato
in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il
tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce
idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta. CALCOLATO VUOTO PER PIENO
INTONACO TRAMEZZI SERV. IGIENICI E SPOGLIATOIO,
RIPRESA INTONACO DEPOSITO 122,880 122,88

SOMMANO m2 122,88 19,73 2´424,42

22 / 22 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
D.0013.0005. MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E
0005 RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine
18/06/2010 sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su

superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo
con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
TINTEGGIATURA INTERNA 506,000 506,00

SOMMANO m2 506,00 7,79 3´941,74

23 / 23 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
0007 ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED
18/01/2011 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di

cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
TINTEGGIATURA ESTERNA 235,000 235,00

SOMMANO m2 235,00 9,36 2´199,60

24 / 24 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE
D.0013.0013. SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA,
0158 MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con
18/06/2010 colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi,

la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con
acidi con piastrelle 20x20
PLACCAGGI BAGNI E CUCINA 85,820 85,82

SOMMANO m2 85,82 45,70 3´921,97

25 / 25 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-
D.0013.000B 80x210 IN TANGANIKA o essenza analoga avente: anta mobile
IS cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con
04/08/2010 un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in

corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´811,91
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impiallacciati in essenza Tanganika o similare e struttura alveolare a
celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed
impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm
105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per
l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato.
Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio
bronzato.
Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio.
Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie
e la registrazione dell'infisso.
PORTE INTERNE 7,000 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 350,00 2´450,00

26 / 27 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a un'anta tamburata in lamiera
E.039 preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z
10/12/2010 con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723,

serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta
centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta. dim.vano muro
90x2150 mm.
Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in
acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione
dell'infisso.
PORTE TAGLIAFUOCO LOCALE CUCINA 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 604,41 1´208,82

27 / 32 Manutenzione infissi suddivisa nelle fasi di smontaggio infisso,
N.015 trasporto in falegnameria, sostituzione di elementi lignei
17/01/2011 particolarmente degradati, manutenzione elementi lignei consistenti

in: carteggiatura, trattamento con prodotti antitarlo e funghicidi, N°1
mano di prodotto turapori, N°1 mano di prodotto impregnante, N° 2
mani di vernice intervallate con carteggiatura manuale, N°1 mano
finale di vernice. Rimontaggio infissi
MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 340,00 3´400,00

28 / 35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A PEDALE in
D020 ceramica porcellanata bianca serie normale, da cm.60x48,completo
22/07/2011 di piletta e sifone di scarico, gruppo miscelatore con comando a

pedale a tenuta con dischi ceramici, serie media, scarichi, attacchi,
mensole di sostegno e comunque tutto quanto in opera e
funzionante, collegamento alle tubazioni di scarico, tubi di
alimentazione flessibili, collegamenti idrici, compreso opere
murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
LAVABO BAGNI 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 370,00 740,00

29 / 36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
D012 BIANCA, di ottima marca e qualità, cm 40x60x40 circa, a pianta
22/07/2011 ovale o poligonale, completo di sedile in plastica con coperchio serie

pesante, cassetta di cacciata in vetrochina per installazione alta da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´610,73
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litri 12, completa di valvola a galleggiante da 3/8" e batteria a
pulsante, pulsante di comando tipo pneumatico, tubo di
collegamento al vaso in ottone cromato, rubinetto cromato di
sezionamento, flessibili in acciaio inox con rosone, compreso ogni
onere per opere murarie, allaccio idrico fino alla centralina di
distribuzione, braga in PVC vulcantubo  a saldare del diametro
100/110 mm per lo scarico, e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
VASO BAGNI 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 410,00 820,00

30 / 37 LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, incliabili
A.0074.0001. con manopole e staffe per la regolazione dell’inclinazione del lavabo
0010 da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, ap- poggi per
22/07/2011 gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a

leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone
e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57
LAVABO BAGNO 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´225,28 1´225,28

31 / 38 VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica
A.0074.0003. bianca con catino allungato, apertura anteriore,sedile in plastica
0015 rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando
22/07/2011 pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento,

dimensioni 80x50h secondo le normative vigent
VASO BIDET BAGNO 1,000 1,00

SOMMANO cal/h 1,00 800,68 800,68

Impianti  (Cat 5)

32 / 28 Sistema di  potabilizzazione dell'acqua, costituito da:
N.011 batteria di filtri a cartuccia costituita da tre contenitori posti in serie
10/11/2010 del tipo a cartucce intercambiabili, in cui saranno alloggiate le

cartucce filtranti aventi grado di filtrazione decrescente da 50
micron a 1 micron;
Impianto di dosaggio cloro costituito da: pompa dosatrice
elettromagnetica a microprocessore con regolazione della portata,
contenitore additivo da litri 100 in Polietilene con supporto per la
pompa, contatore a turbina o mulinello in linea con tubazione di
alimentazione acqua dotato di dispositivo emettitore di impulsi e
cavo di collegamento alla pompa;
serbatoio per stoccaggio ipoclorito di sodio in soluzione acquosa
collegato alla pompa dosatrice;
tubazioni, raccordi, pezzi speciali e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Il sistema di potabilizzazione dovrà essere collegato alla tubazione
di allaccio per l'alimentazione idrica della struttura e dovrà essere
collegato alla vasca di accumulo dell'acqua trattata computata a
parte.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´150,00 2´150,00

33 / 29 Adeguamento impianto elettrico esistente e messa a norma per
N.012 l'attività di ristorazione, comprensivo di certificazione rilasciata da
18/06/2010 tecnico abilitato. Comprende nuove tracce, fornitura e messa in

opera di corpi illuminanti, centralina con interruttori differenziali
magnetotermici, verifica e eventuale adeguamento dell'impianto di
messa a terra, prese supplementari e quant'altro necessario per
rendere l'impianto funzionale alle esigenze dell'attività di
ristorazione
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 1,000 1,00

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 48´606,69

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

34 / 30 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO, dal collettore
N.013 principale di alimentazione al punto di presa, compreso gruppo di
10/11/2010 misura, e REALIZZAZIONE DI ALLACCIO  FOGNARIO al

collettore.
Preliminarmente alla realizzazione dell'intervento dovranno essere
presi accordi con l'ente gestore delle reti per l'individuazione del
punto di consegna e del punto di scarico e per le modalità di
realizzazione delle opere.
Nella voce sono compresi gli scavi e i ripristini, i materiali,
tubazioni, raccordi, pezzi speciali, manodopera e quant'altro
necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

35 / 31 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ELETTRICO alla rete esistente,
N.014 da realizzare secondo le indicazioni del gestore della rete elettrica
10/11/2010 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 656,20 656,20

36 / 40 VASCA DI ACCUMULO DELL'ACQUA POTABILE, realizzata
N.017 in opera all'interno del locale seminterrato da adibire a deposito e
03/08/2011 ubicata come da elaborati grafici di progetto, costituita da una parete

in cemento armato dello spessore di cm 15 nel lato non in aderenza
alla struttura esistente e da un setto di rinforzo in CLS armato con
rete elettrosaldata di spessore  minimo 5 cm nelle restanti tre pareti
e nel fondo. I setti e la nuova parete dovranno essere resi solidali fra
loro con legatura delle armature al fine di realizzare una gabbia
armata resistente alla spinta idrostatica. La vasca dovrà essere
opportunamente impermeabilizzata con la stesa di materiale idoneo
al contenimento di acque potabili. La vasca dovrà inoltre essere
dotata di scarico di fondo e di troppo pieno.
E' compresa la fornitura di una elettropompa per il pescaggio
dell'acqua dalla vasca e l'alimentazione alla rete idrica del locale
ristorante.
La voce si intende compresa di ogno onere e magistero per rendere
l'opera finita a regola d'arte.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00

Smaltimento rifiuti  (Cat 6)

37 / 7 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA dei
N.004 materiali derivanti dalle operazioni di demolizione classificabili
27/01/2011 come rifiuti inerti da demolizione, N° 6 tragitti A/R Cala d'Oliva-

Cala Reale
TRASPORTO RIFIUTI AL PUNTO DI CARICO DI CALA
REALE 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

38 / 8 Trasporto di rifiuti inerti da demolizione, 1 tratta A/R  traghetto
N.005 Cala Reale - Porto Torres per autoarticolato 28-30T
27/01/2011 TRASPORTO RIFIUTI CALA REALE-PORTO TORRES 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

39 / 9 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´912,89

A.0002.0001. regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o
0003 deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata
27/01/2011 Porto Torres- impianto di trattamento o smaltimento (Sassari)

TRASPORTO RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 228,77 228,77

40 / 10 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
A.0005.0004. AUTORIZZATA O A IMPIANTO DI RECUPERO di materiali
000 inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume
27/01/2011 effettivamente conferito, escluso il trasporto

SMALTIMENTO RIFIUTI IN IMPIANTO AUTORIZZATO 20,000 20,00

SOMMANO t 20,00 6,50 130,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 59´271,66

T O T A L E   euro 59´271,66
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Accantieramenti 2´803,00
  002 Copertura 15´860,71
  003 Demolizioni e manutenzioni 3´610,17
  004 Ricostruzioni e finiture 24´182,81
  005 Impianti 11´706,20
  006 Smaltimento rifiuti 1´108,77

Totale CATEGORIE euro 59´271,66

     Cagliari, 21/07/2010

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['computo ristorante Asinara 22ago.dcf'   (\\Win-server\Public\CONSERVATORIA\ATTIVITA AGENZIA\A_GESTIONE BENI\ACC_Asinara\Area_Cala d'Oliva\Asinara bando Ristorante\Documenti definitivi per pubblicazione\)  v.1/40]

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

COMPUTO METRICO

pag. 1

Cagliari, 21/07/2011

Manutenzione straordinaria di un alloggio in località Cala d'Oliva, Isola 
dell'Asinara, Comune di Porto Torres

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Ricostruzioni e finiture  (Cat 4)

1 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
D.0013.0005. MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E
0005 RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine
03/02/2011 sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su

superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo
con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

198,000 198,00

SOMMANO m2 198,00 7,79 1´542,42

2 Manutenzione infissi suddivisa nelle fasi di smontaggio infisso,
N.018 trasporto in falegnameria, sostituzione di elementi lignei
03/02/2011 particolarmente degradati, manutenzione elementi lignei consistenti

in: carteggiatura, trattamento con prodotti antitarlo e funghicidi, N°1
mano di prodotto turapori, N°1 mano di prodotto impregnante, N° 2
mani di vernice intervallate con carteggiatura manuale, N°1 mano
finale di vernice. Rimontaggio infissi

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

3 Riparazione perdita solaio e ripristino solaio danneggiato
N.019 1,000 1,00
03/02/2011

SOMMANO a corpo 1,00 2´543,80 2´543,80

Impianti  (Cat 5)

4 Adeguamento dell'impianto elettrico, comprensivo di fornitura di
N.020 corpi illuminanti e manodopera
03/02/2011 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00

Ricostruzioni e finiture  (Cat 4)

5 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
0007 ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED
03/02/2011 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di

cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

62,000 62,00

SOMMANO m2 62,00 9,36 580,32

6 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-
D.0013.000B 80x210 IN TANGANIKA o essenza analoga avente: anta mobile
IS cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con
04/08/2010 un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in

corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi
impiallacciati in essenza Tanganika o similare e struttura alveolare a
celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed
impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm
105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per
l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´266,54

impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato.
Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio
bronzato.
Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio.
Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie
e la registrazione dell'infisso.
PORTE LOCALI IGIENICI E DI SERVIZIO 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 350,00 1´400,00

Impianti  (Cat 5)

7 Revisione e adeguamento impianto idrico-fognario
N.021 1,000 1,00
03/02/2011

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

8 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ELETTRICO alla rete esistente,
N.022 da realizzare secondo le indicazioni del gestore della rete elettrica
03/02/2011 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 656,20 656,20

Ricostruzioni e finiture  (Cat 4)

9 Incapsulamento e contemporanea impermeabilizzazione di vecchie
N.023 canne fumarie in cemento-amianto, previa pulizia, compiuto a
03/02/2011 perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti.

1 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´522,74

T O T A L E   euro 13´522,74
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Accantieramenti 0,00 0,000
  002 Copertura 0,00 0,000
  003 Demolizioni e manutenzioni 0,00 0,000
  004 Ricostruzioni e finiture 9´766,54 72,223
  005 Impianti 3´756,20 27,777

Totale CATEGORIE euro 13´522,74 100,000

     Cagliari, 21/07/2011

Il Tecnico
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