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QUADRO FINANZIARIO

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO

IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA

DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133. ART. 7, COMMA 2



A) LAVORI

 - Lavori (IVA al 22%) € 388.505,10

a1) Totale lavori (soggetti a ribasso) € 388.505,10

a2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 8.709,00

a3) Totale lavori (a1+a2) € 397.214,10 € 397.214,10

B) SERVIZI

a4) analisi di laboratorio (IVA al 22%) € 185.066,56

a5) relazioni conclusive sulle indagini (IVA al 22%) € 18.000,00

a6) Totale (a4+a5) soggetti a ribasso € 203.066,56
a7) Bonifiche ordigni e mappature sottoservizi (non soggetti a ribasso) € 50.943,50

a8) Totale (a4+a5+a7) € 254.010,06 € 254.010,06

a9) Totale lavori + servizi (a3+a8) € 651.224,16

C) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) IVA 22% 22% € 143.269,32

b2) Spese art. 113 comma 2 e seguenti D.Lgs 50/2016   

 - fino a € 1.000.000,00 € 10.419,59

b3) Spese art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (acquisto di beni, strumentazioni e 

tecnologie) € 2.604,90

b4) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 15.000,00

b5) Pagamento Diritti Autorita Vigilanza sui Contratti € 375,00

b6) Spese per pubblicità e pubblicazioni in genere € 5.000,00

b7) Spese per commissione giudicatrice € 10.000,00

b8) Indennità di occupazione aree e risarcimento danni € 30.000,00

b9) attività di validazione a cura di A.R.P.A.S. (10% delle analisi di laboratorio) € 18.506,66

b10) Imprevisti e premio di accelerazione € 63.600,39

Totale somme a disposizione € 298.775,84 € 298.775,84

Totale intervento € 950.000,00
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