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QUADRO FINANZIARIO INDAGINI GEOGNOSTICHE RIO SELIGHEDDU

A) LAVORI

- Lavori (IVA al 22%) € 388.505,10

al) Totale lavori (soggetti a ribasso) € 388.505,10

a2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 8.709,00

a3) Totale lavori (al+a2) € 397.214,10 € 397.214,10
B) SERVIZI

a4) analisi di laboratorio (IVA al 22%) € 185.066,56

ab) relazioni conclusive sulle indagini (IVA al 22%) € 18.000,00

a6) Totale (a4+a5) soggetti a ribasso € 203.066,56

a7) Bonifiche ordigni e mappature sottoservizi (non soggetti a ribasso) € 50.943,50

a8) Totale (a4+a5+a7) € 254.010,06 € 254.010,06
a9) Totale lavori + servizi (a3+a8) € 651.224,16
C) SOMME A DISPOSIZIONE

bl) IVA 22% 22% € 143.269,32

b2) Spese art. 113 comma 2 e seguenti D.Lgs 50/2016

- fino a € 1.000.000,00 € 10.419,59

b3) Spese art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (acquisto di beni, strumentazioni e

tecnologie) € 2.604,90

b4) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 15.000,00

b5) Pagamento Diritti Autorita Vigilanza sui Contratti € 375,00

b6) Spese per pubblicita e pubblicazioni in genere € 5.000,00

b7) Spese per commissione giudicatrice € 10.000,00

b8) Indennita di occupazione aree e risarcimento danni € 30.000,00

b9) attivita di validazione a cura di A.R.P.A.S. (10% delle analisi di laboratorio) € 18.506,66

b10) Imprevisti e premio di accelerazione € 63.600,39

Totale somme a disposizione € 298.775,84 € 298.775,84

Totale intervento

€ 950.000,00
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