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1. Premesse

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/29 del 31.12.2020 recante titolo “Finanziamenti per la
progettazione di opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR). Capitolo SC08.6588.
Annualitd 2020-2021-2022”,nell’ambito e in previsione dell'attuazione del Piano nazionale degli interventi
nel settore idrico, Sezione Invasi, di cui alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, e del Piano Nazionale
per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), sono state programmate le risorse disponibili sul cap. SC08.6588
(Missione 09 - Programma 04 - Titolo 2) “Spese per la predisposizione degli studi di fattibilita e per la
progettazione degli interventi di interconnessione trai bacini idrografici della Sardegna (art. 5, comma 24,
L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e art. 5, comma 19, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)”, per un importo pari ad
euro 12.300.000, per lo studio e la progettazione di interventi sul Sistema Idrico Multisettoriale Regionale
(SIMR) volti a realizzare sia nuove interconnessioni sia a integrare, potenziare o migliorare la funzionalita

di quelle esistenti o gia in fase di attuazione.

Tra gli interventi programmati con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/29 del 31.12.2020
e ricompreso l'intervento denominato “Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del
Bidighnzu a Monte Orzastru”, in attuazione alla Direzione Generale dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici, e

a cui sono state destinate attualmente risorse per la progettazione pari a € 3.800.000.

Per la definizione delle strategie e degli obbiettivi di intervento, nonché per la descrizione dello stato
attuale del sistema idrico ci si € avvalsi del supporto documentale dell’Agenzia regionale del Distretto

Idrografico della Sardegna.

2. Descrizione della situazione iniziale e degli ambiti di intervento

La principale risorsa del sub-sistema Idrico Nord Occidentale € rappresentata dai deflussi del fiume
Coghinas, regolati da tre invasi artificiali: 'invaso di Monte Lerno sul Rio Mannu di Pattada, affluente in

destra del Coghinas, e gli invasi di Muzzone e Casteldoria, posti sull’asta principale del corso d’acqua.
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L’invaso di Monte Lerno approvvigiona le utenze irrigue del Comprensorio di Chilivani del Consorzio di
Bonifica del Nord Sardegna ed il potabilizzatore di Pattada. L’'impianto di potabilizzazione di Sos Canales
€ alimentato dallomonimo invaso. Tra gli invasi di Sos Canales e Monte Lerno € presente un
collegamento bidirezionale utilizzato, prevalentemente, per alimentare il potabilizzatore di Sos Canales

(vista I'esigua capacita dell'invaso) da Monte Lerno.

L'invaso di Muzzone, con i suoi circa 220 Mm? di volume utile, & il pit grande di tutto il sistema Nord ed

oltre alla regolazione e alla laminazione delle piene & destinato alla produzione idroelettrica.

A circa 5 km a valle dell’invaso, lungo il corso del flume Coghinas & presente la traversa di Donigazza

che consente la derivazione dei deflussi alle utenze irrigue del Comprensorio di Perfugas.

Proseguendo lungo lasta del Coghinas si arriva al piccolo invaso di Casteldoria, destinato
essenzialmente alla produzione idroelettrica e sul quale € ubicata I'opera di presa per le derivazioni verso
le utenze vallive. La diga di Casteldoria € caratterizzata da un modesto volume di regolazione pari a circa
2.9 Mm3. L’invaso, oltre a ricevere la risorsa rilasciata da Muzzone & alimentato dai deflussi di un ampio
bacino vallivo non regolato. L'opera di presa ¢& finalizzata ad alimentare i comprensori irrigui della Bassa
Valle del Coghinas; alimenta, inoltre, i due sollevamenti Coghinas 1 e Coghinas 2 che approvvigionano le
utenze potabili della zona Nord Occidentale della Sardegna, fra cui le citta di Sassari, Alghero, Porto

Torres, I'utenza industriale di Sassari ed i distretti irrigui del Consorzio di Bonifica della Nurra.

Il potabilizzatore di Alghero a Monte Agnese ed il Consorzio di bonifica della Nurra possono essere
alimentati anche dalla risorsa dell'invaso del Cuga, che & collegato a gravita con quello dellAlto Temo,
ubicato pit a sud; le infrastrutture e lidrografia naturale utilizzate per il collegamento Temo-Cuga si

giovano, lungo linea, dei deflussi derivati a gravita dalle traverse Sette Ortas, Badde Jana e S’Olia.

L’invaso Alto Temo, che approvvigiona il potabilizzatore omonimo, in caso di necessita pud essere
alimentato tramite il sollevamento dei deflussi derivati dalle traverse sul rio Badu Crabolu e sul rio
Cumone. La risorsa dellAlto Temo pud essere inoltre sollevata verso l'invaso del Bidighinzu, che

approvvigiona utenze potabili e irrigue (comprensorio Valle dei Giunchi).
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Anche l'invaso di Bidighinzu pu® contare, in caso di necessita, sugli apporti forniti dalle traverse di Ponte
Valenti e Calambru, collegate allinvaso tramite sollevamento. La risorsa non derivata dalle traverse,
rilasciata in alveo, prosegue il proprio corso naturale immettendosi nel fiume Coghinas e raggiungendo
piu a valle I'invaso di Muzzone.

Il potabilizzatore di Bidighinzu ha attualmente la possibilita di essere alimentato anche dal pompaggio
esistente dall'invaso del Temo, attraverso la condotta premente in acciaio DN 800 sino alla vasca di Sos

Caprizzolus e la successiva condotta in Ghisa DN 600 funzionante a gravita.

2.1. Criticita presenti nel sistema

L’utilizzo dellinvaso di Muzzone, per il tramite di quello di Casteldoria, negli ultimi anni ha presentato
notevoli criticita.

Al momento I'acquedotto denominato Coghinas 1 e utilizzato solo in minima parte ed interrotto poco dopo
il collegamento col potabilizzatore di Pedra Majore, a La Ciaccia. La parte successiva € in esercizio grazie
al collegamento con I'acquedotto Coghinas 2, come indicato negli schemi riportati nella documentazione
di pianificazione dellAgenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, nonché nella
documentazione relativa al riordino del Sistema Idrico Multisettoriale di cui alle DGR n. 51/57 del
20.12.2007, DGR 52/58 del 23.12.2011, DGR n. 19/18 del 27.5.2014 e DGR 19/20 del 27.5.2014, attinenti
al Subentro della Regione nella titolarita delle concessioni di derivazione delle opere del sistema idrico
multisettoriale regionale e trasferimento di gestione . L'impianto di sollevamento da Porto Torres verso
Truncu Reale ¢é inutilizzato e i lavori di manutenzione straordinaria sono attualmente in corso.
L’acquedotto denominato Coghinas 2 & utilizzato ma, a causa della vetusta delle condotte, & soggetto a
continue interruzioni e manutenzioni d’emergenza.

L’impianto di potabilizzazione di Truncu Reale (potenzialita circa 1.000 I/s) alimenta sia la citta di Sassari
(pompaggio al serbatoio denominato “Monte Oro”) che Porto Torres ed altri centri urbani limitrofi (Stintino,
Platamona, etc.).

L’impianto di potabilizzazione di Bidighinzu, sebbene dimensionato per potabilizzare una elevata portata
(circa 1.100 I/s), al momento e sotto-utilizzato (circa 600 I/s). Il potabilizzatore di Bidighinzu alimenta i

Comuni lungo la linea e adduce le portate residue sino al serbatoio di Sassari denominato “Via Milano”.
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Anche il collegamento tra il potabilizzatore di Bidighinzu e la cittd di Sassari & notevolmente

sovradimensionato rispetto all’attuale utilizzo.

La rete acquedottistica cittadina di Sassari & gestita attraverso diversi serbatoi e quelli principali, Monte
Oro e Via Milano, connessi ai due potabilizzatori sopra citati, sono tra loro interconnessi al fine di garantire
una piu corretta pressione di rete ed al contempo sopperire reciprocamente in caso di deficit di risorsa da
uno dei due potabilizzatori. L’interconnessione non &€ al momento disponibile e verra sottoposta ad un
importante intervento di manutenzione straordinaria gid interamente finanziato alla Societa Abbanoa

S.p.A., gestore del servizio idrico integrato.

3. Obiettivi ed esigenze da soddisfare, strategie operative e funzioni degli interventi.

L’intervento proposto nel presente documento di indirizzo alla progettazione, persegue i due seguenti

importanti obbiettivi:
- Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighnzu a Monte Orzastru;
- Collegamento invaso Muzzone con Monte Lerno e Bidighinzu.

In particolare, attraverso la proposta di interconnessione in argomento sara possibile andare in soccorso
al sistema di adduzione denominato Coghinas | e Il (fortemente compromesso ed oggetto di un
importante manutenzione straordinaria), mediante collegamento del sistema acquedottistico della
Sardegna Nord Occidentale al sistema di invasi Temo-Cuga-Bidighinzu, Monte Lerno e Muzzone. In tal
modo si potrebbero risolvere definitivamente le criticita di approvvigionamento idropotabile della citta di

Sassari.

Verra, inoltre, aumentata la resilienza e I'elasticita del sistema idrico Nord-Occidentale della Sardegna,
anche mediante I'utilizzo delle infrastrutture esistenti ed in esercizio e, contestualmente, si ridurranno gli

attuali deficit per i settori idropotabile e irriguo.
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L’intervento ipotizzato & parzialmente ricompreso nellambito dell’aggiornamento del PSURI (Piano
Stralcio per 'Utilizzo delle Risorse Idriche in Sardegna), strumento di pianificazione approvato nel 2006 ed

attualmente in vigore.

La proposta & oggetto di studio anche da parte dell’Universita degli Studi di Cagliari, Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale e Architettura (DICAAR), attraverso il noto software WARGI, aggiornato alle
esigenze dell’lADIS nelllambito di un Accordo di collaborazione stipulato tra Regione e DICAAR, per

I'aggiornamento del PSURI.

L’ipotesi progettuale prevede di utilizzare le risorse derivabili dalla diga sul Rio Mannu di Pattada a Monte
Lerno per I'alimentazione del potabilizzatore di Bidighinzu attraverso una condotta del diametro stimato in
DN 1200 interamente funzionante a gravita, secondo un tracciato al momento ipotizzato in gran parte
lungo viabilita esistenti. La derivazione permetterebbe, inoltre, un elevato recupero energetico lungo il

tracciato.

L'intervento riguarda la progettazione di un insieme di opere e di condotte tra la vasca esistente di
Tramentu, alimentata dall'invaso di Monte Lerno, ed il potabilizzatore di Bidighinzu, lungo un tracciato che
in prima ipotesi si prevede passi nei pressi della vasca di Pranu Artu, quest’'ultima attualmente alimentata

dalle traverse di Calambru e Ponte Valenti, senza disconnessione piezometrica.

La condotta prosegue senza soluzione di continuita sino al potabilizzatore di Bidighinzu lungo un tracciato
che corre parallelamente, per circa 4 km, alla condotta esistente che da Pranu Artu rilascia in alveo le
portate sollevate dallimpianto di Su Tulis e, successivamente, su viabilita esistenti ed infine

parallelamente alla condotta di collegamento Temo-Bidighinzu.

Di seguito una rappresentazione planimetrica delle condotte e dei collegamenti.
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Al maggior prelievo dall’invaso di Monte
Lerno si compensa con la previsione
dell’approvvigionamento del comprensorio
irriguo “Piana di Chilivani”, attualmente
alimentato da tale invaso, direttamente dal
lago di Muzzone sul Coghinas (gia
intervento n. 10 del “Sistema di Interventi
n. 4 — Nord Occidentale” del PSURI

vigente).

La risorsa potra, inoltre, essere
ulteriormente pompata dalla vasca di San
Lorenzo alla vasca di Tramentu, per |l
veicolamento a gravita verso |l
potabilizzatore di Bidighinzu, nei casi in cui
la risorsa dellinvaso di Monte Lerno non

fosse disponibile.

In breve, si prevede di realizzare un
sollevamento presso l'invaso di Muzzone
che andra ad alimentare una nuova
condotta tra Muzzone (h=131 m sim circa)
e la vasca esistente di S. Lorenzo (h=294

m slm), che avra uno sviluppo di circa 23
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km, ipotizzato lungo viabilita esistente, e diametro stimato DN 1600. Quindi, con nuova condotta in acciaio

da 1,3 km con diametro DN 1400 mm si realizzera un collegamento tra S. Lorenzo e la vasca di carico

esistente a Tramentu (h=510 m sIm).

Infine dalla vasca di Tramentu, tramite una nuova condotta funzionante a gravita, in ghisa con diametro DN

1200 della lunghezza di circa 41 km, si andrebbe a trasportare 'acqua fino allimpianto di potabilizzazione

del Bidighinzu, ad integrazione dell’attuale alimentazione effettuata con rilancio dal Temo attraverso la
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condotta esistente in Ghisa DN 600 (tramite vasca di carico di Sos Caprizzolus), visibile nello schema di

seguito riportato.

Implanto dl potablllzzazlons
eslstente del Bldighlnzu
{Ingr. h=338 mslm)

LAGO
BIDIGHINZU

@
£
w )
<
z 5
Wi S
2V g
<,
AN
i %
2 % i
b2 ”
E rd
G }/ I i, N i
s
5 DN 600 Lmg200 m ! &
Vasce dl carlco eslstente Sas pt? ’5{;
Caprlzzalus (h=432 mslm) &u\' @0,
colleq, con condotta eslstente a8 .//{I‘
DM 800 Acclalo verso |l Temo &
o
&
=]
o
Rllascla nel|'Invaso de| Temao Collegamento con condatta
(h=190 ms|m) eslstente (h=382 mslm) con
condatta eslst, ghlsa DN 600

Implanto d| sollevamenta

es|stente per || collegamento
Temo-Bldlghlnzu (h=184 mslm)

TEMO

L'intero sistema in progetto, cosi articolato, nel caso in cui vi sia adeguata disponibilita di risorsa idrica nel
bacino artificiale sul Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno, permetterebbe il trasferimento a gravita verso gli
invasi degli Schemi Alto - Temo - Cuga — Bidighinzu che servono a scopo plurimo (potabile, irriguo e
industriale) un’ampia porzione della Sardegna nord — occidentale, ivi compresa I'area vasta di Sassari.
Viceversa se tale risorsa non fosse sufficiente si attiverebbe il collegamento da Coghinas a Muzzone verso

le vasche di S. Lorenzo e Tramentu.
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Inoltre, in base a specifiche esigenze gestionali, si potrebbe riutilizzare un'altra condotta esistente di
collegamento tra gli invasi dell’Alto Temo e Bidighinzu per il trasferimento della risorsa idrica proveniente da

Monte Lerno o da Muzzone verso il Temo.

E’ utile osservare come la derivazione dalla vasca di Tramentu (h=510 m sIm) al potabilizzatore di Bidighinzu
(h=338 m sIm) avviene con un dislivello pari a circa 172 m che, ridotto delle perdite di carico, permette

verosimilmente un discreto recupero energetico.

Si segnala, a tal proposito, che a valle della vasca di Tramentu & presente un impianto di produzione
energetica in concessione al’lENEL, in forza della concessione di cui al Decreto n. 275 del 05/03/1984,

rilasciata dall’Assessorato dei Lavori Pubblici regionale.

4. Costidell’intervento

| costi dellintervento sono stati prodotti sulla base di costi parametrici dedotti da interventi similari. In
particolare le somme per la realizzazione degli interventi di valorizzazione energetica, andranno
attentamente valutate nell’ambito dello sviluppo della progettazione oggetto del presente documento. La
valorizzazione energetica si prevede possa essere effettuata, in prima ipotesi, nel tratto di collegamento
Tramentu-Bidighinzu, con I'inserimento, ove possibile, di sistemi micro-idro, mini-idro ovvero altra tipologia di
recupero energetico. Ove possibile dovra valutarsi anche I'inserimento di sistemi fotovoltaici.

Ad ogni modo e richiesta una valutazione complessiva, nellambito delle elaborazioni progettuali, delle
potenzialitd del sistema di invasi e condotte oggetto di intervento, che andranno analizzate nella loro

globalita con I'obiettivo del perseguimento, ove possibile, del bilancio energetico.

Valutata la presenza di residui dislivelli geodetici nei tratti di intervento, la proposta ha I'obiettivo di prevedere
il recupero energetico, ove possibile, attraverso linstallazione, ad esempio, di una turbina in arrivo
allimpianto del Bidighinzu, ovvero installazione di valorizzazioni energetiche lungo linea con sistemi mini e

micro idro, ovvero sistemi fotovoltaici da ubicarsi nelle aree di pertinenza delle opere puntuali.

Di seguito le tabelle riassuntive dei costi suddivisi in opere puntuali e opere di linea.
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TRATTO TRAMENTU - BIDIGHINZU

Lungh DN Costo
CONDOTTA - TRATTA Materiale g unitar. COSTO €
[m] [mm] €/ml
DIGA M.TE LERNO -VASCA "TRAMENTU"
DALLA VASCA LOC."TRAMENTU" ALLATTRAV. SUL MANNU | Ghisasf. | 14000 | 1200 1417 19.838.000,00
DALL'ATTRAV. SUL RIO MANNU ALL'ATTRAV. FERROVIA Acciaio 580 1200 784 454.720,00
DALL'ATTR. DELLA FERROVIA ALLA VASCA "PRANU ARTU" | Ghisasf. | 10860 | 1200 1417 15.388.600,00
DAL RILASCIO SU COND. ESIST. AL COLLEG. COND. TEMO Ghisasf. | 15800 | 1200 1417 22.388.600,00
LAVORI DIVERSI A STIMA 130.060,00
TOTALE CONDOTTE 41240 58.200.000,00
. COSTO UNITARIO CosTo
OPERA QUANTITA p DELLOPERA €
COLLEGAMENTO ALLA VASCA ESIST. 1,00 125.000,00 125.000,00
PART. COLLEGAM. COND. DN 600 DAL TEMO 1,00 200.000,00 200.000,00
ATTRAVERSAMENTO RIO MANNU 1,00 98.000,00 98.000,00
ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO 1,00 105.000,00 105.000,00
ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINC. 5,00 70.000,00 350.000,00
ATTRAVERSAMENTI STRADE 12,00 54.000,00 648.000,00
ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA 3,00 53.000,00 159.000,00
ATTRAV. STRADE SECONDARIE 42,00 5.000,00 210.000,00
LAVORI DIVERSI A STIMA 105.000,00
TOTALE OPERE PRINCIPALI 2.000.000,00
TRATTO MUZZONE - TRAMENTU
Costo
CONDOTTA — TRATTA Materiale L“”[gr:]ezza DN [mm] | unitario COSTO
€/m
COGHINAS A MUZZONE -VASCA "TRAMENTU"
OPERA DI PRESA DAL PONTILE - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO | Acciaio | 162x2 1200 784 254.016,00
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - VASCA DI CARICO DA 6.000 mc |  Acciaio 1500 1800 1068 1.602.000,00
VASCA DI CARICO - ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO Ghisasf. | 17200 1600 2270 39.044.000,00
ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - ATTRAVERSAMENTO | Ghisa sf 553 1600 2970 1.255.310.00
COGHINAS
ATTR. FIUME COGHINAS - VASCA ENAS ESISTENTE E IMP. D1 | gy, o a7s 1600 5270 6.523.850,00
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IMPIANTO DI RILANCIO - VASCA DI CARICO "TRAMENTU" Acciaio 1300 1300 918 1.193.400,00

LAVORI DIVERSI A STIMA 127.424,00

TOTALE CONDOTTE 24470 52.000.000,00

OPERA QUANTITA COSTO UNITARIO COSTO

OPERA DI PRESA 1,00 420.000,00 420.000,00
IMP.DI SOLLEV. DA INVASO H=53 m Q=2400 I/s 1,00 780.000,00 780.000,00
VASCA DI ASPIRAZIONE IMP.SOLLEVAMENTO 1,00 973.000,00 973.000,00
IMPIANTO DI RILANCIO H=150 m Q=2400 I/s 1,00 1.600.000,00 1.600.000,00
VASCA DI DISCONNESSIONE 6000 mc 1,00 973.000,00 973.000,00
COLLEGAMENTI VASCHE ESISTENTI 2,00 150.000,00 300.000,00
VASCA DI ASPIRAZIONE IMP.SOLLEVAMENTO 1,00 1.663.000,00 1.663.000,00
IMPIANTO DI RILANCIO H=233 m Q=1100 I/s 1,00 1.800.000,00 1.800.000,00
ATTRAVERSAMENTO RIO COGHINAS 1,00 165.000,00 165.000,00
ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO 1,00 122.000,00 122.000,00
ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINC. 9,00 82.000,00 738.000,00
ATTRAVERSAMENTI STRADE 15,00 28.000,00 420.000,00
ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA 8,00 76.000,00 608.000,00
ATTRAV. STRADE SECONDARIE 52,00 6.000,00 312.000,00
LAVORI DIVERSI A STIMA 126.000,00
TOTALE OPERE PRINCIPALI 11.000.000,00

ALTRO)

VALORIZZAZIONI ENERGETICHE LUNGO L'INTERO TRACCIATO (FOTOVOLTAICO/

€ 5.500.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€ 128.700.000

5. Altri obiettivi generali di intervento

Tutti gli interventi dovranno essere orientati, nel rispetto degli obiettivi sopra indicati, dei limiti finanziari e dei

vincoli di altra natura, al migliore inserimento ambientale delle opere e alla minimizzazione degli impatti delle

stesse sulle componenti ambientali del contesto dintervento mediante un approccio progettuale

multidisciplinare basato su indagini specialistiche di dettaglio.
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A tal fine la scelta delle modalita specifiche di intervento dovra privilegiare le soluzioni piu valide nel

combinare:

e adeguate tecniche di realizzazione delle strutture e dei manufatti sia in relazione alla scelta dei materiali e
delle tecnologie, sia in rapporto all’'utilizzo di specifiche metodologie di calcolo;

o efficaci misure di rinaturalizzazione, ove necessario, mediante le moderne tecniche di ingegneria
naturalistica, da preferirsi salvo nei casi in cui hon siano tecnicamente idonee agli obbiettivi di intervento
senza l'utilizzo di tecniche tradizionali;

o il riutilizzo delle materie scavate, per quanto possibile in relazione alle esigenze tecniche e in conformita
alla normativa di settore e in particolare al DPR 120/2017;

e altri accorgimenti comunque mirati alla riduzione generale dell'impatto ambientale delle opere.

La progettazione dovra inoltre tenere conto sia di eventuali ulteriori interventi sul sistema idrico
multisettoriale interferenti e/o diversamente finanziati ed in questa sede non riportati, sia di eventuali altre
opere in esecuzione o0 in progettazione, la cui finalita anche diversa potrebbe, insistendo nell’area
interessata, interagire con la progettazione ed esecuzione degli interventi a cui il presente Documento di

Indirizzo alla Progettazione si riferisce.

6. Ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica

Come precedentemente indicato, nell’ottica di garantire opere che si inseriscano nel contesto paesaggistico
per la salvaguardia del’ambiente, dovranno prevedersi, ove applicabili, specifiche tecniche di ingegneria

naturalistica.

7. Regole e norme tecniche da rispettare

La progettazione e realizzazione degli interventi dovra avvenire nel rispetto di tutte le leggi, regole e norme

applicabili vigenti, fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

LAVORI PUBBLICI

o Nuovo prezzario RAS per i lavori pubblici approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del

23/07/2019, ovvero le successive revisioni annuali.
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e D.M. 49/2018 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

o D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.

o “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” approvate dal’ANAC.

o D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” e ss.mm.ii. per le
parti ancora in vigore.

o D.P.R. n.327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilita” e ss.mm.ii.

SICUREZZA SUL LAVORO
o D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro”.

EDILIZIA IN GENERE

) D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e
ss.mm.ii., per quanto applicabile.

) L.R. n. 45/89 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale” e ss.mm.ii.

TUTELA AMBIENTALE

) D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.

) D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.

) D.P.C.M. 12/12/2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio” e ss.mm.ii.

e Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.P.G.R. 82/2006 e con D.G.R. 36/7 del 05/09/2006, nel
testo vigente.

e D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

e D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
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D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9
luglio 2015, n. 114",

DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

DPR 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
Deliberazione G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 — “Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento

293

unico regionale in materia ambientale (PAUR)”.

COSTRUZIONI

D.M. 17/01/2018: “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”.

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore
del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per I'applicazione dell’'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per
le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

D.M. 11/03/1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

OPERE IDRAULICHE

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie” e ss.mm.ii.

R.D. 23 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani” e ss.mm.ii.

Piano Stralcio per I’Assetto Idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (PAl), approvato
con D. Ass. LL.PP. n. 3 del 21/02/2006, nel testo vigente.

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con Delibera n.1 del 20.06.2013, nell’'ultima stesura vigente.

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) approvato con la Deliberazione del Comitato

Istituzionale n. 2 del 15/03/2016, nell'ultima stesura vigente.
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e  Circolare 1/2015: Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio
di bacino per I'Assetto Idrogeologico (PAl).

o “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento
viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti” allegata
alla Deliberazione del Comitato Istituzionale del’ARDIS n. 2 del 17.10.2017 e ss.mm.ii..

STRADE

o D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;

o D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e
ss.mm.ii.;

o D.M. 05.11.2001 n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e ss.mm.ii.;

o Norme C.N.R. n. 31/1973 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade”;

) Norme C.N.R. n. 78/1980 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane”;

) D.M. 19.04.1996 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e
ss.mm.ii.;

) Norme C.N.R. n. 90/1983 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni stradali
urbane”;

) Circolare Mi n. Infrastrutture e Trasporti n. 3699 del 08.06.2001 “Linee guida per le analisi di sicurezza
delle strade”.

VARIE

) Norme tecniche di attuazione dei PUC e Regolamenti edilizi comunali.

e Legge regionale n.2 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione (legge finanziaria 2007)”

8. Vincoli di legge relativi al contesto d’intervento

Il progettista dovra valutare e determinare i vincoli territoriali e ambientali per I'intervento nel suo complesso
e l'analisi della vincolistica dovra essere condotta con la redazione del progetto di fattibilita tecnica

economica.

Per quanto riguarda le aree interessate dall’intervento, da una prima analisi dell'ipotesi di intervento risulta

che esse:
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sSono soggette in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 1126/1926 (R.D. 3267/1923);

rientrano in parte nella categoria di aree di cui all’art. 142 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 (“territori contermini
ai laghi compresi in una fascia della profondita di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi”), in parte nella categoria di aree di cui all’art. 142 lett. g) del D.Lgs. 42/2004 (“i territori
coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento”) e in parte nella categoria di aree di cui all’art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (“fiumi,
torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna”), e comunque risultano
di interesse paesaggistico e tutelati dalla legge a termini dell’art. 157 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004
(“elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, con conseguente obbligo di acquisire
l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’intervento;

potrebbero interferire con aree individuate come a pericolo/rischio di piena o a pericolo/rischio frana dal
vigente Piano stralcio per I'Assetto Idrogeologico. Pertanto il progetto di fattibilita tecnico-economica, i
tal caso, deve essere corredato, ai sensi delle norme di attuazione del PAI, da apposito Studio di
Compatibilita Idraulica o di Compatibilita Geologica e Geotecnica, da sottoporre all’approvazione dei
soggetti competenti.

ricadono in parte allinterno di aree facenti parte della Rete Natura 2000 Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) e Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato ITB011113 “Campo di Ozieri e
pianure comprese tra Tula e Oschiri”;

ricadono in parte allinterno di aree facenti parte della Zona di Protezione Speciale denominata
ITB013048 “Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri”.

Ai sensi del comma 7 lettera b) dell’art. 6 D.lgs. 152/20086, l'intervento dovra pertanto essere sottoposto alla

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.l.A.), in ambito nazionale, e il progetto dovra essere

corredato dello Studio di Impatto Ambientale, poiché la lunghezza complessiva dell’acquedotto di nuova

realizzazione e superiore ai 20 km di lunghezza e ricade all'interno di aree della rete Natura 2000.

Gli interventi potrebbero inoltre, a titolo esemplificativo, ricadere:

in ambiti territoriali tutelati di cui al vigente Piano Paesaggistico Regionale;

in altre aree tutelate, con conseguente obbligo di acquisizione del parere di competenza.

Documento di Indirizzo alla Progettazione 19/70



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

9. Impatti delle opere sulle componenti ambientali

La realizzazione dei cantieri, la predisposizione degli spazi, il transito dei macchinari e le altre attivita di

cantiere producono una inevitabile alterazione delle componenti ambientali che comunqgue € limitata alle

tempistiche di realizzazione delle opere.

In particolare durante la fase di realizzazione degli interventi le ripercussioni ambientali/paesaggistiche sono

dovute principalmente allimpatto sui comparti atmosfera (produzione di polveri durante le fasi di scavo,

rinterro e movimentazione terre, la produzione di gas di combustione dei mezzi di cantiere), ambiente

(realizzazione strutture di contenimento, disgaggio di eventuali elementi lapidei, sistemazione versanti), e

rumore (traffico delle macchine da lavoro, operazioni di carico e scarico di materiale e operazioni di scavo a

cielo aperto), che comunque non sara continuativo. Per quanto riguarda la fase di realizzazione dei lavori, i

principali impatti prevedibili sul contesto delle componenti ambientali possono essere pertanto cosi riassunti:

e il rumore connesso al transito dei mezzi di trasporto dei materiali e al funzionamento dei mezzi d’opera
(escavatori, pale, ecc.);

¢ le emissioni in atmosfera da parte dei motori dei veicoli e dei mezzi d’opera impiegati;

e |a polvere sollevata dal vento nelle aree interessate dai lavori, e quella sollevata dal transito dei mezzi
sulla viabilita di cantiere;

¢ la perturbazione locale degli ecosistemi e I'allontanamento temporaneo della fauna a causa del disturbo
diretto e indiretto arrecato;

¢ il possibile inquinamento del suolo, sottosuolo e acque, in caso di sversamenti accidentali di materiali
quali carburanti, lubrificanti, olii idraulici, ecc.

In fase di cantiere si prescrive 'adozione di tutti gli accorgimenti atti a limitare i possibili impatti sulle

componenti ambientali tra i quali, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- misure di contenimento delle polveri durante la fase di escavazione, carico e trasporto evitando la
lavorazione nelle giornate particolarmente ventose (bagnatura delle aree di cantiere, lavaggio
automezzi in uscita e copertura degli automezzi che trasportano il materiale);

- limitazione degli spazi destinati allo stoccaggio del materiale, al cantiere, al deposito temporaneo del
materiale di scavo;

- limitazione degli ingombri delle strade di accesso;

- attenuazione del rumore dei macchinari secondo la normativa vigente (contenimento della velocita

nelle aree di cantiere e lungo la viabilita di servizio);
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- ogni altro accorgimento che verra disposto dalle autorita ambientali competenti.

Con riferimento alla situazione di regime a lavori realizzati, considerato che l'intervento si prefigge I'obiettivo
di perseguire I'equilibrio energetico, dovranno essere trascurabili gli impatti in termini di emissioni di CO2 e
ipotizza un basso livello di impatto sul contesto ambientale, che interessera principalmente I'impatto visivo e
socio-economico dei manufatti fuori terra previsti in progetto (sollevamenti, altri locali tecnici). Ulteriori

possibili impatti saranno valutati in sede di redazione dello Studio di Impatto Ambientale.

10.Sistema di realizzazione delle opere

Si prevede che l'appalto delle opere venga espletato tramite procedura aperta, sulla base del progetto
esecutivo posto a base di gara secondo quanto stabilito dall'articolo 59 e seguenti del D.Lgs.50/2016, ovvero
sulla base di un livello di progettazione inferiore all’esecutivo, qualora consentito da disposizioni normative

vigenti alla data dell’appalto.

L’aggiudicazione dell’appalto per I'esecuzione dei lavori sara effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, con le modalita di cui all’art. 95 del D.Lgs.50/2016, ovvero con altre
modalita previste da disposizioni normative vigenti alla data dell’appalto. Il contratto sara stipulato, di norma,

a corpo.

BN

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 e dell’art. 102 commi 2 e 3 del Codice e previsto il collaudo tecnico-
amministrativo delle opere emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del

contratto.

11.Sistema di acquisizione della progettazione

Considerata la localizzazione degli interventi su un area vasta, la complessita dell'intervento ed i possibili
sviluppi della progettazione, si ritiene opportuno ricorrere all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.,strumento che consente una maggiore flessibilita nella gestione dell’'appalto.

L’accordo quadro avra una durata di 4 anni, salvo il verificarsi di quanto riportato al paragrafo seguente.
Trattasi di appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza funzionale dei servizi. La prestazione principale &
pertanto quella relativa ai servizi di ingegneria, la prestazione secondaria & costituita dall’esecuzione delle

indagini geotecniche e geognostiche propedeutiche alla progettazione.

Documento di Indirizzo alla Progettazione 21/70



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

La copertura finanziaria dei contratti attuativi dell’'accordo, & assicurata attualmente per € 3.800.000 dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/29 del 31.12.2020 nella cui programmazione €& ricompreso
l'intervento denominato “Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighnzu a
Monte Orzastru”, in attuazione alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Le ulteriori
risorse necessarie saranno reperite a valere su altri programmi di finanziamento, regionali, statali o

comunitari.

L’appalto relativo all’'accordo quadro sara affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del

miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

12.Durata dell’accordo quadro e varianti al contratto

La durata dellappalto sara di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo
quadro, entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti
attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per I'accordo quadro, ove

intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

In relazione all'oggetto dell'accordo quadro, e alla complessita del procedimento autorizzativo previsto per
lattuazione delle opere, comprensivo della procedura di V.I.LA. e che coinvolge numerosi stakeholders
pubblici e privati, anche a garanzia dell'unitarieta della progettazione, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di estendere la durata dell’accordo
quadro, per un periodo ulteriore di 48 (quarantotto) mesi, agli stessi patti e condizioni, qualora alla scadenza
dei 48 mesi inizialmente previsti per I'accordo, non sia stata approvata la progettazione esecutiva degli

interventi previsti, necessaria per I'appalto delle opere.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al contratto
attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai relativi costi

di progettazione.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui all’art.

106, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso articolo. .
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13.Fasi e livelli di progettazione

Le progettazioni avverranno nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R.
207/2010 per le parti ancora in vigore, e si svilupperanno, in prima ipotesi, nei livelli “Fattibilita Tecnica-

Economica”, “Definitiva” ed “Esecutiva”.

Ai sensi del comma 4 dellart. 23, del D.Lgs. 50/2016, potra altresi, a insindacabile giudizio della
committenza nella persona del R.U.P., e nel rispetto della qualita della progettazione, essere omesso il
livello di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva con i contenuti di

tutti gli elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo.

Rimane comunque nella facolta del Responsabile del Procedimento, garantendo la salvaguardia della
qualita, la valutazione sulla riduzione o integrazione dei livelli di definizione e i contenuti della progettazione,

anche al fine di ottimizzare l'iter autorizzativo degli interventi.

Dovra prevedersi un adeguato numero di professionisti e unita tecniche costituenti il gruppo di lavoro, per
garantire la qualita delle progettazioni e il rispetto dei tempi prefissati nei contratti attuativi dell’accordo

quadro.

L’affidatario del servizio in oggetto per lo sviluppo della progettazione dovra utilizzare il nuovo prezzario RAS
per i lavori pubblici approvato con DGR n. 19/39 del 17.4.2018, aggiornato in ultimo con DGR n. 27/12 del
23/07/2019, attualmente confermato con DGR n. 36/15 del 31.08.2021.

Le prestazioni del presente accordo quadro dovranno essere sviluppate separatamente cosi come
dettagliate nel seguito:

a) Progettazione esecutiva ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione (ex
art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini geognostiche, geotecniche, caratterizzazione
ex DPR 120/2017, prove di laboratorio, etc.). Per la caratterizzazione ex DPR 120/2017, I'eventuale
Bonifica degli Ordigni Bellici, le indagini geognostiche e le prove di laboratorio, si prevede un
importo presunto di € 2.060.000,00 oltre I.V.A (dei quali € 75.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso). Le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici sono invece
compensati con i corrispettivi delle diverse fasi progettuali. Le indagini dovranno essere realizzate
durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico-economica, a seguito della redazione del

documento di fattibilita delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del
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Codice) e la definizione della soluzione ottimale, previa condivisione con gli Enti preposti al rilascio

delle autorizzazioni. Per maggiori dettagli sulle indagini si rimanda al paragrafo 15.

b) Redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica (art. 23, commi 3, 5 e 6, art. 216,
comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), che preveda l'intero compendio delle opere da realizzarsi
per il raggiungimento degli obbiettivi di intervento, come definiti ai paragrafi precedenti, per un

importo dei lavori massimo presunto complessivo degli oneri della sicurezza pari a € 128.700.000,

Il Progetto di Fattibilita Tecnica Economica (P.F.T.E.), sara redatto nel rispetto della normativa
vigente, delle indicazioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione, e delle indicazioni risultanti
dall'acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto dovra essere costituito
da tutti gli elaborati previsti all’art. 17 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere
sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli artt. 18+23 della stessa norma e/o da
guanto previsto dal regolamento di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica generale dovra essere costituito almeno dai seguenti
elaborati:

e relazione illustrativa,;

e relazione tecnica;

e studio di prefattibilita ambientale;

o studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita I'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate; la relazione d’indagine archeologica,
sottoscritta da tecnico in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia, dovra essere tale da consentire la verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all’art. 25 D. Lgs. 50/2016.

¢ planimetria generale e elaborati grafici come previsti dal DPR 207/2010 per gli interventi a rete
e puntuali;

e prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 art. 17 D.P.R.
207/2010;
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e calcolo sommario della spesa;
e quadro economico di progetto;

e piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
Il Progetto di Fattibilitd Tecnico Economica dovra comprendere anche i seguenti elaborati:

o documento di fattibilitd delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater
del Codice), redatto precedentemente alle indagini geognostiche e che dovra esaminare, in
riferimento a ciascuna alternativa progettuale, anche la gestione delle interferenze e la
possibilita di valorizzazioni energetiche lungo il tracciato e del sistema nel suo complesso.

e studio di inserimento urbanistico, ivi compresi gli elaborati necessari per la variante
urbanistica;

e prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza, comprensivo della valutazione del rischio bellico per
l'eventuale attivazione della B.O.B.;

e eventuale “Studio di compatibilitd geologica e geotecnica”, di cui all’art. 25 del N.A. del P.A.l,,
redatto in conformita dell’allegato F delle vigenti Norme di attuazione del PAI;

e eventuale “Studio di compatibilita idraulica”, redatto ai sensi dell’art. 24 e All. E delle vigenti
Norme di attuazione del PAL.

Poiché l'intervento sara da sottoporre a V.I.A. il P.F.T.E. dovra essere obbligatoriamente corredato

inoltre dei seguenti elaborati:

a. “Studio di Impatto Ambientale”, contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto pud avere sul’ambiente, redatto in
conformita al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, in sede nazionale, di cui
all’ Allegato VII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle “Norme Tecniche
per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

b. Elaborati relativi alla “Valutazione di Incidenza Ambientale” (in acronimo VINCA o VI), ai
sensi dall’art.5 del DPR 357/97 e s.m.i.; tali elaborati potranno essere ricompresi nello Studio
di Impatto Ambientale.

c. Relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42.

d. Piano di Utilizzo di cui all’'art. 9 del DPR 120/2017.
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e. Elaborati e relazioni sullimpatto acustico, redatti da tecnico competente in acustica, inserito
nell’ “Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica” ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017,
n. 42, istituito presso il Ministero del’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

f.  Elaborati e relazioni di competenza di professionisti con titolo di “Dottore Agronomo” o di
“Dottore Forestale” come definiti dalla normativa vigente, ovvero che abbiano superato
'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell’albo professionale dei dottori agronomi e
dottori forestali.

g. Elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione dei costi di
gestione, esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti per gli impianti idroelettrici e
fotovoltaici, nonché un dettagliato bilancio energetico finalizzato all'obiettivo dell’equilibrio tra
i costi e i ricavi.

Per quanto attiene allo sviluppo degli elaborati progettuali previsti per il progetto di fattibilita tecnico-

economica si precisa ulteriormente quanto segue:

- se l'opera in progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, 'Operatore Economico
dovra redigere tutti gli elaborati necessari per la variante ai piani urbanistici dei Comuni

interessati;

- il “Piano particellare preliminare di esproprio” di cui all’art. 17, comma 1, lettera i, del D.P.R. n.
207/2010, dovra contenere tutti gli elementi necessari a consentire 'apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere; sara pertanto onere
dell'aggiudicatario anche la ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei proprietari

delle aree per consentire I'avvio del procedimento espropriativo.

- il “Quadro economico di progetto” dovra essere predisposto in ottemperanza a quanto indicato
dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010;

- ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il livello di dettaglio e di
approfondimento degli elaborati progettuali dovra essere tale da consentire I'acquisizione dei

provvedimenti autorizzatori da parte di tutti gli Enti coinvolti;

- il progetto di F.T.E. dovra individuare, sia da un punto di vista tecnico che economico, gli
eventuali stralci funzionali nei quali potra essere suddivisa l'opera. Ciascun lotto funzionale
identificato dovra essere associato ad una priorita di intervento, dovra garantire

autonomamente un beneficio in relazione agli obbiettivi complessivi di intervento.
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La completa redazione del progetto di fattibilita tecnica economica comprendera anche I'effettuazione
di tutte le modifiche ed integrazioni di dettaglio che si rendessero necessarie, sino al rilascio delle
autorizzazioni e nulla osta di legge previsti sul progetto di fattibilita tecnica economica da parte dei

soggetti competenti.

Sono altresi ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello
progettuale, in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
ove prevista.

| tempi per la redazione completa del progetto di fattibilita tecnica economica, in sequenza di

esecuzione, saranno variabili in relazione alla complessita delle opere e definite dal Responsabile Unico

del Procedimento. Sono comungue individuate di seguito le tempistiche stimate per I'espletamento dei
servizi:

e Per la prima consegna del documento di fattibilita delle alternative progettuali, come definito
dallarticolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice, e richiesto nel rispetto dell’art. 23
comma 5 del Codice, contenente la definizione delle alternative progettuali e della soluzione
ottimale per l'obbiettivo d’intervento, il tempo stimato € di 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi dal verbale di avvio del servizio ovvero dalla stipula del relativo contratto attuativo
dell’'accordo quadro.

) Per la redazione e prima consegnha del progetto esecutivo delle indagini geognostiche e
geotecniche il tempo stimato & di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio
comunicato dal Responsabile del Procedimento ovvero del D.E.C..

e Per l'esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche i termini saranno dipendenti dal
cronoprogramma delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su proposta
dell’affidatario.

e Per la redazione e prima consegna completa della progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, comprensiva degli esiti delle Indagini geognostiche e di caratterizzazione il tempo
stimato € di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio comunicato dal

Responsabile del procedimento.

c) Progettazione definitiva (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016
e s.m.i.) che verra predisposta successivamente all’approvazione del progetto di fattibilita tecnica

ed economica di cui al precedente punto b).
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Il progetto definitivo, dovra essere costituito da tutti gli elaborati previsti all'art. 24 del D.P.R.
207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute
negli artt. 25+32 e 43 della stessa norma e/o da quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 23,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La redazione del progetto definitivo comprendera anche l'effettuazione di tutte le modifiche ed
integrazioni di dettaglio che si rendessero necessarie, sino al rilascio delle autorizzazioni e nulla

osta di legge da parte dei soggetti competenti.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio del Responsabile del
Procedimento e nel rispetto della qualita della progettazione, potra eventualmente essere omesso il
livello di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva

comprensiva di tutti gli elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo.

Il Progetto Definitivo dovra essere costituito almeno dai seguenti elaborati:
e relazione generale;
e relazioni tecniche e relazioni specialistiche e nel dettaglio:
- relazione idrologica;
- relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;
- studio geologico definitivo;
- relazione geotecnica;
- relazione archeologica aggiornata, qualora siano presenti aree ad elevato rischio
archeologico, ovvero relazione archeologica del progetto di FTE;
- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le
caratteristiche del progetto;
- relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017
(elaborati gia redatti nel’ambito della procedura di V.I.A.);
- relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, (gia ricompresa nel progetto di FTE sottoposto a procedura di V.I.A.);
- studio di impatto ambientale (gia redatto nel’ambito della procedura di V.I.A.);
- redazione di tutti gli elaborati per la variante urbanistica, qualora gli interventi subiscano
variazioni rispetto al progetto di FTE, ovvero la redazione di ogni altra elaborazione che

dovesse rendersi necessaria nell’ambito della procedura autorizzativa.
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o rilievi plano altimetrici;

o elaborati grafici di livello definitivo;

e calcoli delle strutture e degli impianti;

e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

e censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

e piano particellare di esproprio;

e elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

e computo metrico estimativo;

e aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;

e quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera precedente.

o Elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione dei costi di gestione,
esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti per gli impianti idroelettrici e fotovoltaici,

nonché un dettagliato bilancio energetico finalizzato all’obiettivo dell’equilibrio tra i costi e i ricavi.

Saranno a carico dell’aggiudicatario i rilievi plano-altimetrici, le indagini idrologiche e idrauliche

integrative di quelle gia sviluppate nel progetto di FTE.

Sulla base del Progetto Definitivo, ’Amministrazione provvedera alla richiesta di tutte le autorizzazioni
e nullaosta di legge o resesi necessarie a seguito di modifiche progettuali, ovvero non acquisite nel
procedimento di V.LLA.. Il soggetto incaricato della progettazione definitiva dovra provvedere alle
modifiche ed integrazioni delle varie parti del progetto, che si rendessero necessarie, sino

all'ottenimento delle predette autorizzazioni e nullaosta.

Ad autorizzazioni e nullaosta ottenuti, il soggetto incaricato della progettazione definitiva provvedera
immediatamente alla rideterminazione aggiornata di tutte le indennita di
espropriazione/asservimento/occupazione indicate nel Piano Particellare di Esproprio, tramite la
redazione di una perizia di stima, sottoscritta da tecnico abilitato, del valore venale delle aree e degli
immobili da espropriare. Detta perizia verra sottoposta all’approvazione del Responsabile del
Procedimento, il quale potra avvalersi del supporto di un consulente esterno esperto in materia di
estimo, per valutare la correttezza delle metodologie di stima applicate e dei calcoli svolti, e per

richiedere di conseguenza eventuali correzioni o modifiche.
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Si specifica che qualora la Stazione Appaltante dovesse appaltare 'esecuzione delle opere sulla base
del progetto definitivo, lo stesso dovra essere corredato degli elaborati integrativi propedeutici
all’appalto delle opere.

Sono altresi ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello progettuale,
in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove prevista.

Per la redazione del progetto definitivo il tempo stimato & di 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi giorni naturali e consecutivi dallavvio del servizio comunicato dal Responsabile del

procedimento.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio del Responsabile del
Procedimento e nel rispetto della qualita della progettazione, potra eventualmente essere omesso |l
livello di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva comprensiva
di tutti gli elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo.

Progettazione esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Igs n. 50/2016
e s.m.i.), che verra predisposta successivamente all’approvazione del progetto definitivo di sui al

precedente punto c).

Il Progetto esecutivo, sara redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni del Progetto
definitivo approvato, delle indicazioni risultanti dall’acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In
particolare il progetto dovra essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 33 del D.P.R.
207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute
negli artt. 34+43 della stessa norma.
| Progetti Esecutivi dovranno essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:

e relazione generale;

e tutte le relazioni specialistiche del progetto definitivo ovvero:

- relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;

- relazione geologica;

- relazione geotecnica;

- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le

caratteristiche del progetto;
- relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017

(elaborati gia redatti nel’ambito della procedura di V.l.A.);
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relazione sulle interferenze, completa della planimetria con lindividuazione di tutte le
interferenze in scala non inferiore a 1:2.000, dei risultati della ricerca e del censimento di
tutte le interferenze, della relazione sulla risoluzione delle singole interferenze, del progetto
di risoluzione di ciascuna interferenza in scala adeguata;

Tutte le relazioni specialistiche devono essere complete delle eventuali integrazioni apportate in

sede di redazione della progettazione esecutiva a seguito di ulteriori indagini resesi necessarie per la

redazione del progetto, nonché delle soluzioni adottate e delle modifiche apportate rispetto al

progetto definitivo, anche in recepimento di prescrizioni intervenute in fase autorizzativa;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale nonché dei particolari costruttivi di tutte le opere previste in
progetto e gli elaborati necessari ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, comprensivo delle indicazioni relative alla gestione del traffico in fase di cantiere
e quadro di incidenza della manodopera;

computo metrico estimativo e quadro economico;

crono programma dei lavori;

elenco dei prezzi unitari e analisi;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

piano particellare di esproprio.

Dovranno inoltre essere prodotti:

- tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il rispetto delle

prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di FTE,

definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto, autorizzazione paesaggistica,

compatibilita geologica-geotecnica, compatibilita idraulica, etc.;

- tutti gli elaborati inerenti ai lavori di realizzazione della viabilita provvisoria per la gestione del

traffico, nonché per I'accesso al cantiere, in modo da evitare o limitare le interferenze con |l

traffico veicolare ed il pericolo per le persone e 'ambiente;

- gl elaborati necessari ad individuare la localizzazione delle cave necessarie rispetto alla
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posizione del cantiere;

- tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di

assemblaggio di eventuali elementi 0 componenti prefabbricati;

- tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche prowvisionali,
delle pareti e dei fronti di scavo;

- tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale di tutte le

aree interessate dai lavori;

- eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante, prospetti e
sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture, somministrazioni ed opere

provvisionali previste in progetto.

- elaborati relativi agli impianti elettromeccanici, contenente la valutazione dei costi di gestione,
esercizio e manutenzione, la stima dei ricavi previsti per gli impianti idroelettrici e fotovoltaici,
nonché un dettagliato bilancio energetico finalizzato all’obiettivo dell’equilibrio tra i costi e i

ricavi.

Sono altresi ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello progettuale,
in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove prevista.

Con riferimento alle categorie e classifiche di cui all’art. 61 e all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, lo
schema di contratto allegato al progetto esecutivo dovra anche indicare la scelta circa le modalita di
individuazione delle categorie generali e specializzate di cui si compone il lavoro oltre la categoria
prevalente. In particolare, il progettista dovra scegliere se determinare le ulteriori categorie generali e
specializzate di importo singolarmente superiore al 10% dellimporto complessivo, o quelle
singolarmente superiori a € 150.000,00, suddividendo cosi le opere da realizzare nella categoria

prevalente e nelle eventuali ulteriori categorie scorporabili.

Per la redazione del progetto esecutivo il tempo stimato & di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi

giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio comunicato dal Responsabile del procedimento.

Si specifica che I'appalto delle opere avverra sulla base del progetto esecutivo approvato, ovvero sulla
base di livelli di progettazione inferiori all’'esecutivo qualora consentito da disposizioni normative vigenti
alla data dell’appalto, con la previsione dell'appalto integrato avente a base di gara il progetto definitivo
degli interventi.
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Potra prevedersi 'accorpamento della fase di progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi del comma
4 dellart. 23, del D.Lgs. n. 50/2016.

e) Assistenza alla procedura espropriativa.

L’Operatore Economico dovra occuparsi dell’assistenza al Committente per l'espletamento della
procedura espropriativa fino allimmissione in possesso delle aree. Il corrispettivo per tale attivita sara
calcolato in base al numero effettivo dei mappali presenti nel piano particellare d’esproprio,
prevedendo un importo onnicomprensivo pari a € 700,00 per singola particella al lordo del ribasso
offerto, e un importo stimato massimo complessivo per la prestazione di € 1.680.000,00 (fino a 2400

particelle).

In base alle tempistiche dell'intervento il Committente si riserva la facolta di ricorrere ad una delle
seguenti modalita di emissione del decreto di esproprio ed immissione in possesso delle aree:
- emissione decreto di esproprio secondo i modi previsti dall’art.20 del DPR 327/2001;
- emissione di decreto di esproprio con determinazione urgente dell'indennita secondo I'art.22
del DPR 327/2001;
- occupazione d’'urgenza secondo l'art.22 bis del DPR 327/2001 e successiva emissione di

decreto definitivo.

Le prestazioni comprese nel servizio richiesto sono pertanto le seguenti:

- Predisposizione relazione giurata di stima delle indennita, dalla quale si evince la metodologia
utilizzata per calcolare lindennita offerta nel caso di espropriazione, asservimento e
occupazione temporanea con allegate le visure catastali.

- Ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei proprietari delle aree per consentire
I'attivazione della procedura ex art.15 del DPR 327/2001

- -Esecuzione Decreto d’esproprio o d’occupazione d’urgenza, frazionamenti e trascrizione.
L’Affidatario avra il compito di provvedere all’esecuzione del decreto di esproprio. Dovra
redigere i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza, produrre la
documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi e la coltura effettivamente coltivata,
effettuare il frazionamento, riportarlo nella cartografia utilizzando la metodologia richiesta
dall'agenzia del Territorio, ed acquisire le necessarie approvazioni e/o autorizzazioni presso
'Agenzia delle Entrate. L’Affidatario dovra occuparsi di tutte le pratiche notarili e catastali

necessarie e della trascrizione presso I'ufficio del Registro e Conservatoria. L’Affidatario dovra
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inoltre eseqguire le volture.

- Valutazione osservazioni proprietari e procedura art. 21 DPR 327/2001. A seguito della
comunicazione dellindennita provvisoria agli interessati, 'Aggiudicatario dovra raccogliere le
eventuali osservazioni, valutarle e avanzare le controdeduzioni e procedere, se dovuto, alla
rimodulazione dell'indennita. L’Operatore Economico avra il compito di stilare I'elenco dei
proprietari riportante I'accettazione o il rifiuto dell'indennita al fine di predisporre il versamento
diretto o il deposito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze - Ragioneria Territoriale
dello Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti). Inoltre I'Operatore Economico avra l'onere di
reperire e predisporre tutta documentazione necessaria per le richieste di pagamento, sia per
il pagamento diretto, sia per il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

- Qualora ci fossero dei contenziosi e/o arbitrati per I'importo dellindennita I'Operatore
Economico, dovra indicare il nominativo del tecnico che dovra assumente il ruolo di perito di
parte.

Se durante le successive fasi progettuali dovesse essere necessario, I'Operatore Economico sara
tenuto ad aggiornare tutti gli elaborati sopra elencati, senza aver diritto per questo a compensi
aggiuntivi.

Saranno a carico del Committente le spese relative alle notifiche, pubblicazioni, indennita di esproprio,
asservimento, occupazione provvisoria, oneri notarili, imposte e contenziosi.

Saranno a carico dell’Appaltatore le spese catastali per visure, estratti di mappa, nonché qualsiasi

altro documento necessario per svolgere l'incarico affidato, non ricompreso nel capoverso precedente.

14.verifica della progettazione

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, € prevista la verifica di legge del progetto. Nel corrispettivo delle
prestazioni sono ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste in fase di verifica di legge.

La verifica sara effettuata dai soggetti indicati dal comma 6 del medesimo articolo.

15.Indagini geognostiche, prove geotecniche e di caratterizzazione ambientale

Le indagini che si prevede siano necessarie per la redazione della progettazione e I'esecuzione degli

interventi dovranno essere finalizzate a:

- Ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi del presente Documento di
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Indirizzo alla Progettazione;
- Determinare la quota e la direzione di deflusso della falda, nonché l'eventuale interazione della
stessa con i corsi d'acqua superficiali circostanti;
- Accertare le caratteristiche geotecniche dellammasso roccioso e dei terreni, al fine di consentire il
corretto dimensionamento statico delle opere.
- Acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dell’eventuale studio di compatibilita geologica
e geotecnica, di cui allart. 24 del N.A. del P.A.l, redatto in conformita dell’allegato F della
medesima norma.
- Caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017 “Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164",
Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di progettazione di fattibilita
tecnica-economica ed alla procedura di V.I.A, sia in relazione alla necessita di definire tutti gli elementi
conoscitivi utili alla redazione delle successive fasi progettuali degli interventi.
Il progetto delle indagini conterra la descrizione dettagliata delle indagini necessarie e della loro
localizzazione in situ, il cronoprogramma delle attivita, il piano di sicurezza e coordinamento e il computo
metrico estimativo delle indagini redatto sulla base di prezzi del vigente prezzario della Regione Sardegna
e, per le voci non presenti, mediante composizione di huovi prezzi con relativa analisi.
I computo metrico dovra contenere esplicitati analiticamente anche gli oneri della sicurezza per
'esecuzione delle indagini. Sull’elenco prezzi del piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione
ambientale sara applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in fase di gara. Il PSC relativo alla
esecuzione delle indagini dovra valutare anche la presenza del rischio determinato dalla presenza di
ordigni bellici inesplosi.
Qualora non sussistano i presupposti normativi per la redazione del PSC, & ricompresa nel prezzo
dell'appalto la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) che il contraente dovra predisporre
secondo i contenuti minimi indicati dal D. Lgs. 81/2008. Gli oneri per la sicurezza delle indagini non
saranno soggetti a ribasso d’asta.
L'impresa esecutrice delle indagini dovra, inoltre, redigere il Piano Operativo della Sicurezza ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
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La liquidazione degli importi dovuti per dette attivita avverra in misura non superiore alle spese
effettivamente sostenute e contabilizzate dalla stazione appaltante in fase di esecuzione, in coerenza con
i computi metrici precedentemente approvati dal Responsabile del Procedimento.

Qualora il piano delle indagini proposto dall’'appaltatore, e accettato dal Responsabile del Procedimento,
comporti un importo, al lordo del ribasso, superiore a quanto stanziato nel quadro riepilogativo dei
compensi, la sua approvazione sara subordinata a specifico atto aggiuntivo al contratto attuativo in

essere.

15.1. Specifiche tecniche delle indagini

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove di laboratorio, sulle terre e sulle rocce,
dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n.
380. | laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di laboratorio,
dovranno far parte di specifico allegato del progetto, a cui afferiscono.

Le indagini saranno condotte sulla base del progetto esecutivo delle indagini predisposto a cura
dell’aggiudicatario e approvato dal Responsabile del Procedimento. Il concorrente singolo o associato
dovra possedere in proprio la qualifica adeguata all’esecuzione delle indagini geognostiche e di
caratterizzazione ambientale ovvero dovra associarsi con imprese in possesso di tale qualificazione.
Lungo il tracciato delle condotte saranno eseguite indagini finalizzate ad accertare le differenti formazioni
litologiche interessanti 'opera e la relativa caratterizzazione ambientale. In tal senso il piano d’indagine
servira anche alla conoscenza diretta dei parametri necessari alla progettazione esecutiva delle opere
provvisionali per assicurare la stabilita degli scavi e la soggiacenza della falda idrica, nonché di tutti gli
elementi necessari ai fini della redazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Si prevedono in tal senso le seguenti tipologie di sondaggi ed indagini:

e Carotaggio continuo profondita di metri 5
Sondaggi tipo 1 e N° 1 piezometro di monitoraggio quota
(Attraversamenti corpi idrici) falda
e N° 1 prova di laboratorio su campioni di
Saranno eseguiti in corrispondenza dei principali roccia relativamente a:
attraversamenti idrici. - prova di compressione uniassiale
- peso di volume specifico ed apparente
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- prova di taglio

- prova di deformazione assiale

- prova di deformazione diametrale
- modulo elastico

- coefficiente di Poisson

Definizione della potenza delle alluvioni (da
effettuarsi in corrispondenza dei sondaggi di tipo 1).
La stesa geosismica interessera oltre alla sezione
dell’alveo tutto 'ambito golenale per almeno 50 metri
oltre le sponde.

Profilo geosismico con apparecchiatura
multicanale a segnale incrementale con
estensione tale da coinvolgere una
profondita di suolo di almeno 5 metri rispetto
al piano campagna.

Sondaggio di tipo 2
(stabilitd degli scavi)

Sono previsti in corrispondenza dei cambi di pendio
significativi laddove non siano sufficienti i sondaggi
di tipo 1, possibilmente in corrispondenza della
viabilitd secondaria esistente.

Carotaggio continuo profondita di metri 5

N° 1 prova di laboratorio su campioni di
roccia relativamente a:

- prova di compressione uniassiale

- peso di volume specifico ed apparente
- prova di taglio

- modulo elastico

- coefficiente di Poisson

Profilo di resistivita elettrica
(dimensionamento protezione catodica).

Sono previste misure di induttivita elettrica a passo
non superiore di 300 metri sull’intero tracciato delle
condotte.

misure di caduta tensionale e di resistivita
elettrica del suolo

Le indagini geognostiche e geotecniche in prima ipotesi che dovranno essere eseguite in corrispondenza

dellimpronta dei manufatti puntuali in progetto quali gli edifici in generale e di sollevamento in particolare,

le vasche di compenso, e comunque tutte quelle opere le cui fondazioni coinvolgono valenze di tipo

geotecnico-strutturale sono riportate di seguito:

Stazioni di sollevamento

4 prove SCPT
2 prove HVSR
Profilo geosismico

Vasche di carico e altre opere puntuali.

2 prove SCPT
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e 2 prove HVSR
e Profilo geosismico

15.2. Caratterizzazione ambientale

La caratterizzazione ambientale, svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita ambientale delle
terre e rocce da scavo, € inserita nella progettazione dell'opera e dovra essere eseguita preferibilmente
mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.
Poiché l'intervento sara sottoposto a valutazione di impatto ambientale, nel caso delle infrastrutture lineari
(condotte), il campionamento sara effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato, salva diversa
previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attivita
antropiche svolte nel sito; in ogni caso € effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di
litologia.
La profondita d'indagine sara determinata in base alle profondita previste degli scavi. | campioni da
sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna,

- campione 2: nella zona di fondo scavo;

- campione 3: nella zona intermedia tra i due.
Per scavi superficiali, di profondita inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche
sono almeno due: uno per ciascun metro di profondita.
Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni
sopra elencati, € acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale,
con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a
conservare la significativita del prelievo.
Qualora si preveda, in funzione della profondita da raggiungere, una considerevole diversificazione delle
terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro
riutilizzo, puo essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una
rappresentativita della variazione della qualita del suolo sia in senso orizzontale che verticale.
In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati
come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti

individuati.
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Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentativita media, si prospettano le seguenti
casistiche:
- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su piu pareti in relazione agli orizzonti
individuabili e/o variazioni laterali.
Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione &€ composto da piu spezzoni di carota rappresentativi
dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentativita media.
| campioni volti allindividuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze
organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale.
Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo
costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovra prevedere:
- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo
interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneita verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.
Si rimanda alle ulteriori disposizioni e adempimenti di cui al DPR 120/2017 - “Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

15.3. Bonifica degli Ordigni Bellici (prestazione eventuale)

Con la redazione del PSC relativo alla esecuzione delle indagini geognostiche dovra valutarsi anche

'eventuale rischio determinato dalla presenza di ordigni bellici inesplosi, attinente alle indagini stesse.

Qualora il PSC individui la possibilita di tale rischio, i costi per la bonifica da ordigni bellici dovranno
integrare il progetto delle indagini. In tal caso dovra essere redatto il Documento Unico di Bonifica bellica
sistematica terrestre (D.U.B.), secondo la Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre GEN
BST 001, e acquisito il parere vincolante da parte dell'Autorita Militare competente (10° Reparto
Infrastrutture - Ufficio B.C.M.). Nel caso in cui, a seguito dell’analisi del rischio, sia necessario procedere

con la B.O.B., la stessa sara integrata nel progetto delle indagini di riferimento.

| costi per la Bonifica degli Ordigni Bellici dovranno essere formulati utilizzando I'elenco prezzi allegato al
presente D.I.P., ovwero mediante la formazione di nuovi prezzi che andranno sottoposti a verifica e
approvazione del Responsabile del Procedimento. Su tali prezzi sara applicato il ribasso d’asta. |l ribasso

d’asta non sara invece applicato sui costi della sicurezza, che andranno identificati anche per la Bonifica
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degli Ordigni Bellici.

16.Esecuzione dei lavori

Per la realizzazione dell'intero compendio delle opere si stima necessario un tempo di circa 60 mesi.
Per il completamento delle procedura espropriativa, successivamente all’acquisizione delle aree per la
realizzazione degli interventi, si stima necessario un tempo di circa 12 mesi a decorrere dalla data di

ultimazione dei lavori di ciascuno dei lotti funzionali dell’'intervento.

17.Dettaglio corrispettivi e importo dei servizi

Il corrispettivo dell’accordo quadro, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, nonché
comprensivo delle indagini geognostiche, € stato determinato in prima ipotesi in funzione delle prestazioni
professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del

compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

C. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificitd della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:
CP= 3 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

Di seguito é riportata la distinta analitica delle singole prestazioni, desunte dalla tavola Z-2 allegata alla

vigente normativa, ed i relativi corrispettivi cumulati per categoria e ambito di intervento dove:

- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M.

17/06/2016; per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili
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che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
- nella seconda colonna e riportata la classe e categoria corrispondente (o la sola classe in assenza di

categorie), di cui all'art. 14 della Legge n. 143/1949 e s.m.i.,;

- | corrispettivi per la redazione dello Studio di Compatibilita Idraulica o Geologica e Geotecnica, allegato
al Progetto di Fattibilith Tecnica Economica, sara inoltre determinato, per analogia (art. 6, commal,
D.M. 17 giugno 2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni idrologica e
idraulica o relazioni geologica e geotecnica del Progetto Definitivo. Tale corrispettivo andra calcolato sul
valore delle opere effettivamente ricadenti negli areali soggetti all’obbligo di redazione dello Studio di

Compatibilita Idraulica ovvero Geologica-geotecnica
Per il calcolo dei corrispettivi & stato utilizzato il software certificato Blumatica software vers. 1.0.0.6.

Gli importi massimi stimati relativi ai servizi di ingegneria e le indagini geognostiche, geotecniche e prove sui
materiali da affidare con listituto dell’accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, sono quantificati in
€9.187.716,78 (dei quali € 75.000 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA ed oneri

previdenziali.

| lavori da realizzare nellambito del presente accordo quadro rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente
nelle categorie D.04, D.05, S.03, E.02, V.02, IA.04 e IB.12 di cui allAllegato Z-1 del Decreto ministeriale 17
giugno 2016.

In considerazione di quanto sopra riportato, si stimano in prima ipotesi gli importi dei lavori suddivisi nelle

rispettive categorie come indicati nelle seguenti tabelle.
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17.1. Tabelle di dettaglio dei Corrispettivi

Riepilogo importi delle opere e delle categorie dei servizi di ingegneria utilizzati per il calcolo dei corrispettivi:

Grado Costo Parametri
CATEGORIE ID. OPERE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicita - Fognature urbane improntate a 110,625,000. | 3.60598
IDRAULICA D.04 grande semplicita - Condotte subacquee in 0.65 00 05500%
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua - Fognature urbane - 4.95850
IDRAULICA D.05 Condotte subacquee in genere, metanodotti 0.80 5,891,000.00 36800%
e gasdotti, con problemi tecnici di tipo
speciale.
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 5.38256
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0.95 3,609,000.00 76900%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Edifici rurali per I'attivita agricola con
corredi tecnici di tipo complesso - Edifici 6.39867
EDILIZIA E.02 industriali o artigianali con organizzazione e 0.95 1,485,000.00 32900%
corredi tecnici di tipo complesso.
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 6.30705
PER LA MOBILITA' V.02 d'arte da compensarsi a parte - Piste 0.45 1,590,000.00 29600%
ciclabili
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 5.75945
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1.30 2,500,000.00 ;
SR > . 93200%
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso
Micro Centrali idroelettriche-Impianti 5.56537
IMPIANTI 1B.12 termoelettrici-lmpianti della 1.00 3,000,000.00 .
e 87800%
elettrometallurgia di tipo complesso
Costo complessivo dell’'opera : € 128.700.000,00
Percentuale forfettaria spese  : 10.00%
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Prestazioni previste con evidenza della percentuale dei costi del personale:

IDRAULICA - D.04

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

. - . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 50% 0,5000
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima o
Qbl.03 degli immobil 0,0200 50% 0,5000
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.12 Progettazione |_nt(_ag_rale e coordinata - Integrazione delle 0,0200 50% 0,5000
prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000
Qbl.16 zir(lzrgrzzlzn;hcazmm e prescrizioni per la stesura dei Piani di 0.0100 46% 0.4600
Qbl.17 itlgdllQ dzloggggaltgg)lllta ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 0,0108 50% 0.5000
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0064 50% 0,5000

Sommatoria

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (Relaz

ione Geologica)

- ; P Par. % Costi del Par.
i Descrizione singole prestazioni
Codice gole p <<Q>> personale <<M>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0256 50% 0,5000
Sommatoria
STUDI DI COMPATIBILITA IDRAULICA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. vi0 CIoEi] el Par.
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.10 Relazione idrologica 0.0300 50% 0.5000
Qbll.11 Relazione idraulica 0.0300 50% 0.5000
Sommatoria
STUDI DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA
Codice Descrizione singole prestazioni el 0 (G O e
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.09 Relazione geotecnica 0.0600 50% 0.5000
Qbll.13 Relazione geologica 0.0375 50% 0.5000
Sommatoria
Documento di Indirizzo alla Progettazione 43/70




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

. . . . Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA- 0,0331 50% 0.5000
VAS- AlA)
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1800 50% 0,5000
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000
QblI.05 EIe_nco_pre22| unitari ed gventuall analisi, Computo metrico 0,0500 50% 0,5000
estimativo, Quadro economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 50% 0,5000
QblI17 Progettazm_)ne |_nt(_ag_rale e coordinata - Integrazione delle 0,0500 50% 0.5000
prestazioni specialistiche
Qbll.23 Agglo_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0.0100 50% 0.5000
redazione del PSC
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0064 50% 0,5000
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
. . . I Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0375 50% 0,5000
Sommatoria
b.lIll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 Ese(liiltci)\?ie generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 01100 50% 05000
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 50% 0,5000
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0400 50% 0,5000
guantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0200 50% 05000
cronoprogramma
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 50% 0,5000
QblI.06 Progettgzm_)ne |_nt(_eg_rale e coordinata - Integrazione delle 0.0300 50% 0.5000
prestazioni specialistiche
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600
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| Sommatoria | | | |

IDRAULICA - D.05

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
. - . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 50% 0,5000
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000
Qbl.03 Plan_o_ partlc_e_llare preliminare delle aree o rilievo di massima 0,0200 50% 0.5000
degli immobili
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.12 Progettazn_)ne mtgg_rale e coordinata - Integrazione delle 0,0200 50% 0.5000
prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000
Qbl.16 P_rlme indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 0,0100 46% 0.4600
Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c),
Qbl.17 d.P.R. 207/2010) 0,0327 50% 0,5000
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0185 50% 0,5000
Sommatoria
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0390 50% 0,5000
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA IDRAULICA
. - . o Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.10 Relazione idrologica 0.0300 50% 0.5000
Qbll.11 Relazione idraulica 0.0300 50% 0.5000
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA
. - . — Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.09 Relazione geotecnica 0.0600 50% 0.5000
Qbll.13 Relazione geologica 0.0774 50% 0.5000
Sommatoria
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b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

. . . . Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA- 0,0940 50% 0.5000
VAS- AlA)
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1800 50% 0,5000
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000
QblI.05 EIe_nco_pre22| unitari ed gventuall analisi, Computo metrico 0,0500 50% 0,5000
estimativo, Quadro economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 50% 0,5000
QblI17 Progettazm_)ne |_nt(_ag_rale e coordinata - Integrazione delle 0,0500 50% 0.5000
prestazioni specialistiche
Qbll.23 Agglo_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0.0100 50% 0.5000
redazione del PSC
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0185 50% 0,5000
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
. . . I Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0774 50% 0,5000
Sommatoria
b.lIll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 Ese(liiltci)\?ie generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 01100 50% 05000
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 50% 0,5000
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0400 50% 0,5000
guantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0200 50% 05000
cronoprogramma
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 50% 0,5000
QblI.06 Progettgzm_)ne |_nt(_eg_rale e coordinata - Integrazione delle 0.0300 50% 0.5000
prestazioni specialistiche
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600
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STRUTTURE - S.03

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
. - . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 52% 0,5200
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52% 0,5200
Qbl.03 Piano partlc_e_llare preliminare delle aree o rilievo di massima 0,0200 5206 05200
degli immobili
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 52% 0,5200
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 52% 0,5200
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150 52% 0,5200
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 52% 0,5200
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150 52% 0,5200
Qbl.12 Progettazn_)ne |_nt(_ag_rale e coordinata - Integrazione delle 0,0200 5206 0,5200
prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 52% 0,5200
Qbl.16 P_rlme indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 0,0100 48% 04800
Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c),
Qbl.17 d.P.R. 207/2010) 0,0350 52% 0,5200
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 52% 0,5200
Sommatoria
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0184 52% 0,5200
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA IDRAULICA
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.10 Relazione idrologica 0.0300 52% 0.5200
Qbll.11 Relazione idraulica 0.0300 52% 0.5200
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA
. - . — Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.09 Relazione geotecnica 0.0600 52% 0.5200
Qbll.13 Relazione geologica 0.0300 52% 0.5200
Sommatoria
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b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

. - . L Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,5200
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- o
Qbll.20 d.p.c.m. 512/97) 0,0200 52% 0,5200
Qbll.24 \S/KngoAl%lmpatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA- 0,1000 5204 05200
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1800 52% 0,5200
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200
QblI.05 Ele.nco.pre22| unitari ed gventuall analisi, Computo metrico 0,0400 5204 05200
estimativo, Quadro economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 52% 0,5200
Qbll.17 Progett_azu_)ne mteg_rale e coordinata - Integrazione delle 0.0500 5204 0.5200
prestazioni specialistiche
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,5200
Qbll.23 g%%girgﬁrggtgscglle prime indicazioni e prescrizioni per la 0,0100 5204 0.5200
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 52% 0,5200
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0300 52% 0,5200
Sommatoria
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 sseézzﬂ[(i)\;}e generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1200 5204 0.5200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
. e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della , () ,
Qbll1.03 I lisi, Quadro dell'incid le dell 0,0300 52% 0,5200
guantitd di manodopera
QblIl.04 fr((:)r;]ir;z)gra(:;]macontratto, capitolato  speciale  d'appalto, 0.0100 5206 0.5200
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle o
Qblll.06 prestazioni specialistiche 0,0300 52% 0,5200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
Sommatoria

EDILIZIA — E.O2

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

. - . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 52% 0,5200
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52% 0,5200
Qbl.03 (F;ian_o_ partic_e_llare preliminare delle aree o rilievo di massima 0,0200 5206 05200

egli immobili
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 52% 0,5200
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 52% 0,5200
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150 52% 0,5200
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 52% 0,5200
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150 52% 0,5200
Qbl.12 Progettazic_)ne i_nt(_ag_rale e coordinata - Integrazione delle 0,0200 5206 05200
prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 52% 0,5200
Qbl.16 P_rime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 0,0100 48% 04800
Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c),
Qbl.17 dPR. 20‘;/2010) ( ) 0,0300 52% 0,5200
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 52% 0,5200
Sommatoria
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni S ¥ i ol L
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0174 52% 0,5200
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA IDRAULICA
Codice Descrizione singole prestazioni e i (CIEE G e
<Q>> personale <<M>>
Qbll.10 Relazione idrologica 0.0300 52% 0.5200
Qbll.11 Relazione idraulica 0.0300 52% 0.5200
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA
Codice Descrizione singole prestazioni el 0 (G O] FET
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.09 Relazione geotecnica 0.0600 52% 0.5200
Qbll.13 Relazione geologica 0.0287 52% 0.5200
Sommatoria
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 210 (CIoEi Gl Par.
gole p <<Q>> personale <<M>>
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,5200
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- o
Qbll.20 d.p.c.m. 512/97) 0,0200 52% 0,5200
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA- 0,0900 5204 05200
VAS- AlA)
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2300 52% 0,5200
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200
QblI.05 Ele_nco_pre22| unitari ed (_aventuall analisi, Computo metrico 0,0700 5204 05200
estimativo, Quadro economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 52% 0,5200
Qbll.17 Progett_azu_)ne mteg_rale e coordinata - Integrazione delle 0.0500 5204 0.5200
prestazioni specialistiche
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,5200
Qbll.23 Agglo_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0,0100 5204 0.5200
redazione del PSC
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 52% 0,5200
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica
Codice Descrizione singole prestazioni Par. i G par.
goep <<Q>> personale <<M>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0287 52% 0,5200
Sommatoria
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni e i (I8 G e
gole p <<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 sseézzﬂ[(i)\;}e generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.0700 5204 0.5200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0400 52% 0,5200
guantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0.0200 5204 0.5200
cronoprogramma
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,5200
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 0,0300 52% 0,5200
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

prestazioni specialistiche
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
Sommatoria

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' — V.02

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

. - . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800 50% 0,5000
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000
Qbl.03 Pian.o. partic.elllare preliminare delle aree o rilievo di massima 0,0200 50% 0,5000
degli immobili
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.12 Progettgzu_me |_nt.eg.rale e coordinata - Integrazione delle 0,0200 50% 0,5000
prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 50% 0,5000
Qbl.16 P.rlme indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 0,0100 46% 0,4600
Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 0
Qbl.17 d.P.R. 207/2010) 0,0350 50% 0,5000
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 50% 0,5000

Sommatoria

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)

. .. . . Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0501 50% 0,5000

Sommatoria

STUDIO DI COMPATIBILITA IDRAULICA

. . . — Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.10 Relazione idrologica 0.0300 50% 0.5000
Qbll.11 Relazione idraulica 0.0300 50% 0.5000
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA
Codice Descrizione singole prestazioni el v CoEil el Rl
<<Q>> personale <<M>>
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

Qbll.09 Relazione geotecnica 0.0600 50% 0.5000
Qbll.13 Relazione geologica 0.0836 50% 0.5000
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni SElE o (sl g el
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
QbiL20 | o ) P q (Legg 0,0200 50% 0,5000
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-
Qbll.24 VAS- AlA) P v 0,1000 50% 0,5000
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2200 50% 0,5000
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
QbII.05 estimativrz), Quadro economico P 0,0600 50% 0,5000
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 50% 0,5000
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 50% 0,5000
QblI17 Progettazic_)ne i_nt(_ag_rale e coordinata - Integrazione delle 0.0500 50% 0.5000
) prestazioni specialistiche ' '
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
Qbll.23 re%%zione ol PG P P P 0,0100 50% 0,5000
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 50% 0,5000
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica
Codice Descrizione singole prestazioni S ¥ i ol L
<Q>> personale <<M>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0836 50% 0,5000
Sommatoria
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni el 0 (G O FET
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 Relazic_)n_e generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.0400 50% 0.5000
) esecutivi ' '
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 50% 0,5000
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0300 50% 0,5000
guantitd di manodopera
Qblll.04 Schema di  contratto, capitolato  speciale  d'appalto, 0,0200 50% 0,5000
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

cronoprogramma
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 50% 0,5000
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
Qblll.06 presgtazioni specialisgtiche ’ 0,0300 50% 0,5000
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600
Sommatoria

IMPIANTI — 1A.04

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

. - . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 51% 0,5100
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 51% 0,5100
Qbl.03 Pian.o. partic_gllare preliminare delle aree o rilievo di massima 0,0200 51% 0,5100
degli immobili
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 51% 0,5100
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 51% 0,5100
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150 51% 0,5100
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 51% 0,5100
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150 51% 0,5100
obl.12 Progettfizi(_)ne i_ntggrale e coordinata - Integrazione delle 0,0200 51% 0,5100
prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 51% 0,5100
Qbl.16 P.rime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 0,0100 48% 0,4800
Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c),
Qbl.17 dPR. 205/2010) ( ) 0,0300 51% 0,5100
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100
Sommatoria
b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0183 51% 0,5100
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA IDRAULICA
Codice Descrizione singole prestazioni el 0 (G O el
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.10 Relazione idrologica 0.0300 51% 0.5100
Qbll.11 Relazione idraulica 0.0300 51% 0.5100
Sommatoria
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA

Codice Descrizione singole prestazioni SElE o (CEsi ol el
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.09 Relazione geotechica 0.0600 51% 0.5100
Qbll.13 Relazione geologica 0.0299 51% 0.5100
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni SElE o (sl el
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 51% 0,5100
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 51% 0,5100
QblI.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- 0.0200 519% 05100
) d.p.c.m. 512/97) ' '
Qbll.24 \S;f:dio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA- 0,0900 5106 0,5100
S- AlA)
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1600 51% 0,5100
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 51% 0,5100
QblI.05 Ele_nco_ prezzi unitari ed gventuali analisi, Computo metrico 0,0700 510 05100
estimativo, Quadro economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 51% 0,5100
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300 51% 0,5100
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 51% 0,5100
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 51% 0,5100
Qbll17 Progettazic_)ne iptgg_rale e coordinata - Integrazione delle 0,0500 51% 0.5100
prestazioni specialistiche
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,5100
Qbll.23 Aggio_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0,0100 510 0.5100
redazione del PSC
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica
Codice Descrizione singole prestazioni el 0 (G O el
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0299 51% 0,5100
Sommatoria
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni S ¥ s ol R
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 sseéiiit(i)\;}e generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1500 510 0.5100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0500 51% 0,5100
guantita di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,

Qbll1.04 cronoprogramma 0,0200 51% 0,5100

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle o

Qblll.06 prestazioni specialistiche 0,0300 51% 05100

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800

Sommatoria

IMPIANTI - 1B.12

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
. . . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 51% 0,5100
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 51% 0,5100
Qbl.03 Pian.o. partic_gllare preliminare delle aree o rilievo di massima 0,0200 51% 0,5100
degli immobili
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 51% 0,5100
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 51% 0,5100
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150 51% 0,5100
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 51% 0,5100
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150 51% 0,5100
Qbl.12 Progettfizi(_)ne iptggrale e coordinata - Integrazione delle 0,0200 51% 0,5100
prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 51% 0,5100
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 0,0100 48% 0,4800
Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c),
Qbl.17 dPR. 205/2010) ( ) 0,0300 51% 0,5100
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100
Sommatoria
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0183 51% 0,5100
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA IDRAULICA
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par % Costi del | Par.
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

<<Q>> personale <<M>>
Qbll.10 Relazione idrologica 0.0300 51% 0.5100
Qbll.11 Relazione idraulica 0.0300 51% 0.5100
Sommatoria
STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA
. - . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qbll.09 Relazione geotecnica 0.0600 51% 0.5100
Qbll.13 Relazione geologica 0.0299 51% 0.5100
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. - . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 51% 0,5100
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 51% 0,5100
QblI.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- 0.0200 510 05100
: d.p.c.m. 512/97) ' 0 ’
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA- o
Qbll.24 VAS- AlA) 0,0900 51% 0,5100
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2000 51% 0,5100
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 51% 0,5100
QblI.05 Ele_nco_ prezzi unitari ed gventuah analisi, Computo metrico 0,0700 510 05100
estimativo, Quadro economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 51% 0,5100
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300 51% 0,5100
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 51% 0,5100
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 51% 0,5100
Qb7 Progettgzm_)ne |_nt(_eg_rale e coordinata - Integrazione delle 0.0500 510 0.5100
prestazioni specialistiche
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,5100
Qbll.23 Agglo_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0,0100 510 0.5100
redazione del PSC
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica
Codice Descrizione singole prestazioni e i (CIEE G e
gole p <<Q>> personale <<M>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0299 51% 0,5100
Sommatoria
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

Codice Descrizione singole prestazioni P o e S e
gole p <<Q>> personale <<M>>
QblIL.01 Eseéilzjltci)\r/}e generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0,0400 510 0.5100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0500 51% 0,5100
quantitd di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0200 510 05100
cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle o
Qblll.06 prestazioni specialistiche 0,0300 51% 05100
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
Sommatoria
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

Tabelle di dettaglio dei corrispettivi:

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE ;S;OTL Parametri Gradi di Codici prestazioni Parametri personale C<o<n(1:pl)3e>n>5| Oneri Corrispettivi del
’ . " Base Complessita affidate Prestazioni <<M>> accessori personale
Opere D'OPERA Categorie K=10.00%
. <<p>> <<G>> <<Qi>> > (Qi) > (Mi)/3(Qi) | V*G*P*Y Qi S:C,P*K CP+S (CP+S)*M
QDbl.01, Qbl.02, Qbl.03,
Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08,
D.04 | IDRAULICA 110'625'000’8 3'65%%%205 0,65 Qbl.09, Obl.10, Obl.12, 0,2472 49.84% | 640.979.95 | 64.097,99 705.077,94 | 351.410,85
Qbl.13, Qbl.16, Qbl.17,
Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03,
SR Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08,
D.05 IDRAULICA 5.891.000,00 '800% 0,80 Qbl.09, Qbl.10, Qbl.12, 0,2812 49,86% 65.716,44 6.571,64 72.288,08 36.042,84
Qbl.13, Qbl.16, Qbl.17,
Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03,
L Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08,
S.03 STRUTTURE 3.609.000,00 ’900% 0,95 Qbl.09, Qbl.10, Qbl.12, 0,3300 51,88% 60.899,53 6.089,95 66.989,48 34.754,14
Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16,
Qbl.17, Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03,
S Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08,
E.02 EDILIZIA 1.485.000,00 '900% 0,95 Qbl.09, Qbl.10, Qbl.12, 0,3230 51,88% 29.156,98 2.915,70 32.072,68 16.639,31
Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16,
Qbl.17, Qbl.18
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.590.000,00

6,3070529
600%

0,45

Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03,
Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08,
Qbl.09, Qbl.10, Qbl.12,
Qbl.13, Qbl.16, Qbl.17,
Qbl.18

0,3150

49,87%

14.214,99

1.421,50

15.636,49

7.797,92

I1A.04

IMPIANTI

2.500.000,00

5,7594593
200%

1,30

Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03,
Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08,
Qbl.09, Qbl.10, Qbl.12,
Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16,
Qbl.17, Qbl.18

0,3030

50,90%

56.716,28

5.671,63

62.387,90

31.755,44

IB.12

IMPIANTI

3.000.000,00

5,5653787
800%

1,00

Qbl.01, Qbl.02, QbI.03,
Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08,
Qbl.09, Qbl.10, Qbl.12,
Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16,
Qbl.17, Qbl.18

0,3030

50,90%

50.589,29

5.058,93

55.648,22

28.324,94

STUDI DI COMPATIBILITA IDRAULICA

Sommatori | ]
% Costi del . Spese ed . . o
COSTI . - . _— e Compensi . Corrispettiv Di cui costo
ID. CATEGORIE Singole Paé‘:;]eem Coﬁgfgsﬂita Codlc;f;f:}:jeas;teazmm Parametri pir:&r;zile <<CP>> ac(ggssr:)ri i del personale
Opere D'OPERA Categorie Prestazioni
S@) | yMiys@i) | vierpryai —KE10.00% CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<pP>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
D.04 | IDRAULICA 110,625,000.00 | 360>58055 0.65 QblI.10, QblI.11 0.0600 50.00% | 155,575.52 15,557.55 | 171,133.08 |  85,566.54
D.05 | IDRAULICA 5,891,000.00 4'9%%522368 0.80 QblI.10, Qbll.11 0.0600 50.00% | 14,021.06 1,402.11 | 15,423.17 7,711.58
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

STUDI DI COMPATIBILITA IDRAULICA

S.03 | STRUTTURE 3,609,000.00 | >38256769 0.95 Qbil.10, QbII.11 0.0600 52.00% | 11,072.64 1,107.26 | 12,179.91 6,333.55
£.02 | EDILIZIA 1,485,000.00 6'3%%%329 0.95 QblI.10, Qbil.11 0.0600 52.00% | 5,416.16 54162 | 5957.77 3,098.04
voz | NERASTRUT TURE 1,590,000.00 | 3070529 0.45 Qbil.10, QbII.11 0.0600 50.00% | 2,707.62 270.76 | 2,978.38 1,489.19
IAO4 | IMPIANTI 2,500,000.00 | >7245932 1.30 Qbil.10, QbII.11 0.0600 51.00% | 11,230.95 1,123.00 | 12,354.04 6,300.56
IB.12 | IMPIANTI 3,000,000.00 5'5%5030/1878 1.00 QblI.10, Qbil.11 0.0600 51.00% | 10,017.68 1,001.77 | 11,019.45 5,619.92

IMPORTO TOTALE (RIDUZIONE 50%)* | 115.522,90 |  58.059,69

* Il corrispettivo per la redazione dello Studio di Compatibilita Idraulica da allegare al Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, € stato stimato, per analogia (art. 6, commal, D.M.

17/06/2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni idrologica e idraulica del Progetto Definitivo

STUDI DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA

Sommatori | ]
% Costi del . Spese ed . . -
COSTI . - - - e Compensi ) Corrispettiv Di cui costo
ID. CATEGORIE Singole P?_,:Z':eem CoGrr:(SI(:elsdslité Codlcallf?i:je;;azmm Parametri pirj‘&';ile <<CP>> acggssnori i del personale
Opere D'OPERA Categorie Prestazioni
S@) | yMiys@i) | vierpryai —KE10.00% CP+S (CP+S)"M
<<\V/>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
D.04 | IDRAULICA 110,625,000.00 3'6%50%2055 0.65 Qbll.09 0.0600 50.00% | 155,575.52 15,557.55 | 171,133.08 85,566.54
D.05 IDRAULICA 5,891,000.00 | 4.95850368 0.80 Qbll.09 0.0600 50.00% 14,021.06 1,402.11 15,423.17 7,711.58
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Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

STUDI DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

00%
5.38256769
S.03 | STRUTTURE 3,609,000.00 | 38256 095 | Qbll.og 0.0600 52.00% | 11,072.64 1,107.26 | 12,179.91 6,333.55
6.39867329
E02 | EDILIZIA 1,485,000.00 | *3%°7 095 | Qbll.og 0.0600 52.00% | 5,416.16 541.62 | 5957.77 3,098.04
V.02 g\'gF?ffTMRg;LUTF;.E 1,590,000.00 6'3%709,2296 045 | Qbll.o9 0.0600 50.00% | 2,707.62 27076 | 2,978.38 1,489.19
IA.04 | IMPIANTI 2,500,000.00 5'750%2932 130 | QbIl.09 0.0600 51.00% | 11,230.95 1,123.09 | 12,354.04 6,300.56
IB.12 | IMPIANTI 3,000,000.00 5'5%5030;878 1.00 | Qbll.09 0.0600 51.00% | 10,017.68 1,001.77 | 11,019.45 5,619.92
D.04 | IDRAULICA 110,625,000.00 | >9%°93%0 | 065 | QbiL13 0.0375 50.00% | 107,029.45 10,702.95 | 117,732.40 |  58,866.20
D.05 | IDRAULICA 5,891,000.00 6'573%%2460 080 | Qbil13 0.0774 50.00% | 23,984.65 2398.47 | 2638312 | 13,191.56
S.03 | STRUTTURE 3,609,000.00 7'372%%/%921 095 | Qbil13 0.0300 52.00% | 7,598.83 759.88 | 8,358.71 434653
9.08612345
E02 | EDILIZIA 1,485,000.00 | *9%°12 095 | Qbil13 0.0287 52.00% | 3,684.88 368.49 |  4,053.37 2,107.75
voz | NERASTRUT TURE 1590,000.00 | 398501989 1 045 | Qbias 0.0836 50.00% | 5,375.57 537.56 | 5,913.12 2,956.56
IA04 | IMPIANTI 2500,000.00 | 0389995 | 130 | qbinaa 0.0299 51.00% |  7.416.29 74163 | 8,157.92 4,160.54
7.73455049
IB.12 | IMPIANTI 3,000,000.00 | /7315 1.00 | Qbil13 0.0299 51.00% | 6,926.29 692.63 | 7,618.92 3,885.65
IMPORTO TOTALE (RIDUZIONE 50%)* | 204.631,68 | 102.817,09
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

* 1| corrispettivo per I'eventuale redazione dello Studio di Compatibilita geologica e geotecnica da allegare al Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, € stato stimato, per analogia (art. 6,

commal, D.M. 17/06/2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni geologica e geotecnica del Progetto Definitivo.

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

SMimEi % Costi del Spese ed
COSTI . Gradi di - o Parametri Compensi . Corrispettiv Di cui costo
ID. CATEGORIE Singole Pasametfl | complessi C°d'°;f‘f’i:j‘ﬁzaz'°“' Prestazioni pif&gi'e <<CP>> aci’gse:ori i del personale
Opere D'OPERA Categorie ta
. . . R K=10,00%
e <<p>> <<G>> <<Qi>> >(Qi) > (Mi)/3(Qi) | V*G*P*Y Qi S=CP*'K CP+S (CP+S)*M
Qbll.07, Qbll.19, Qbll.24,
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.04,
D.04 | IDRAULICA 110.625.000,00 35%%%%/80 0,65 Qbll.05, Qbll.06, Qbll.09, 0,5795 50,00% | 1.502.578,29 | 150.257,83 1.652.83162, 826.418,06
0 Qbll.10, Qbll.11, Qbll.12,
Qbll.17, Qbll.23, Qbll.25
Qbll.07, Qbll.19, Qbll.24,
4.958503 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.04,
D.05 | IDRAULICA 5.891.000,00 é800°/ 0,80 Qbll.05, Qbll.06, Qbll.09, 0,6524 50,00% 152.464,47 15.246,45 | 167.710,91 83.855,46
0 Qbll.10, Qbll.11, Qbll.12,
Qbll.17, Qbll.23, Qbll.25
Qbll.07, Qbll.19, Qbll.20,
Qbll.24, Qbll.01, Qbll.03,
S.03 | STRUTTURE 3.609.000,00 56%%205027 0,95 SE::gg 82::28 82::(3 0,7500 52,00% 138.408,02 13.840,80 | 152.248,82 79.169,39
Qbll.12, Qbll.17, Qbll.18,
Qbll.23, Qbll.25
6.398673 Qbll.07, Qbll.19, Qbll.20,
E.02 | EDILIZIA 1.485.000,00 ’2900<V 0,95 Qbll.24, Qbll.01, Qbll.03, 0,8180 52,00% 73.840,27 7.384,03 | 81.224,30 42.236,64
0 Qbll.04, Qbll.05, Qbll.06,
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.09, QblI.10, Qbll.11,
Qbll.12, Qbll.17, QbII.18,
Qbll.23, Qbll.25

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.590.000,00

6,307052
9600%

0,45

QDbII.07, QbII.19, QDbII.20,
Qbll.24, Qbll.01, Qbll.03,
Qbl1.04, Qbll.05, QblI.06,
QbI.09, Qbll.10, Qbll.11,
Qbll.12, Qbll.17, Qbll.23,
Qbll.25

0,7500

50,00%

33.845,22

3.384,52

37.229,75

18.614,88

IA.04

IMPIANTI

2.500.000,00

5,759459
3200%

1,30

QbI1.07, QbII.19, Qbll.20,
Qbll.24, Qbll.01, Qbll.03,
Qbl1.04, QblI.05, Qbll.06,
QbI1.09, QbII.10, Qbll.11,
Qbll.12, Qbll.17, Qbll.18,
Qbll.23, Qbll.25

0,7280

51,00%

136.268,81

13.626,88

149.895,69

76.446,80

IB.12

IMPIANTI

3.000.000,00

5,565378
7800%

1,00

QbII.07, QblI.19, Qbll.20,
Qbll.24, Qbll.01, Qbll.03,
Qbl1.04, QblI.05, Qbll.06,
QbI1.09, QbII.10, Qbll.11,
Qbll.12, Qbll.17, Qbll.18,
Qbll.23, Qbll.25

0,7680

51,00%

128.226,33

12.822,63

141.048,96

71.934,97

b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

o Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
ID. CATEGORIE ;SSOT(L Parametri C%rz?dlleilsi Codici prestazioni affidate Parametri personale iirg?in: ! Oneri Corrispettivi del
Opere D'OPERA Categ gl Base i p Prestazioni <<M>> accessori personale
9 3(Qi) S(M)/>(Qi) | V*G'P*5Qi | K=10,00% CP+S (CP+S)"M
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

b.1l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
3 605980 QblI1.01, Qbll.02, Qblll.03,
D.04 | IDRAULICA 110.625.000,00 ’5500% 0,65 Qbl11.04, QblIl.05, QblIl.06, 0,3700 48,92% | 959.382,39 | 95.938,24 | 1.055.320,63 | 516.262,85
Qblll.07
4958503 Qbll1.01, Qblll.02, QblIl.03,
D.05 | IDRAULICA 5.891.000,00 6800% 0,80 Qbll1.04, Qblll.05, QblIl.06, 0,3700 48,92% | 86.463,21 8.646,32 95.109,54 | 46.527,59
Qblll.07
5 382567 Qbll1.01, Qblll.02, QblIl.03,
S.03 | STRUTTURE 3.609.000,00 ,6900% 0,95 Qbll1.04, Qblll.05, QblIl.06, 0,4450 51,10% | 82.122,09 8.212,21 90.334,30 | 46.160,83
Qblll.07
6.398673 Qbll1.01, Qbll.02, Qblll.03,
E.02 | EDILIZIA 1.485.000,00 ’2900% 0,95 Qbll1.04, Qblll.05, QblIl.06, 0,4100 51,02% | 37.010,41 3.701,04 40.711,45 | 20.770,98
Qblll.07
Qbll1.01, Qblll.02, QblIl.03,
INFRASTRUTTURE 6,307052
V.02 PER LA MOBILITA' 1.590.000,00 9600% 0,45 82:::8471 QbllI.05, QblII.086, 0,3300 48,79% | 14.891,90 1.489,19 16.381,09 7.992,33
5 759459 Qbll1.01, Qbll1.02, Qblll.03,
IA.04 | IMPIANTI 2.500.000,00 :’3200% 1,30 Qbll11.04, QblIl.05, QblIl.06, 0,4300 50,30% | 80.488,44 8.048,84 88.537,29 | 44.534,26
Qblll.07
5 565378 Qbll1.01, Qblll.02, QblIl.03,
IB.12 | IMPIANTI 3.000.000,00 ,7800% 1,00 QblI1.04, Qblll.05, QblIl.086, 0,3200 50,06% | 53.427,64 5.342,76 58.770,40 | 29.420,46
Qblll.07
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

COLLEGAMENTO INVASI DEL RIO MANNU DI PATTADA A MONTE LERNO
E DEL BIDIGHNZU A MONTE ORZASTRU

RIEPILOGO APPALTO ACCORDO QUADRO

ONORARI A BASE DI

PRESTAZIONI PREVISTE

GARA
1 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica €1.121.985,39
2 Studi di Compatibilita (Idraulica e/o Geologica-Geotecnica) € 320.154,58
3 Progettazione definitiva €2.560.412,11
4 Progettazione esecutiva e Coord_inamento della sicurezza in €1.445.164,70
progettazione

5 Assistenza alla procedura espropriativa € 1.680.000,00
6 Indagini geognostiche e geotecniche € 1.850.000,00

Bonifica Ordigni Bellici € 135.000,00
7 Importo totale a base d’asta €9.112.716,78
8 Oneri sicurezza indagini geognostiche e geotecniche + B.O.B. € 75.000,00
9 Valore stimato dell’appalto €9.187.716,78

18.Soggetto attuatore dell’accordo quadro e possibilita di subentro

L’accordo quadro sara attuato dalla Direzione Generale dellAssessorato dei Lavori Pubblici — Servizio
Opere Idriche e ldrogeologiche (SOIl). L’attuazione degli interventi dell’accordo quadro potra essere
oggetto di subentro da parte di altre Amministrazioni beneficiarie, anche con stipula diretta dei singoli

contratti attuativi, qualora ritenuto necessario per il raggiungimento degli obbiettivi dell’'accordo.

19. Limiti finanziari, quadri economici preliminari e cronoprogramma procedurale.

La copertura finanziaria per I'esecuzione dei lavori di cui ai contratti attuativi dell’accordo per la
realizzazione degli interventi potra trovare riscontro nei programmi finanziari di esecuzione della Regione

Autonoma della Sardegna, ovvero in altri programmi di finanziamento statali 0 comunitari.
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

| quadri economici dell'intervento & stato definito in prima ipotesi, sulla base degli elementi riportati nel
presente Documento di Indirizzo alla Progettazione. Il quadro economico effettivo verra definito durante la

fase di progettazione.
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale

Servizio Opere idriche e idrogeologiche

COLLEGAMENTO INVASI DEL RIO MANNU DI PATTADA A MONTE LERNO E DEL
BIDIGHINZU A MONTE ORZASTRU

Quadro economico generale

LAVORI
A Importo dei lavori al netto della sicurezza € 124.951.456,00
B Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 3.748.544,00
C Importo totale dei lavori € 128.700.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

D | Indagini geotecniche e Bonifica Ordigni Bellici €2.060.000,00
E | Allacciamenti ai pubblici servizi, diritti attraversamenti e oneri vari € 50.000,00
F | Acquisizione o espropriazione di aree o immobili € 4.096.380,00
G | Spese progettazione e assist. espropri (compresa cassa previdenza) €7.412.825,45
H | Spese DL+CSE (compresa cassa previdenza) € 3.593.472,37
| | Collaudi (compresa cassa previdenza) € 1.147.039,87
J | Varie e pubblicazioni € 80.000,00
K | Verifica della progettazione (ex. Art. 26 D.Lgs. 50/2016) € 1.342.100,96
L | Accantonamento di cui all'articolo 205 del DLGS 50/2016 (2%) € 2.574.000,00
M | Maggiori lavori imprevisti (3,00%) € 3.861.000,00
N | Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (DGR n. 9/51 del 22.02.2019) € 1.520.045,75
O | IVA al 22% (calcolata su C+D+E+G+H+I+J+K+L+M) € 33.180.496,50
P | Contributo ANAC € 3.525,00

Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione € 60.920.885,89

Importo totale dell'intervento

€ 189.620.885,89

Documento di Indirizzo alla Progettazione

67/70




Direzione Generale
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Affidamento incarichi servizi di ingegneria

Avvio della progettazione FTE e Indagini preliminari

Predisposizione progetto di fattibilita tecnico economica

Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto FTE (VIA)

Verifica e approvazione progetto FTE

Predisposizione acquisizione pareri e approvazione progetto definitivo

Predisposizione acquisizione pareri e approvazione progetto esecutivo

Acquisizione aree (DPR 327/2001)

Verifica e approvazione progetto esecutivo

Gara d'appalto per affidamento lavori

Stipula contratto d'appalto e consegna lavori

Esecuzione lavori

Collaudo
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ELENCO PREZZ| BONIFICA ORDIGNI BELLICI

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita

di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
BOB.001

Nr. 2
BOB.002

Nr. 3
BOB.003

Nr. 4
BOB.004

Nr. 5
BOB.005

Nr. 6
BOB.006

TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attivita deve essere
eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio
ad un corretto impiego degli apparati di ricerca. Il taglio della vegetazione dovra essere eseguito per “campo” e “striscia” di bonifica,
come ¢ stabilito per I’esplorazione con I’apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellator
B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M., nel rispetto della costituzione della squadra tipo, prevedendo
I’assistenza di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze,
etc.). Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto - sia del
personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti. Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordign
particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo
con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’ Autorita Forestale -
dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti. Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni
“striscia” prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente e opportunamente eliminato fuori dai “campi” di lavoro.
Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densita ed il tipo della vegetazione.

euro (zero/33)

TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE COMPRESA QUELLA DI TIPO ARBUSTIVO ED ALBERATURE SU AREE DA
SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA Eseguita con idonee attrezzature quali motoseghe, cippatori, ecc., per diametri arbustivi
per alberi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo ed il successivo trasporto a rifiuto inclusi gli oneri per il
conferimento a discarica, compreso il sezionamento ed accumulo in aree indicate dalla D.L. del materiale legnoso utilizzabile, il tuttg
in modo da ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare |il
lavoro a perfetta regola d'arte. Tale operazione deve essere svolta insieme a personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto |la
supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M., nel rispetto della costituzione della squadra tipo, prevedendo 1’assistenza di
tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze, etc.). L'attivita
deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutti gli arbusti/alberi presenti sul terreno che sia di intralcio
ad un corretto svolgimento dei lavori. Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’ Autorita
Forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti
gli oneri suddetti, quale che sia la densita ed il tipo.

euro (zero/93)

[¢]

RIPRISTINO AREE BONIFICATE Intervento di ripristino delle aree oggetto di bonifica ordigni bellici. Chiusura dei fori praticati ng
terreno per eseguire la BOB, livellamento e compattamento del terreno stesso.
euro (zero/10)

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE Consistente nelle attivita di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e
residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondita dal piano
campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure. La bonifica superficiale si articolera nelle seguenti
operazioni: - suddivisione dell’area da bonificare in “campi” delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in “strisce”
della larghezza massima di m. 0,80; - esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per “strisce” successive, di
tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non piu di cm. 5 + 6 di altezza; - scoprimento degli ordigni e
dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondita di cm. 100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di
avvicinamento secondo le modalita indicate al punto “F” delle NORME GENERALI del “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione
del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa. La presente fase del servizio include le seguenti
operazioni: - localizzazione degli ordigni e corpi metallici; - scavo e scoprimento degli stessi entro la profondita di cm. 100 dal piano
esplorato; - allontanamento eventuale del materiale scavato; - esplorazione del fondo dello scavo con 1’apparato di ricerca; -
riempimento sommario degli scavi stessi; - smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per I’A.D.); -
operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato al punto “G” delle NORME
GENERALI del “Disciplinare Tecnico per ’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero
della Difesa.

euro (zero/35)

BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o
masse ferrose interrati a profondita superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla
bonifica superficiale. La bonifica di profondita si articolera nelle seguenti operazioni: - suddivisione dell’area da bonificare in
quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel “Direttiva
Tecnica Bonifica bellica sistematica terrestre” del Ministero della Difesa - perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di
trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell’apparato rilevatore. Detta
perforazione si eseguira inizialmente per una profondita di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita
con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; - inserimento della sonda dell’apparato rilevatore nel foro gia praticato fino a
raggiungere il fondo di questo; 1’apparato, predisposto ad una maggiore sensibilita radiale, sara capace di garantire la
rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2; - effettuazione di una seconda perforazione fino a profondita di cm. 300,
qualora I’apparato non abbia segnalato interferenze; - proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta,
indagando il foro con la sonda dell’apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante 1’impiego di tubi in PVC; - trascrizione sul
rapporto giornaliero delle attivita delle operazioni di perforazione e dell’esito dei progressivi sondaggi. Una modalita
particolare ¢ quella realizzata mediante 1’impiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche, all’interno delle quali viene
calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione. Compreso il
ripristino finale dello stato dei luoghi dopo il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITA DI ML
3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

euro (uno/94)

idem c.s. ...DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
euro (due/67)

mZ2

mZ2

mZ2

m?2

mZ2
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 7
BOB.007

Nr. 8
BOB.008

Nr. 9
BOB.009

Nr. 10
BOB.010

idem c.s. ...DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
euro (tre/74)

SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA Tali scavi sono da
effettuarsi, a profondita superiore a cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di
idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, d
spessore non superiore all’accertata capacita di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare. Essi sono
normalmente, finalizzati: - all’avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere

segnalate dagli apparati di ricerca; - scavi di sbancamento in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetical.

euro (due/61)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA T4
scavi sono da effettuarsi, a profondita maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediant
impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati
successivi, di spessore non superiore all’accertata capacita di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da
escavare, fino alla profondita interessata, con verifica del fondo scavo. Essi sono, normalmente, finalizzati: - all’avvicinamento ed al
scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca in ambienti ristretti
che non consentono I’esecuzione di scavi a sezione aperta; - alla posa in opera di cablaggi, condutture di vario genere, impianti di
scarico, o reti, da eseguire con una sezione ristretta in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica.

euro (tre/31)

SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA Effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni
esplosivi interrati a profondita superiore a cm. 100 dal piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente
spazio, non sia possibile 1’uso di mezzi meccanici. Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi di spessore <= 3(
cm. procedendo alla verifica del fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si precisa che tale modalita operativa si
applica quando si ¢ in prossimita di una un’interferenza ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un ordigno bellica
a distanza pari a circa un metro.

euro (trecentoottanta/98)
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