ALLEGATO 9-

ELENCO COMPLETO DELLE VOCI DI LAVORAZIONE DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SUBAPPALTABILI/NON SUBAPPALTABILI

(;\lr :j TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI NON SUBAPPALTABILI IMPORTI
Documentazione grafica e fotografica prima, durante e dopo l'intervento. Comprensiva della mappatura
grafica da eseguire prima su supporto cartaceo e poi informatico in scala adeguata ai particolari da
rappresentare. Le acquisizioni ad alta risoluzione dovranno avvenire a qualunque altezza e collocazione e
dovranno restituire il rilievo in stampe ad alta risoluzione in formato 13x18cm relativa a ciascuna foto
1 AP.16 a |acquisita. Comprensiva della relazione tecnico-descrittiva sull'intervento svolto, della mappatura dello stato
~|di conservazione e del grafico as built sulle operazioni svolte, sulla base del rilievo precedentemente
fornito. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Rilievo
Tilocca.
2.717,37
Pulizia dell'area sia mediante la rimozione di depositi (fogliame, residui, etc) con spazzole, sia mediante la
pulitura di superfici (materiali lapidei, rivestimento mosaico) a mezzo di idropulitrice e/o sabbiatrice con
2 AP.25 |pressione regolabile, compresa I'eventuale disostruzione di griglie e caditoie, il trasporto e gli oneri di
conferimento a discarica del materiale asportato, e compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 4.090,00
Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e non subappaltabile in quanto
successiva rimozione meccanica. A pennello e/o a spruzzo. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il |lavorazioni connesse al
3 AP.04 |lavoro perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica 1.462,03
Pulitura meccanica dei rilievi ceramici e delle superfici musive mediante I'uso di pennelli, spazzolini e piccoli [non subappaltabile in quanto
aspiratori a velocita controllabile. Inclusa la rimozione meccanica di stuccature pregresse inidonee ed lavorazioni connesse al
4 AP.01 [inclusa la rimozione di materiali non originali. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro restauro di beni che
perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica 849,91
Lavaggio preliminare dei rilievi ceramici con acqua corrente e spugne, spazzolini e/o pennelli, non subappaltabile in quanto
preliminarmente alle successive operazioni di pulitura chimica. Incluso ogni altro onere e magistero per lavorazioni connesse al
5 AP.02 |dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica 1.154,71
Consolidamento delle micro scagliature fittili mediante infiltrazione con siringhe o contagocce e/o pennello [non subappaltabile in quanto
di resina organica termoplastica in solvente. Importo comprensivo degli oneri relativi alla preparazione dellallavorazioni connesse al
6 AP.05 [soluzione ed alla rimozione di eventuali eccessi. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro restauro di beni che
perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica 1.296,13
Pulitura chimica a tampone, pennello e ad impacco con soluzioni di acidi organici deboli e/o sali inorganici, [non subappaltabile in quanto
solventi puri o in miscela , compreso le operazioni di neutralizzazione, estrazione di sali solubili come lavorazioni connesse al
7 AP.03 |residui della pulitura e risciacqui . Inclusi test e prove di pulitura e misurazione del ph delle soluzioni restauro di beni che
adottate. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica 4.520,44
Fornitura e messa in opera di reintegrazioni plastiche in terracotta, per linee di inviluppo in forme non subappaltabile in quanto
semplificate, delle sculture del Rilievo Tilocca di tutte le parti mancanti, sia integralmente che parzialmente, |lavorazioni connesse al
con l'ausilio della documentazione fotografica disponibile e del modello tridimensionale realizzato sulla base |restauro di beni che
del rilievo tridimensionale con scanner laser, al fine di ricostituire I'unita delle opere d'arte, rendendo al necessitano di un'esperienza
contempo distinguibili le parti aggiunte. Le integrazioni saranno eseguite a livello in modo da far specifica -fornitura rientrante
combaciare perfettamente le parti aggiunte con le sculture esistenti, garantendone la riconoscibilita. Le nella casistica ai sensi dell'art.
integrazioni saranno realizzate con modellazione in loco delle parti mancanti con poliuretano tipo Uretal 105, comma 3, lett. a) del D.
curando la corrispondenza degli agganci con l'originale, seguira la modellazione dell'argilla in laboratorio sui|Lgs. 50/2016
supporti di poliuretano realizzati in loco tenendo conto del ritiro dell'argilla . Successiva realizzazione di
stampi in gesso per la riproduzione di pezzi in terracotta cavi con predisposizione per il fissaggio alla parete
8 AP.10 a |mediante tassellatura. Tutti i pezzi verranno riprodotti con impasto ceramico compatibile con il materiale
esistente adatto all'esterno (galestro o refrattario) e cotte al massimo della temperatura consentita per i
suddetti materiali (980°). Trattamento finale con smalto ceramico opaco compreso gli oneri per la
realizzazione di campioni da sottoporre alla D.L. . Compreso il montaggio e assemblaggio delle protesi
mediante tassellatura mimetizzata, stuccatura di raccordo tra I'originale e i rifacimenti, nel rispetto delle
parti originali, al fine di ricostituire I'unita delle opere d'arte, rendendo al contempo distinguibili le parti
aggiunte. Le integrazioni saranno eseguite a livello in modo da far combaciare le parti aggiunte con le
sculture esistenti, garantendone la riconoscibilita. Sono compresi gli oneri relativi ad eventuali disegni,
bozzetti, lavorazioni in adiacenza alle sculture da integrare. Incluso ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Prezzo a corpo. adiacenza alle sculture da integrare. Incluso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Prezzo a corpo. 50.518,07
Scansione tridimensionale da eseguire prima del montaggio delle opere provvisionali e modellazione in 3D
degli elementi mancanti, mediante le seguenti operazioni: 1) rilevazione con scanner 3d a luce strutturata
e successiva verifica del grado di definizione, della presenza di zone d’ombra e pianificazione per la
successiva fase di modellazione; 2) Ricostruzione del modello 3d e modellazione delle lacune. Il set di
immagini acquisito sara sottoposto alla fase di allineamento e ricostruzione del modello digitale, mediante
post elaborazione con software dedicati. La modellazione sara effettuata per linee di inviluppo sulla base
9 AP.10_b . o - X s . R X
della documentazione fotografica disponibile. Si procedera con la modellazione delle parti mancanti
mediante software di modellazione. Il risultato finale sara un modello 3D metricamente corretto in formato
STL o simili. Il risultato dovra essere validato formalmente dalla Direzione Lavori e dall'Ente di Tutela
preposto. Voce a corpo per tutta I'opera di Tilocca. Compresa I'assistenza di un restauratore durante le
operazioni di rilievo.
4.165,73
Incollaggio delle parti fratturate con resina epossidica previa stesura di uno strato di sacrificio con resina  [non subappaltabile in quanto
termoplastica e/o con perni in vetroresina per il puntuale ancoraggio evitando di perforare i frammenti lavorazioni connesse al
originali per supporto strutturale delle parti esistenti . Compresa la ricerca delle connessioni tra frammenti|restauro di beni che
10 AP.06  Ipertinenti ad un unico manufatto o a piti manufatti simili, inclusa la realizzazione di eventuali disegni i~ [necessitano di un'esperienza
riferimento nel corso dell'operazione. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente |specifica
finito a regola d'arte. 1,603,04
Consolidamento materico del supporto in terracotta, in presenza di fenomeni localizzati di decoesione non subappaltabile in quanto
materica mediante imbibizione di silicato d'etile dato a pennello. Incluso ogni altro onere e magistero per |lavorazioni connesse al
11 AP.15 [dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica 2.031,71
Trattamento degli elementi metallici a vista utilizzati per I'ancoraggio dei rilievi con prodotto convertitore di
ruggine. Compresa la rimozione di depositi superficiali coerenti ed incoerenti,degli eventuali prodotti
12 AP.08 dell'ossidazione. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.
372,17
Stuccatura e microstuccatura di lesioni, lacune, anche successivamente al montaggio delle integrazioni in |non subappaltabile in quanto
terracotta , al fine di inibire perfettamente I'ingresso di acqua all'interno delle sculture. Incluso ogni altro  |lavorazioni connesse al
13 AP.11 |onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Incluso ogni altro onere e restauro di beni che
magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica
2.188,09
Integrazione cromatica delle stuccature e/o delle parti aggiunte. Riequilibratura cromatica dell'opera e delle|non subappaltabile in quanto
stuccature con colori acrilici 0 ad acquarello applicazione a pennello. Per una diffusione del fenomeno entro|lavorazioni connesse al
14 AP.12 il 20% della superficie totale. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a |restauro di beni che
regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica
1.079,75
Consolidamento del supporto delle superfici musive e dei rilievi con malta idraulica mediante iniezioni. Per |non subappaltabile in quanto
un'incidenza del fenomeno tra il 50 ed il 100%. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro lavorazioni connesse al
15 AP.09 perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica
1.920,34
Integrazione delle lacune delle superfici musive mediante bloccaggio e riposizionamento delle tessere non subappaltabile in quanto
erranti ed integrazione delle lacune delle supefici musive con tessere analoghe ma di diversa dimensione, |lavorazioni connesse al
compresi gli oneri relativi alla ricerca ed alla pulitura delle tessere erranti. Incluso il riutilizzo di tessere restauro di beni che
16 AP.18  Imusive aderenti a frammenti di intonaco nei pressi della fontana, previa rimozione dal frammento di necessitano di un'esperienza
intonaco e pulitura. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola  |specifica
darte. 1.612,82
Pulizia dell'area sia mediante la rimozione di depositi (fogliame, residui, etc) con spazzole, sia mediante la
pulitura di superfici (materiali lapidei, rivestimento mosaico) a mezzo di idropulitrice e/o sabbiatrice con
pressione regolabile, compresa I'eventuale disostruzione di griglie e caditoie, il trasporto e gli oneri di
17 AP.25  [conferimento a discarica del materiale asportato, e compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
18.617,48
Protezione finale con polisilossano. Protezione superficiale di manufatti per rallentarne il degrado. A
18 AP.13  |pennello per due applicazioni. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte. 1.187,40
Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e non subappaltabile in quanto
successiva rimozione meccanica. A pennello e/o a spruzzo. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il |lavorazioni connesse al
19 AP.04 [lavoro perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica 2.024,15




Pulitura meccanica dei rilievi ceramici e delle superfici musive mediante I'uso di pennelli, spazzolini e piccoli
aspiratori a velocita controllabile. Inclusa la rimozione meccanica di stuccature pregresse inidonee ed
inclusa la rimozione di materiali non originali. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

non subappaltabile in quanto
lavorazioni connesse al
restauro di beni che

2 AP.01 perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica
1.176,68
Lavaggio preliminare dei rilievi ceramici con acqua corrente e spugne, spazzolini e/o pennelli, non subappaltabile in quanto
preliminarmente alle successive operazioni di pulitura chimica. Incluso ogni altro onere e magistero per lavorazioni connesse al
21 AP.02 [dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica 1.598,67
Opere impiantistiche relative al ripristino del funzionamento della fontana, verifica sistema di filtraggio
ripristino delliesistente e/o sostituzione con sistema di caratteristiche simili all'esistente, verifica e
disostruzione degli ugelli, disostruzione e relining dell'impianto esistente. La disostruzione avverra mediante|
lavaggio chimico e/o fisico meccanico. Dopo le operazioni di pulitura sara applicata una resina
termoplastica che andra a creare un nuovo spessore resistente agli agenti chimici ed all'usura. Compresa
la localizzazione precisa delle tubature . E' compresa la protezione propedeutica ed ermetica di tutte le
superfici della fontana con teli di plastica e la disostruzione e pulitura degli ugelli. E' compresa la revisione
22 AP.14 o) fissaggio della griglia di filtraggio e/o I'eventuale fornitura di nuova griglia, posta sul fondo della vasca
e la pulitura dei fori che convogliano I'acqua del cortile all'interno della vasca. Sono comprese un numero
minimo di 3 videoispezioni attraverso tutto il percorso dell'impianto di cui una prima dell'inizio delle
operazioni per individuare il percorso dell'impianto ed i punti maggiormente critici, una durante i lavori ed
una alla fine per verificare il buon esito delle operazioni. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro perfettamente finito a regola d'arte.
6.074,34
Rimozione dell'elemento in granito rosso alla base della fontana e integrazione a mosaico della lacuna
prodottasi con tessere simili per composizione, colorazione e di dimensioni inferiori alle originali per il
23 AP.21  |principio di riconoscibilita dell'intervento attuale. Sono gli inclusi gli oneri relativi al di riposizionamento dei
contenitori dei faretti. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1.503,13
Revisione dell'impianto elettrico di illuminazione alla base della fontana di Giuseppe Silecchia,
successivamente alla rimozione del piatto di granito rosso, incluso il ripristino impiantistico dei corpi
24 AP.22 illuminanti all'interno dei contenitori attuali. E' incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 532,87
Consolidamento delle micro scagliature fittili mediante infiltrazione con siringhe o contagocce e/o pennello |non subappaltabile in quanto
di resina organica termoplastica in solvente. Importo comprensivo degli oneri relativi alla preparazione dellallavorazioni connesse al
soluzione ed alla rimozione di eventuali eccessi. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro restauro di beni che
25 AP.05 perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica
1.771,26
Pulitura chimica a tampone, pennello e ad impacco con soluzioni di acidi organici deboli e/o sali inorganici, [non subappaltabile in quanto
solventi puri o in miscela , compreso le operazioni di neutralizzazione, estrazione di sali solubili come lavorazioni connesse al
residui della pulitura e risciacqui . Inclusi test e prove di pulitura e misurazione del ph delle soluzioni restauro di beni che
26 AP.03  lodottate. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica
6.177,52
Consolidamento materico del supporto in terracotta, in presenza di fenomeni localizzati di decoesione non subappaltabile in quanto
materica mediante imbibizione di silicato d'etile dato a pennello. Incluso ogni altro onere e magistero per |lavorazioni connesse al
dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
27 AP.15 necessitano di un'esperienza
specifica
555,30
Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi con materiali che per non subappaltabile in quanto
composizione possono interagire con la terracotta o che hanno perduto la loro funzione conservativa o lavorazioni connesse al
estetica, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione dei bordi e delle superfici circostanti. |restauro di beni che
28 AP.19 Iper una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% della superficie totale. Incluso lo smaltimento dei  [necessitano di un'esperienza
materiali di risulta. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. specifica
1.435,90
Stuccatura e reintegrazione plastica dei volumi fittili per motivi estetici o statici dove I'andamento plastico & [non subappaltabile in quanto
interpretabile, con impasti che imitano il colore della terracotta, pur rimanendo riconoscibili dall'originale ad |lavorazioni connesse al
un'osservazione ravvicinata, anche con l'ausilio della documentazione fotografica. Integrazioni eseguite a |restauro di beni che
29 AP.23 jivello. Sono comprese la stuccatura e la microstuccatura di lesioni, lacune nei casi di perdita dei rilievi. necessitano di un'esperienza
Sono compresi gli oneri relativi ad eventuali disegni e/o realizzazione di calchi. Incluso ogni altro onere e  |specifica
magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. 3.384,46
Integrazione cromatica delle stuccature e/o delle parti aggiunte. Riequilibratura cromatica dell'opera e delle[non subappaltabile in quanto
stuccature con colori acrilici 0 ad acquarello applicazione a pennello. Per una diffusione del fenomeno entro|lavorazioni connesse al
il 20% della superficie totale. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a |restauro di beni che
30 AP.12 regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica
1.475,56
Consolidamento del supporto delle superfici musive e dei rilievi con malta idraulica mediante iniezioni. Per |non subappaltabile in quanto
un'incidenza del fenomeno tra il 50 ed il 100%. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro lavorazioni connesse al
perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
31 AP.09 necessitano di un'esperienza
specifica
427,63
Integrazione delle lacune delle superfici musive mediante bloccaggio e riposizionamento delle tessere non subappaltabile in quanto
erranti ed integrazione delle lacune delle supefici musive con tessere analoghe ma di diversa dimensione, |lavorazioni connesse al
compresi gli oneri relativi alla ricerca ed alla pulitura delle tessere erranti. Incluso il riutilizzo di tessere restauro di beni che
32 AP.18  Imusive aderenti a frammenti di intonaco nei pressi della fontana, previa rimozione dal frammento di necessitano di un'esperienza
intonaco e pulitura. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola  |specifica
darte. 601,99
Documentazione grafica e fotografica prima, durante e dopo l'intervento. Comprensiva della mappatura
grafica da eseguire prima su supporto cartaceo e poi informatico in scala adeguata ai particolari da
rappresentare. Le acquisizioni ad alta risoluzione dovranno avvenire a qualunque altezza e collocazione e
33 AP.16 b dovranno restituire il rilievo in stampe ad alta risoluzione in formato 13x18cm relativa a ciascuna foto
— |acquisita. Comprensiva della relazione tecnico-descrittiva sull'intervento svolto, della mappatura dello stato
di conservazione e del grafico as built sulle operazioni svolte, sulla base del rilievo precedentemente
fornito. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.
Fontana Silecchia. 1.818,24
Protezione finale con polisilossano. Protezione superficiale di manufatti per rallentarne il degrado. A
34 AP.13  |pennello per due applicazioni. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a
B
regola d'arte. 2.032,73
Ricerca connessioni dei frammenti reperibili in situ ed incollaggio con resina epossidica. Incluso ogni altro [non subappaltabile in quanto
onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. lavorazioni connesse al
35 AP.24 restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica 345,53
Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e non subappaltabile in quanto
successiva rimozione meccanica. A pennello e/o a spruzzo. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il |lavorazioni connesse al
36 AP.04 [lavoro perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica 485,21
Pulitura meccanica dei rilievi ceramici e delle superfici musive mediante I'uso di pennelli, spazzolini e piccoli [non subappaltabile in quanto
aspiratori a velocita controllabile. Inclusa la rimozione meccanica di stuccature pregresse inidonee ed lavorazioni connesse al
37 AP.01 [inclusa la rimozione di materiali non originali. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro restauro di beni che
perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica 282,07
Lavaggio preliminare dei rilievi ceramici con acqua corrente e spugne, spazzolini e/o pennelli, non subappaltabile in quanto
preliminarmente alle successive operazioni di pulitura chimica. Incluso ogni altro onere e magistero per lavorazioni connesse al
38 AP.02 [dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. restauro di beni che
necessitano di un'esperienza
specifica 383,22
Pulitura chimica a tampone, pennello e ad impacco con soluzioni di acidi organici deboli e/o sali inorganici, [non subappaltabile in quanto
solventi puri o in miscela , compreso le operazioni di neutralizzazione, estrazione di sali solubili come lavorazioni connesse al
39 AP.03 [residui della pulitura e risciacqui . Inclusi test e prove di pulitura e misurazione del ph delle soluzioni restauro di beni che
adottate. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. necessitano di un'esperienza
specifica 3.489,46
Stuccatura e microstuccatura di lesioni e lacune, nei casi di perdita di parte di rilievi. Sono incluse le non subappaltabile in quanto
reintegrazioni plastiche da realizzare degli elementi decorativi andati distrutti (fiori in ceramica del fregio di |lavorazioni connesse al
% AP.20 Giuseppe Silecchia) il consolidamento tramite iniezioni di resina acrilica, e la integrazione cromatica delle |restauro di beni che

stuccature e delle parti aggiunte che si stima entro il 20% della superficie totale. Incluso ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

necessitano di un'esperienza
specifica

3.290,47




Documentazione grafica e fotografica prima, durante e dopo l'intervento. Comprensiva della mappatura
grafica da eseguire prima su supporto cartaceo e poi informatico in scala adeguata ai particolari da
rappresentare. Le acquisizioni ad alta risoluzione dovranno avvenire a qualunque altezza e collocazione e
dovranno restituire il rilievo in stampe ad alta risoluzione in formato 13x18cm relativa a ciascuna foto

41 AP.16_c [acquisita. Comprensiva della relazione tecnico-descrittiva sull'intervento svolto, della mappatura dello stato
di conservazione e del grafico as built sulle operazioni svolte, sulla base del rilievo precedentemente
fornito. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Fregio
Silecchia.
959,07
Protezione finale con polisilossano. Protezione superficiale di manufatti per rallentarne il degrado. A
pennello per due applicazioni. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a
42 AP.13 regola d'arte.
916,59
Da Costi generali della sicurezza (Recinzione, logistica di cantiere, sicurezza lavoratori, Oneri Covid-19)
computo
43 |oneri
sicurezza
12.079,05
TOTALE LAVORI SUBAPPALTABILI 57.066,17
TOTALE LAVORI NON SUBAPPALTABILI IN QUANTO LAVORAZIONI CONNESSE AL RESTAURO
DI BENI VINCOLATI CHE NECESSITANO DI UN'ESPERIENZA SPECIFICA 09.142 12
142,

TOTALE LAVORI

156.208,29




