



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

DETERMINAZIONE N. 307 del 07/11/2016

Oggetto: **Procedura aperta per l'appalto della "Fornitura e installazione di apparecchiature per l'incremento delle stazioni idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico della Regione Sardegna – CIG n. 68185025D9 CUP I76J16000530002. Approvazione modifiche ai documenti di gara e proroga termine scadenza.**

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell'ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio Sanna l'incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/12 del 06.07.2016 con la quale è stata approvata la Determinazione del Direttore Generale dell'ARPAS n. 43 adottata il 17.06.2016 concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 dell'Agenzia;

VISTA la Determinazione a contrarre n° 69 con la quale il Direttore del Dipartimento Meteorologico in data 3/10/2016 ha approvato il Progetto relativo alla "Fornitura e installazione di apparecchiature per l'incremento delle stazioni idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico della Regione Sardegna per finalità di protezione civile" predisposto dal Dott. Marino Boi, Direttore del Dipartimento Geologico, nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto con DDG n° 79/2016;

la determinazione n. 267 del 04/10/2016 con la quale il Servizio scrivente ha indetto la procedura ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 50/2016, per l'appalto della "Fornitura e installazione di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

apparecchiature per l'incremento delle stazioni idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico della Regione Sardegna” per un importo complessivo a base di gara di € 497.190,00+ IVA cui si aggiungono oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 960,00 +IVA;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n.267/2016 si è provveduto ad approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati;

che, nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si è provveduto a dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale, sul sito dell'ARPAS e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

ATTESO che sono pervenute all'Agenzia alcune richieste di chiarimenti da parte di operatori economici interessati a partecipare alla gara in oggetto a seguito delle quali il RUP ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al Capitolato Speciale d'appalto;

che con Determinazione n° 77 del 7/11/2016 il Direttore del Dipartimento Meteorologico ha approvato il Capitolato Speciale d'appalto rettificato al quale sono state apportate le modifiche proposte dal RUP;

CONSIDERATO che trattasi di modifiche sostanziali che richiedono una Rettifica al Bando di gara e una proroga dei termini di ricezione delle offerte prevista dall'articolo 79 comma 3 e 4 del D.Lgs.,n. 50/2016 in caso di modifiche dei documenti essenziali;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del Disciplinare di gara nelle seguenti parti:

- Termini di presentazione delle offerte (dal 14/11/2016 al 5/12/2016);
- Data apertura delle offerte (dal 16/11/2016 al 6/12/2016);
- Modifica al sub-criterio di aggiudicazione 4b – Estensione dei tempi di interventi manutentivi al Sabato e Domenica (viene cancellata la parola “e festivi);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 agli avvisi di rettifica dei bandi di gara occorre dare idonea pubblicità, provvedendo alla pubblicazione sulla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale e sul sito dell'ARPAS;

DETERMINA

1. Di approvare *l'Avviso di rettifica al bando di gara* relativo alla procedura aperta per l'appalto della *"Fornitura e installazione di apparecchiature per l'incremento delle stazioni idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico della Regione Sardegna"* predisposto dal Servizio scrivente sulla base delle modifiche apportate al Capitolato speciale d'appalto e approvate con Determinazione n° 77 del 7/11/2016;
2. Di rettificare il termine per la presentazione delle offerte previsto nel bando (da 14/11/2016 diventa 5/12/2016);
3. Di rettificare la data prevista nel bando per l'apertura delle offerte (dal 16/11/2016 diventa 6/12/2016);
4. Di pubblicare l'avviso di Rettifica al bando e gli allegati documenti rettificati secondo le modalità di cui all'art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriatura e sarà trasmessa all'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nel portale intranet dell'Agenzia.

Firmata digitalmente

**Il Direttore di Servizio
Provveditorato ed Economato**

Dott. Livio Sanna

SMelis