
Lotto

 N.

Categoria di 

Beni/Gruppo/C

ollezione di 

appartenenza

Importo opere 

(Parametro V)

Valore parametro 

base P

P=0,03+10/V 
0,4

Grado di 

complessità

 G (Tab.Z-1)

(E.22)

Relazione 

generale, 

relazioni 

specialistiche 

elaborati grafici, 

calcoli esecutivi

Computo metrico 

estimativo, 

elenco prezzi, 

analisi prezzi, 

quadro di 

incidenza della 

manodopera

Schema di 

contratto, 

capitolato 

speciale 

d'appalto, 

cronoprogramm

a

Piano di 

manutenzione 

dell'opera- (Piano 

di monitoraggio e 

manutenzione 

dell'opera - art. 

147 D. Lgs. 

50/2016)

Coordiname

nto per la 

sicurezza in 

fase di 

progettazio

ne- 

Redazione 

PSC 

Progettazio

ne integrale 

e 

coordinata - 

Integrazion

e delle 

prestazioni 

specialistic

he

Totale 

aliquote

Totale 

Onorario 

aggiornamento 

progettazione 

esecutiva 

(compresa 

CSP)

Direzione 

lavori, 

assistenza al 

collaudo e 

prove 

d'accettazion

e

QCL0.1

Liquidazione

QCL0.2

Controllo 

aggiornamento 

elaborati di 

progetto , 

aggiornamento 

dei manuali

QCL0.3

(art. 148, comma 

4, D.P.R. 

207/2010)

 Ufficio della 

direzione lavori, 

per ogni addetto 

con qualifica di 

direttore 

operativo

QcI.05: (art.149, 

d.P.R. 207/2010)

 Ufficio della 

direzione 

lavori, per 

ogni 

addetto con 

qualifica di 

direttore 

operativo

QcI.05: 

(art.149, 

d.P.R. 

207/2010)

Contabilità 

dei lavori a 

misura

QCL 10.A

Certificato 

di regolare 

esecuzione

QCL 11

Totale 

aliquote

Onorario

Direzione 

operativa alla 

DL

(esclusa CSE)

1

Manufatti 

tecnica a 

stuoie: Gruppo 

Nule, Sarule, 

Pezzotti

29.098,36 19,385313% 1,55

0,07 0,04 0,02 0,02 0,1 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67

Importo per 

ciascun 

parametro
612,03€             349,73€               174,87€             174,87€                 874,33€      262,30€      2.448,11            1.398,92€      131,15€              87,43€                874,33€              874,33€       262,30€       174,87€     3.803,31€       

Rimborso 

spese  (art. 5 

DM 143/2016) 153,01€             87,43€                 43,72€               43,72€                   218,58€      65,57€        612,03               349,73€         32,79€                21,86€                218,58€              218,58€       65,57€         43,72€       950,83€          

Totale 

onorario 

progettazione 

esecutiva 

lotto 1

765,03€             437,16€               218,58€             218,58€                 1.092,91€   327,87€      3.060,14            1.748,65€      163,94€              109,29€              1.092,91€           1.092,91€    327,87€       218,58€     3.005,49 €      

2

Gruppo Cocco: 

Abbigliamento 

tradizionale -

22.786,89 20,411011% 1,55

0,07 0,04 0,02 0,02 0,10 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67

Importo per 

ciascun 

parametro

504,64€             288,36€               144,18€             144,18€                 720,91€      216,27€      2.018,55€          1.153,46€      108,14€              72,09€                720,91€              720,91€       216,27€       144,18€     3.135,96€       

Rimborso 

spese  (art. 5 

DM 143/2016)
126,16€             72,09€                 36,05€               36,05€                   180,23€      54,07€        504,64€             288,36€         27,03€                18,02€                180,23€              180,23€       54,07€         36,05€       783,99€          

Totale 

onorario 

progettazione 

esecutiva 

lotto 2

630,80€             360,46€               180,23€             180,23€                 901,14€      270,34€      2.523,19€          1.441,82€      135,17€              90,11€                901,14€              901,14€       270,34€       180,23€     3.919,95 €      

3

Gruppo Cocco: 

Tessuti di 

arredo 

tradizionali
32.786,89 18,621378% 1,55

0,07 0,04 0,02 0,02 0,10 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67

Importo per 

ciascun 

parametro
662,43€             378,53€               189,27€             189,27€                 946,33€      283,90€      2.649,73€          1.514,13€      141,95€              94,63€                946,33€              946,33€       283,90€       189,27€     4.116,55€       

Rimborso 

spese  (art. 5 

DM 143/2016)
165,61€             94,63€                 47,32€               47,32€                   236,58€      70,97€        662,43€             378,53€         35,49€                23,66€                236,58€              236,58€       70,97€         47,32€       1.029,14€       

Totale 

onorario 

progettazione 

esecutiva 

lotto 3

828,04€             473,17€               236,58€             236,58€                 1.182,92€   354,87€      3.312,16€          1.892,66€      177,44€              118,29€              1.182,92€           1.182,92€    354,87€       236,58€     5.145,68€       

4

Gruppo 

Aggius, 

Bolotana, Ittiri, 

Giba, 

Paulilatino, 

Villanovamonte

leone 24.590,16 20,411011% 1,55

0,07 0,04 0,02 0,02 0,10 0,03 0,28 0,32€             0,03€                  0,02€                  0,10€                  0,10€           0,06€           0,04€         0,67

Allegato 5 - Schema di calcolo onorario servizi tecnici

- Restauri Beni EX ISOLA- 

CALCOLO DEGLI ONORARI:  Aggiornamento progettazione esecutiva e direzione operativa nell'ambito della Direzione dei Lavori

Onorario a percentuale- prestazione parziale calcolata ai sensi del DM 17.06.2016 - 

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Onorario direzione operativa nell'ambito della Direzione lavoriOnorario aggiornamento progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazioneDati generali per ciascun lotto di affidamento



Importo per 

ciascun 

parametro
544,57€             311,18€               155,59€             155,59€                 777,96€      233,39€      2.178,29€          1.244,74€      116,69€              77,80€                777,96€              777,96€       233,39€       155,59€     3.384,13€       

Rimborso 

spese  (art. 5 

DM 143/2016)
136,14€             77,80€                 38,90€               38,90€                   194,49€      58,35€        544,57€             311,18€         29,17€                19,45€                194,49€              194,49€       58,35€         38,90€       846,03€          

Totale 

onorario 

progettazione 

esecutiva 

lotto 4

680,72€             388,98€               194,49€             194,49€                 972,45€      291,74€      2.722,86€          1.245,06€      116,72€              77,82€                778,06€              778,06€       233,45€       155,63€     3.384,80€       

5

Gruppo Atzara, 

Bonorva, 

Domusnovas, 

Mogoro, 

Morgongiori, 

30.081,97 19,168782% 1,55

0,07 0,04 0,02 0,02 0,10 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,10 0,10 0,06 0,04 0,67

Importo per 

ciascun 

parametro
625,65€             357,51€               178,76€             178,76€                 893,78€      268,14€      2.502,59€          1.430,05€      134,07€              89,38€                893,78€              893,78€       268,14€       178,76€     3.887,96€       

Rimborso 

spese  (art. 5 

DM 143/2016) 156,41€             89,38€                 44,69€               44,69€                   223,45€      67,03€        625,65€             357,51€         33,52€                22,34€                223,45€              223,45€       67,03€         44,69€       971,99€          

Totale 

onorario 

progettazione 

esecutiva 

lotto 5

782,06€             446,89€               223,45€             223,45€                 1.117,23€   335,17€      3.128,24€          1.430,37€      134,10€              89,40€                893,88€              893,88€       268,20€       178,80€     3.888,63€       

6

Materiali misti 

sughero e 

intrecci 9.426,23 20,411011% 1,55

0,07 0,04 0,02 0,02 0,1 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67

Importo per 

ciascun 

parametro
208,75€             119,29€               59,64€               59,64€                   298,22€      89,47€        835,01€             477,15€         44,73€                29,82€                298,22€              298,22€       89,47€         59,64€       1.297,25€       

Rimborso 

spese  (art. 5 

DM 143/2016)
52,19€               29,82€                 14,91€               14,91€                   74,55€        22,37€        208,75€             119,29€         11,18€                7,46€                  74,55€                74,55€         22,37€         14,91€       324,31€          

Totale 

onorario 

progettazione 

esecutiva 

lotto 6

260,94€             149,11€               74,55€               74,55€                   372,77€      111,83€      1.043,76€          596,44€         55,92€                37,28€                372,77€              372,77€       111,83€       74,55€       1.621,56€       

7

Materiali misti 

sculture lignee 

e La Cavalcata 

sarda 11.475,41 20,411011% 1,55

0,07 0,04 0,02 0,02 0,1 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67

Importo per 

ciascun 

parametro

254,13€             145,22€               72,61€               72,61€                   363,05€      108,91€      1.016,54€          580,88€         54,46€                36,30€                363,05€              363,05€       108,91€       72,61€       1.579,26€       

Rimborso 

spese  (art. 5 

DM 143/2016)

63,53€               36,30€                 18,15€               18,15€                   90,76€        27,23€        254,13€             145,22€         13,61€                9,08€                  90,76€                90,76€         27,23€         18,15€       394,82€          

Totale 

onorario 

progettazione 

esecutiva 

lotto 7

317,67€             181,52€               90,76€               90,76€                   453,81€      136,14€      1.270,67€          726,10€         68,07€                45,38€                453,81€              453,81€       136,14€       90,76€       1.974,08€       



n. lotto Onorario 

aggiornament

o progetto 

esecutivo 

(compreso il 

Coordinament

o per la 

sicurezza in 

fase di 

progettazione

)

Onorario 

direzione 

operativa

(€)

1 3.060,14€       3.005,49€          

2 2.523,19€       3.919,95€          

3 3.312,16€       5.145,68€          

4 2.722,86€       3.384,80€          

5

3.128,24€       3.888,63€          

6 1.043,76€       1.621,56€          

7 1.270,67€       1.974,08€          

Totale onorario  (al 

netto di IVA e 

oneri)

17.061,03€     22.940,19 €       

Di cui onorario 

aggiornamento 

progetto esecutivo

10.967,80€     

Di cui onorario per 

coordinamento per 

la sicurezza in fase 

di progettazione

6.093,22€       

Applicazione art. 1 

del DM 21/08/1958 

per il solo 

aggiornamento del 

progetto esecutivo 

sul Totale onorario

10.060,58€     

Di cui onorario 

coordinamento per 

la sicurezza in fase 

di progettazione

3.593,07€       

Di cui onorario 

aggiornamento 

progetto esecutivo

6.467,52€       

Totale onorario  

(al netto di IVA e 

oneri)

10.060,58€     22.940,19€        

Totale importo 

servizi tecnici 

complesivo

33.000,77€     

Riepilogo schema di calcolo  onorario

Prestazioni necessarie


