Allegato 5 - Schema di calcolo onorario servizi tecnici
- Restauri Beni EX ISOLA-
CALCOLO DEGLI ONORARI: Aggiornamento progettazione esecutiva e direzione operativa nell'ambito della Direzione dei Lavori
Onorario a percentuale- prestazione parziale calcolata ai sensi del DM 17.06.2016 -
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Dati generali per ciascun lotto di affidamento Onorario aggiornamento progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Onorario direzione operativa nell'ambito della Direzione lavori
Lotto Categoria di | Importo opere| Valore parametro Grado di Relazione Computo metrico| Schema di Piano di Coordiname| Progettazio Totale Totale Direzione Liquidazione Controllo Ufficio della | Ufficio della| Contabilita | Certificato Totale Onorario
N. | Beni/Gruppo/C | (Parametro V) base P complessita generale, estimativo, contratto, manutenzione nto per la |ne integrale| aliquote Onorario lavori, QCL0.2 aggiornamento | direzione lavori,| direzione | dei lavoria | di regolare aliquote | Direzione
ollezione di P=0,03+10/V G (Tab.z-1) relazioni elenco prezzi, capitolato dell'opera- (Piano | sicurezza in e aggiornamento | assistenza al elaborati di  |per ogni addetto| lavori, per misura [esecuzione operativa alla
BRI (E.22) specialistiche | analisi prezzi, speciale di monitoraggioe | fasedi |coordinata - progettazione | collaudo e progetto , con qualifica di ogni QCL 10.A | QCL 11 DL
elaborati grafici, quadro di d'appalto, manutenzione | progettazio | Integrazion esecutiva prove aggiornamento direttore addetto con (esclusa CSE)
calcoli esecutivi| incidenza della [cronoprogramm| dell'opera - art. ne- e delle (compresa d'accettazion dei manuali operativo qualifica di
manodopera a 147 D. Lgs. Redazione | prestazioni CSP) e QCLO0.3 Qcl.05: (art.149, | direttore
50/2016) PSC specialistic QCLO.1 (art. 148, comma| d.P.R. 207/2010) | operativo
he 4,D.P.R. Qcl.05:
207/2010) (art.149,
d.P.R.
207/2010)
Manufatti
tecnica a
stuoie: Gruppo
Nule, Sarule, 0,07 0,04 0,02 0,02 0,1 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67
Pezzotti
29.098,36 19,385313% 1,55
Importo per
ciascun € 612,03 | € 349,73 | € 174,87 | € 174,87 | € 874,33 | € 262,30 244811 | € 1.39892 | € 131,15 | € 87,43 | € 87433 | € 874,33 | € 26230| € 174,87 € 3.803,31
parametro
Rimborso
spese (art. 5
DM 143/2016) € 153,01 | € 87,43 | € 43,72 | € 43,72 | € 218,58 | € 65,57 612,03 | € 349,73 | € 32,79 | € 21,86 | € 218,58 | € 218,58 | € 65,57 | € 43,72 € 950,83
Totale
onorario
progettazione
esecutiva € 765,03 | € 437,16 | € 218,58 | € 218,58 | € 1.092,91 | € 327,87 3.060,14
lotto 1
Gruppo Cocco:
s ot 0,07 0,04 0,02 0,02 0,10 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0.1 0,1 0,06 0,04 0,67
tradizionale -
22.786,89 20,411011% 1,55
Importo per
ciascun € 504,64 | € 288,36 | € 144,18 | € 144,18 | € 720,91 | € 216,27 € 2.018,55 | € 1.153,46 | € 108,14 | € 72,09 | € 72091 | € 72091 | € 216,27 | € 144,18 € 3.135,96
parametro
Rimborso
spese (art. 5 € 126,16 | € 72,09 | € 36,05 | € 36,05 € 180,23 | € 54,07 € 504,64 | € 288,36 | € 27,03 | € 18,02 | € 180,23 [ € 180,23 | € 54,07 | € 36,05 € 783,99
DM 143/2016)
Totale
onorario
progettazione € 630,80 | € 360,46 | € 180,23 | € 180,23 | € 901,14 | € 270,34 € 2.523,19
esecutiva
lotto 2
Gruppo Cocco:
Tessuti di
arredo 0,07 0,04 0,02 0,02 0,10 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67
tradizionali
32.786,89 18,621378% 1,55
Importo per
g:;cmu:;tro € 662,43 | € 378,53 | € 189,27 | € 189,27 | € 946,33 | € 283,90 € 2.649,73 | € 151413 | € 141,95 | € 94,63 | € 946,33 | € 946,33 | € 283,90 | € 189,27 € 4.116,55
Rimborso
spese (art. 5 € 165,61 | € 94,63 | € 4732 | € 4732 | € 236,58 | € 70,97 € 662,43 | € 378,53 | € 3549 | € 23,66 | € 236,58 | € 236,58 | € 70,97 | € 47,32 € 1.029,14
DM 143/2016)
Totale
onorario
progettazione € 828,04 | € 473,17 | € 236,58 | € 236,58 | € 1.182,92 | € 354,87 € 3.312,16
esecutiva
lotto 3
Gruppo
Aggius,
Bolotana, Ittiri,
Giba, 0,07 0,04 0,02 0,02 0,10 0,03 0,28 € 0,32 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,06 | € 0,04 0,67
Paulilatino,
Villanovamonte
leone 24.590,16 20,411011% 1,55




Importo per
ciascun

parametro € 544,57 | € 311,18 | € 155,59 | € 155,59 | € 777,96 | € 233,39 € 217829 | € 1.244,74 | € 116,69 | € 77,80 | € 77796 | € 777,96 | € 23339| € 155,59 € 3.384,13

Rimborso

spese (art. 5 € 136,14 | € 77,80 | € 38,90 | € 38,90 | € 19449 € 58,35 € 544,57 | € 311,18 | € 29,17 | € 19,45 | € 194,49 | € 194,49 | € 58,35 | € 38,90 € 846,03
DM 143/2016)

Gruppo Atzara,
Bonorva,
Domusnovas,
Mogoro, 30.081,97 19,168782% 1,55

0,07 0,04 0,02 0,02 0,10 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,10 0,10 0,06 0,04 0,67

Importo per
ciascun

parametro € 625,65 | € 357,51 | € 178,76 | € 178,76 | € 893,78 | € 268,14 € 2502,59 | € 1.430,05 | € 134,07 | € 89,38 | € 893,78 | € 893,78 | € 268,14 | € 178,76 € 3.887,96

Rimborso
spese (art. 5
DM 143/2016) € 156,41 | € 89,38 | € 44,69 | € 4469 | € 22345|€ 67,03 € 625,65 | € 357,51 | € 33,52 | € 22,34 | € 22345 € 22345| € 67,03 | € 44,69 € 971,99

Materiali misti
sughero e 0,07 0,04 0,02 0,02 0,1 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67
intrecci 9.426,23 20,411011% 1,55

Importo per

ciascun € 208,75 | € 119,29 | € 59,64 | € 59,64 | € 298,22 | € 89,47 € 835,01 | € 477,15 | € 4473 | € 29,82 | € 29822 [ € 29822 | € 89,47 | € 59,64 € 1.297,25
parametro

Rimborso

;’3;\731343(/32"812) € 52,19 | € 2982 | € 14,91 | € 1491 | € 7455 € 2237 € 208,75 | € 119,29 | € 11,18 | € 746 | € 74,55 | € 74,55 | € 2237 | € 1491 € 324,31

Materiali misti
sculture lignee 0,07 0,04 0,02 0,02 0,1 0,03 0,28 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,67
e La Cavalcata
sarda 11.475,41 20,411011% 1,55

Importo per
ciascun € 254,13 | € 14522 | € 72,61 | € 72,61 | € 363,05 € 10891 € 1.016,54 | € 580,88 | € 54,46 | € 36,30 | € 363,05| € 36305|€ 10891|€ 7261 € 1.579,26

parametro

Rimborso

spese (art. 5 € 63,53 | € 36,30 | € 18,15 | € 1815| € 90,76 | € 27,23 € 25413 | € 145,22 | € 13,61 | € 9,08 | € 90,76 | € 90,76 | € 2723 | € 18,15 € 394,82
DM 143/2016)




Riepilogo schema di calcolo onorario
Prestazioni necessarie

servizi tecnici
complesivo

n. lotto Onorario Onorario
aggiornament |direzione
o progetto operativa
esecutivo (€)
(compreso il
Coordinament
o per la
sicurezza in
fase di
progettazione
)
1 € 3.060,14 [ € 3.005,49
2 € 252319 | € 3.919,95
3 € 3312,16 [ € 5.145,68
4 € 272286 | € 3.384,80
€ 312824 | € 3.888,63
5
6 € 1.043,76 | € 1.621,56
7 € 1.270,67 | € 1.974,08
Totale onorario (al | € 17.061,03 22.940,19 €
netto di VA e
oneri)
Di cui onorario € 10.967,80
aggiornamento
progetto esecutivo
Di cui onorario per | €  6.093,22
coordinamento per
la sicurezza in fase
di progettazione
Applicazione art. 1 | € 10.060,58
del DM 21/08/1958
per il solo
aggiornamento del
progetto esecutivo
sul Totale onorario
Di cui onorario € 3.593,07
coordinamento per
la sicurezza in fase
di progettazione
Di cui onorario € 6.467,52
aggiornamento
progetto esecutivo
Totale onorario € 10.060,58 | € 22.940,19
(al netto di IVA e
oneri)
Totale importo € 33.000,77




