REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 650/2021 del 28-04-2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 3 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI N. 2 RADAR OCEANOGRAFICI AD ALTA FREQUENZA (HF) PER IL PROGETTO SICOMAR PLUS - CUP I21G18000040007 - CUI F92137340920201900016 – CIG 87288613F8 APPROVAZIONE ESITO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, DELLA LETTERA INVITO E INDIZIONE PROCEDURA

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull'istituzione dell'ARPAS;

VISTI la Deliberazione n. 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

DATO ATTO della Determinazione del Direttore generale n. 1555 dell'11/11/2020 avente ad oggetto "Nomina temporanea direttori dei dipartimenti territoriali e specialistici dell'ARPAS" con la quale viene attribuito l'incarico temporaneo di Direttore del Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco con decorrenza immediata;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale dell'ARPAS n. 1994 del 29/12/2020 relativa all'esercizio provvisorio del bilancio 2021 e preso atto che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2/38 del 21/01/2021 ha concesso il relativo nulla osta all'immediata esecutività della stessa;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'ARPAS n. 519 del 14.04.2021 di approvazione della proposta bilancio di previsione 2021/2023 che diverrà esecutiva a seguito di nulla osta da parte della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14/1995 e della L.R. 6/2006;

RILEVATO che ARPAS ha presentato lettera di candidatura**,** sottoscritta dal Direttore Generale, prot. n. 7355/2017 del 03/03/2017, manifestando l'interesse a partecipare in qualità di partner al progetto SICOMAR plus – *SIstema transfrontaliero per la sicurezza in mare COntro i rischi della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente MARino (*Asse 2 – Lotto 1 - Priorità di Investimento 5B.1), finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020;

DATO ATTO dell'ammissione del menzionato progetto a finanziamento in seguito all'approvazione della

graduatoria dei progetti da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma (in data 18 Luglio 2017) recepita con decreto della Regione Toscana n. 15796/2017, in qualità di Autorità di Gestione del Programma;

DATO ATTO della sottoscrizione della Convenzione Interpartenariale trasmessa con prot. n. 13726 del 20/4/2018 alla Regione Toscana – Settore Tutela della Natura e del Mare;

DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 719 del 08/06/2018 avente ad oggetto "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO SICOMAR PLUS. NOMINA RESPONSABILE DI PROGETTO, RAPPRESENTANTI COMITATO DI PILOTAGGIO E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO" nella quale il Dott. Giuseppe Bianco, Direttore del Dipartimento Meteoclimatico, viene nominato Responsabile del Progetto SICOMAR plus;

CONSIDERATO che il progetto SICOMAR plus (SIstema transfrontaliero per la sicurezza in mare COntro i rischi della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente MARino) ha tra i suoi obiettivi la costituzione di una rete transfrontaliera di radar per il monitoraggio della sicurezza in mare e in caso di sversamenti in mare di inquinanti e che l'ARPAS deve acquisire n. 2 radar HF;

PRECISATO che l'importo finanziato per l'acquisto delle antenne di € 414.000,00 è stato incrementato di € 49.883,93 in seguito alla presentazione di modifica nell'ambito del Piano di Conversione Covid-oriented il cui esito finale di approvazione è stato comunicato con nota dell'Autorità di gestione AOOGRT / AD Prot. 0283597 del 14/08/2020 ed acquisita agli atti con prot. 2020/28483 del 02/09/2020;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016 "Codice degli Appalti" modificato ad ultimo dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 "Decreto semplificazioni", convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATO l'art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e l'art. 40 e 52 del D.Lgs.n. 50/2018 in ordine all'obbligo di procedere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure elettroniche a decorrere dal 18.10.2018;

DATO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato Elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di indirizzo, di utilizzo e del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna CAT;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Pinna Nossai giusta propria determinazione n. 763 del 04/06/2019;

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici come modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

DATO ATTO che in data 27/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso di consultazione preliminare di mercato con oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA DI N° 2 RADAR OCEANOGRAFICI AD ALTA FREQUENZA (HF) NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICOMAR PLUS, con termine per la presentazione dei contributi il giorno 11/11/2020, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , e sulla base delle Linee Guida n° 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, approvate con delibera n° 950 del 13 settembre 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 248 del 23 ottobre 2017) e delle Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato" approvate con delibera n. 161 del

6/3/2019 dell'Autorità nazionale anticorruzione;

DATO ATTO che le pubblicazioni, onde consentire la massima trasparenza, sono state effettuate nel profilo del Committente, nella sezione Bandi e gare, nella Gazzetta dell'Unione Europea e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in data 11/11/2020 si è ritenuto di prorogare in termini per la presentazione dei contributi fino al giorno 18/11/2020 in considerazione che la pubblicazione nella GUUE è avvenuta in data 30/11/2020;

DATO ATTO che le pubblicazioni di proroga dei termini sono state effettuate nelle medesime modalità;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine del 18/11/2020 non risultava pervenuto alcun contributo tale da valutare opportuno indire una procedura aperta sopra soglia comunitaria, stante l'esito scontato che ne sarebbe derivato in virtù delle consultazioni preliminari di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/2016, pubblicate nella GUUE, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e nel profilo del Committente;

CONSIDERATO quindi che l'esito della consultazione preliminare di mercato conferma la Qualitas Instrum ents SA di Madrid quale unico fornitore dei radar oceanografici ad alta frequenza (HF) in Italia;

DATO ATTO della richiesta trasmessa alla CODAR Ocean Sensors, con sede in con sede in 1914 Plymouth Street, Mountain View, California 94043 – USA, produttore del sistema denominato "Codar SeaS onde" con nota avente prot. n. 2939 del 26/01/2021 in merito al soggetto autorizzato a commercializzare in Italia il menzionato sistema;

PRESO ATTO del riscontro della CODAR Ocean Sensors, acquisita con prot. n. 3127 del 27/01/2021, dove si indica la Qualitas Instruments SA di Madrid quale rappresentante e rivenditore esclusivo per l'Italia del summenzionato sistema;

RITENUTO imprescindibile il vincolo legato alla dimensione delle aree di installazione che individua il sistema radar HF di tipo direction-finding monoantenna come l'unico in grado di rispondere agli obiettivi del Progetto, poiché capace di fornire, oltre alle mappe bidimensionali della velocità di corrente superficiale, anche informazioni sul campo d'onda, e che pertanto si configura come strumento idoneo per il monitoraggio delle correnti marine superficiali e dell'altezza d'onda ai fini della sicurezza in mare e della tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO pertanto che il sistema radar in argomento soddisfa le finalità proprie del Progetto SICOMAR plus di realizzazione di una rete di radar transfrontalieri per consentire il completamento di un sistema di monitoraggio avanzato dello stato del mare rivolto, non solo alla riduzione dei rischi collegati alle attività navali ed industriali, ma anche a potenziare la conoscenza delle dinamiche costiere nell'area marina transfrontaliera per ottimizzare, ad esempio, interventi in zone di rischio o soggette a fenomeni erosivi;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è soggetto a programmazione biennale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 e risulta presente nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 dell'Agenzia con CUI F92137340920201900016, giusta Determinazione n. 1999/2020 del Direttore generale, aggiornato con modifica n. 2 approvata con determinazione del Direttore Generale n. 488 del 09/04/2021;

VISTO l'art. 63, c. 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

VISTO l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara;

DATO ATTO che a decorrere dal 01/01/2021 è ripristinato obbligo del pagamento del contributo ANAC come da Comunicato del 23/12/2020 del Presidente dell'ANAC;

PRESO ATTO dei documenti predisposti dal RUP nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti, e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione:

1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

2. Cronoprogramma attività
3. Relazione tecnico – illustrativa
4. Lettera di invito
5. Modello DGUE
6. Modulo Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al modello DGUE
7. Modulo Offerta economica

VISTO il Quadro Economico dell'Appalto:

QUADRO ECONOMICO	
FORNITURE E INSTALLAZIONI	**Importo**
a) Fornitura e installazione stazioni radar HF	€ 378.500,00
b) Oneri della sicurezza *(importo non soggetto a ribasso)*	€ 1.500,00
c) Importo totale dell'Appalto	**€ 380.000,00**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	
IVA 22% (a+b)	€ 83.600,00
Forniture opzionali	€ 80.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Verifica di conformità	€
Imprevisti	€
d) Totale somme a disposizione	**€ 163.825,00**
e) IMPORTO TOTALE	**€ 543.825,00**

DATO ATTO delle note prot. 12883/2021 del 08/04/2021 e 14729/2021 del 21/04/2021 trasmesse alla Regione Toscana in qualità di Capofila del Progetto SICOMAR plus, nelle quali si evidenzia che, in prossimità del perfezionamento dell'acquisto, il budget assegnato ad ARPAS nella voce di spesa "attrezzature" si è dimostrato insufficiente per completare il sistema di monitoraggio progettato, e che pertanto l'acquisto sarà limitato alla sola fornitura delle stazioni radar HF periferiche e alla loro installazione, rinviando in funzione del reperimento di nuove provviste finanziarie, stimate in complessivi € 80.000,00 e inserite nel Quadro economico dell'Appalto alla voce "Forniture opzionali", l'acquisizione del sistema centrale di elaborazione;

RITENUTO dover avviare la procedura negoziata con unico operatore sotto condizione sospensiva nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 dell'Agenzia e comunque limitatamente all'importo complessivo di € 463.825,00, che trova copertura per un totale di € 463.883,93 al capitolo SC03.2021 nei prospetti di bilancio adottati con la DDG 519 del 14.04.2021, la cui esecutività è sospesa in attesa del nulla osta da parte della Giunta Regionale;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura in oggetto, attribuito da parte dell'ANAC è 87288613F8;

DETERMINA

- di approvare l'esito dell'Avviso di consultazione preliminare di mercato e la documentazione ad esso correlata menzionati in premessa;
- di indire, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), punto 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, a lotto unico per l'affidamento della fornitura in opera di n. 2 radar oceanografici ad alta frequenza (HF) per il Progetto SICOMAR plus;
- di invitare alla presente procedura la Qualitas Instruments SA, con sede in Calle Toronga 31 28043

Madrid (España), VAT no. ES A83460782, fornitore esclusivo per l'Italia della CODAR Ocean Sensors, notificando l'invito mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT, abilitata in almeno una delle seguenti categorie merceologiche: AL97, AM25;

- di approvare il Quadro economico dell'acquisizione in argomento come segue:

QUADRO ECONOMICO	
FORNITURE E INSTALLAZIONI	**Importo**
a) Fornitura e installazione stazioni radar HF	€ 378.500,00
b) Oneri della sicurezza *(importo non soggetto a ribasso)*	€ 1.500,00
c) Importo totale dell'Appalto	**€ 380.000,00**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	
IVA 22% (a+b)	€ 83.600,00
Forniture opzionali	€ 80.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Verifica di conformità	€
Imprevisti	€
d) Totale somme a disposizione	**€ 163.825,00**
e) IMPORTO TOTALE	**€ 543.825,00**

- di approvare i seguenti documenti:
  1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
  2. Cronoprogramma attività
  3. Relazione tecnico – illustrativa
  4. Lettera di invito
  5. Modello DGUE
  6. Modulo Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al modello DGUE
  7. Modulo Offerta economica

- di stabilire il termine di scadenza per la ricezione dell'offerta al **12.05.2021**;
- di dare atto dell'avvio della procedura negoziata con unico operatore e sotto condizione sospensiva, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 dell'Agenzia e limitatamente all'importo complessivo di € 463.825,00, che trova copertura per un totale di € 463.883,93 al capitolo SC03.2021 nei prospetti di bilancio adottati con la DDG 519 del 14.04.2021, la cui esecutività è sospesa in attesa del nulla osta da parte della Giunta Regionale;
- di dare atto che l'impegno di spesa di complessivi € 463.600,00 a valere sul Capitolo SC03.2021 "A cq.mstr.attr.Sicomar" potrà essere assunto con successivo provvedimento e solo a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 dell'Agenzia;
- di dare atto che si potrà dare corso all'eventuale acquisizione delle "Forniture Opzionali" solo a seguito del reperimento di nuove provviste finanziarie stimate in € 80.000,00 mediante adeguamento finanziario del progetto;
- di stabilire che trattandosi di procedura sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/201 6 si procederà alla verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata;
- di dare atto che la documentazione relativa alla procedura sarà pubblicata sul sito: www.sardegnacat.it.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art 29 del D.lgs.n. 50/2016 e nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'ARPAS.

Il/La Direttore/Direttrice *
GIUSEPPE BIANCO

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*